INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/15
"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE OBRAS VARIAS DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS EN DISTINTAS ESCUELAS Y COLEGIOS PUBLICOS DE CIUDAD DEL ESTE" FONACIDE 2015

1. Introducción

En Ciudad del Este, a los 11 días del mes de Mayo de 2015, siendo las 13:30 horas se reúnen los Miembros del Comité de Evaluación de la Municipalidad de Ciudad Del Este, a los efectos de evaluar la oferta presentada en el marco del presente llamado.-

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al presente procedimiento de contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de la Municipalidad de Ciudad del Este.

2. Antecedentes

a. Nº de PAC: 284739

b. Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el rubro 520 30 003 "Construcciones".-

c. Publicación: en el SICP, el 24/03/2015.-

3. Acto de Apertura

De conformidad al Artículo 54 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de los documentos que componen las Ofertas, en el Local de la Municipalidad de Ciudad del Este, sito Avda. Pioneros del Este c/ Alejo García, en fecha 17 de abril; siendo las 09:30 horas, presentándose las siguientes ofertas:

- **CONSTRUCTORA ALPE S.A.**
- **CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.**
- **MARIA ANA CONSTRUCCIONES**
- **FAF CONSTRUCCIONES**

4. Monto total de la Oferta conforme al Acta

CONSTRUCTORA ALPE S.A.	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.	MARIA ANA CONSTRUCCIONES	FAF CONSTRUCCIONES
Precio total (IVA Incluido)			
1.038.700.000	**655.051.624**	**904.893.853**	**1.163.638.359**

5. Verificación de la Documentación presentada con la Oferta

Conforme a lo establecido en el Artículo 61 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 "3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo, ... la que será analizada en

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

Pedro César Duarte Nunez
Arquitecto
Secretaría Urbana
Municipalidad de Ciudad del Este

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación…" se procede a examinar la menor oferta, correspondiente a las firmas:

CONSTRUCTORA ALPE S.A. en los Lotes Nº 1-2-3-5-18 y 20
CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. en los Lotes Nº 6-10-12 y 14
MARIA ANA CONSTRUCCIONES en los Lotes Nº 4-11-15-17 y 25
FAF CONSTRUCCIONES en los Lotes Nº 7-8-9-13-16-19-21-22-23-24-26-27 y 28.

Se analiza en detalle la presentación de los documentos requeridos en el pliego de Bases y Condiciones. El resultado del estudio mencionado se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos:

	CONSTRUCTORA ALPE S.A.	**CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.**	**MARIA ANA CONSTRUCCIONES**	**FAF CONSTRUCCIONES**
Cuadro Comparativo de Documentos Sustanciales	**Cumple/ No Cumple**	**Cumple/ No Cumple**	**Cumple/ No Cumple**	**Cumple/ No Cumple**
Formulario de Oferta *	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Formulario de Composición de Precios Unitarios*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la Cedula de Identidad del Firmante de la Oferta*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Obs.: Las documentaciones formales faltantes en el Acta de Apertura fueron solicitadas por este Comité Nota mediante, las cuales fueron recibidas en tiempo y forma cumpliendo así con todo lo requerido por la Convocante:

- **CONSTRUCTORA ALPE:** Formulario Nº 8 Experiencia especifica en Construcción.
- **CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.:** Certificado de no encontrarse en Interdicción y Quiebras, no fueron solicitados en vista de que pueden presentarse al momento de la firma del contrato.

L. Limbania Oberfadstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 39.952

Beatriz Maidana
Arquitecta

- **MARIA ANA CONSTRUCCIONES:** Curriculum de Personal Clave – IPS – Patente Comercial 2015.
- **FAF CONSTRUCCIONES:** Curriculum de Personal Clave – Formulario N° 07 – Constancia de SIPE –Accesos a Recursos Financieros – Patente Comercial 2015.

6. Cuadro Comparativo de cumplimiento con las Especificaciones Técnicas

EMPRESAS		CONSTRUCTORA ALPE S.A.	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.	MARIA ANA CONSTRUCCIONES	FAF CONSTRUCCIONES
Lote	**Descripción**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
1	REPARACION DE CORREDOR Y DIRECCION - ESC BÁS N° 2,973 SAN ISIDRO LABRADOR	CUMPLE	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	CONSTRUCCION DE UN AULA - ESC BÁS N° 6672 ACOSTA ÑU DEL KM 10 ACARAY	CUMPLE	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	REPARACION Y ADECUACION DE AULAS - ESC BÁS N° 5,428 STA. MARÍA B° STA. ANA	CUMPLE	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	REPARACION Y ADECUACION DE AULAS ESC BÁS N° 15,377 NUEVA. ESPERANZA Km 7 ACARAY	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE	No Cotiza
5	REPARACION DE AULAS - ESC BÁS 2,980 B° SAN JOSÉ	CUMPLE	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	CONST DE 2AULAS - ESC BASICA N° 7308 NUESTRA SRA DE FATIMA KM11ACARAY	No Cotiza	CUMPLE	No Cotiza	No Cotiza
7	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC BASICA N° 975 SAN MIGUEL KM 12 ACARAY	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE
8	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC. BASICA N° 1531 SAN FRANCISCO DE ASIS REMANSITO	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE
	CONSTRUCCION	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE

L. Limbani Oberlaststatter de O.
Abogada
Mat. N° 33.952

Beatriz Mafiana
Arquitecta
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

Pedro César Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad CDE

	DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 3743 SAN ANTONIO Y COL. JOSE A.FLORES(BARRIO SAN ANTONIO)				
10	CONST DE 2AULAS - ESC Nº 1532 PRIMER INTENDENTE PABLO ROJAS	No Cotiza	CUMPLE	No Cotiza	No Cotiza
11	REPARACION DE AULAS - ESC.BASICA Nº 5440 JUANA BARRETO DE SARUBBI	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE	No Cotiza
12	CONST DE 2AULAS - ESC Nº 6115 AMIGOS DEL YRENDY KM12 MONDAY	No Cotiza	CUMPLE	No Cotiza	No Cotiza
13	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 7432 BELLO HORIZONTE ASENTAMIENTO	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE
14	CONSTRUCCION DE UN AULA - ESC. MADRE TERESA DE CALCUTA	No Cotiza	CUMPLE	No Cotiza	No Cotiza
15	REPARACION DE AULAS - ESC BÁS Nº 5445 AMADO BENITEZ GAMARRA FATIMA SUR	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE	No Cotiza
16	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 5332 SANTA CATALINA BARRIO CIUDAD NUEVA	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE
17	CONST DE 2AULAS - ESC Nº 7081 VILLARICA DEL ESPIRITU SANTO BARRIO SAN JOSE	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE	No Cotiza
18	REPARACION Y ADECUACION DE AULAS - ESC BÁS Nº ALEJANDRINO GARAY BARRIO SAN LUCAS	CUMPLE	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	CONSTRUCCION DE UN	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Urbana
CDE

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

	SANITARIO SEXADO - ESC Nº 5442 KM 6 SAN BLAS KM 6 MONDAY				
20	REPARACION DE AULAS - ESC BÁS Nº 5427 PAZ Y ESPERANZA BARRIO SANTA ANA	CUMPLE	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 7161 SANTA LIBRADA KM 9 MONDAY	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE
22	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 6708 NTRA SRA DE LA MERCED FRACCION VILLARRICA	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE
23	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 2970 VIRGEN DE FATIMA 2970 KM 9 1/2 MONDAY	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE
24	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 2969 EUDOSIA PRIETO KM 12 MONDAY	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE
25	CONSTRUCCION DE UN AULA y Reparacion existente - ESC SANTA LUCIA Nº 4018 CIUDAD NUEVA	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE	No Cotiza
26	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 6709 NUEVA ESPERANZA 23 DE OCTUBRE	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE
27	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 5416 BEATO ROQUE SANTA CRUZ DON BOSCO	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE
28	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

	2987 JUAN PABLO II KM 8 1/2 MONDAY				

7. Cuadro Comparativo de Capacidad Financiera

CONSTRUCTORA ALPE S.A.

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,55	1,53	1,50	1,53	CUMPLE

COEFICIENTE DE SOLVENCIA	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Pasivo Total / Activo Total	0,60	0,61	0,61	0,61	CUMPLE

ACTIVOS LIQUIDOS	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente - Pasivo Corriente	1.505.560.351,00	1.569.384.245,00	1.509.659.021,00	152,85	CUMPLE

CONSTRUCTORA LAINUF S.A.

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,56	48,68	2,18	17,47	CUMPLE

COEFICIENTE DE SOLVENCIA	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Pasivo Total / Activo Total	0,36	0,02	0,44	0,27	CUMPLE

ACTIVOS LIQUIDOS	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente - Pasivo Corriente	372.736.046	780.889.051	1.002.322.208	718.649.102	CUMPLE

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.962

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

Pedro Cesar Duarte Nu...
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad CDE

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

MARIA ANA CONSTRUCCIONES

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,35	2,02	209,62	2,81	CUMPLE

COEFICIENTE DE SOLVENCIA	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Pasivo Total / Activo Total	0,42	0,49	0,01	0,36	CUMPLE

ACTIVOS LIQUIDOS	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente - Pasivo Corriente	1.907.668.110,00	2.319.231.086,00	2.452.010.241,00	280,78	CUMPLE

FAF CONSTRUCCIONES

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente / Pasivo Corriente	134.000.000,00	134.000.000,00	26,42	89.333.342,14	CUMPLE

COEFICIENTE DE SOLVENCIA	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Pasivo Total / Activo Total	0,00	0,00	0,03	0,01	CUMPLE

ACTIVOS LIQUIDOS	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente - Pasivo Corriente	133.999.999	133.999.999	107.247.125	125.082.374	CUMPLE

8. Cuadro de Precios Adjudicados

EMPRESAS		CONSTRUCTORA ALPE S.A.	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.	MARIA ANA CONSTRUCCIONES	FAF CONSTRUCCIONES
Lote	Descripción	Precio total	Precio total	Precio total	Precio total
1	REPARACION DE CORREDOR Y DIRECCION - ESC BÁS Nº 2,973 SAN ISIDRO LABRADOR	133.600.000	0	0	0

L. Limbani Oberlaufstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.982

Beatriz Ibarra
Arquitecta
Dirección de Obras Municipales

Pedro César Duarte Nuñez
Arquitecto

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

2	CONSTRUCCION DE UN AULA - ESC BÁS Nº 6672 ACOSTA ÑU DEL KM 10 ACARAY	101.200.000	0	0	0
3	REPARACION Y ADECUACION DE AULAS - ESC BÁS Nº 5,428 STA. MARÍA B° STA. ANA	231.900.000	0	0	0
4	REPARACION Y ADECUACION DE AULAS ESC BÁS Nº 15,377 NUEVA. ESPERANZA Km 7 ACARAY	0	0	159.523.752	0
5	REPARACION DE AULAS - ESC BÁS 2,980 B° SAN JOSÉ	220.000.000	0	0	0
6	CONST DE 2AULAS - ESC BASICA Nº 7308 NUESTRA SRA DE FATIMA KM11ACARAY	0	181.995.944	0	0
7	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC BASICA Nº 975 SAN MIGUEL KM 12 ACARAY	0	0	0	89.510.643
8	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC. BASICA Nº 1531 SAN FRANCISCO DE ASIS REMANSITO	0	0	0	89.510.643
9	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 3743 SAN ANTONIO Y COL. JOSE A.FLORES(BARRIO SAN ANTONIO)	0	0	0	89.510.643
10	CONST DE 2AULAS - ESC Nº 1532 PRIMER INTENDENTE PABLO ROJAS	0	181.995.944	0	0
11	REPARACION DE AULAS - ESC.BASICA Nº 5440 JUANA BARRETO DE SARUBBI	0	0	167.712.995	0
12	CONST DE 2AULAS - ESC Nº 6115 AMIGOS DEL YRENDY KM12 MONDAY	0	181.995.944	0	0
13	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº	0	0	0	89.510.643

L. Limbaci Oberlaststatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Beatriz Mendaña
Arquitecta
Obras Municipales

Edgar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Área Urbana
Municipalidad CDE

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

	7432 BELLO HORIZONTE ASENTAMIENTO				
14	CONSTRUCCION DE UN AULA - ESC. MADRE TERESA DE CALCUTA	0	109.063.793	0	0
15	REPARACION DE AULAS - ESC BÁS Nº 5445 AMADO BENITEZ GAMARRA FATIMA SUR	0	0	259.684.570	0
16	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 5332 SANTA CATALINA BARRIO CIUDAD NUEVA	0	0	0	89.510.643
17	CONST DE 2AULAS - ESC Nº 7081 VILLARICA DEL ESPIRITU SANTO BARRIO SAN JOSE	0	0	179.760.715	0
18	REPARACION Y ADECUACION DE AULAS - ESC BÁS Nº ALEJANDRINO GARAY BARRIO SAN LUCAS	140.000.000	0	0	0
19	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 5442 KM 6 SAN BLAS KM 6 MONDAY	0	0	0	89.510.643
20	REPARACION DE AULAS - ESC BÁS Nº 5427 PAZ Y ESPERANZA BARRIO SANTA ANA	212.000.000	0	0	0
21	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 7161 SANTA LIBRADA KM 9 MONDAY	0	0	0	89.510.643
22	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 6708 NTRA SRA DE LA MERCED FRACCION VILLARRICA	0	0	0	89.510.643
23	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 2970 VIRGEN DE FATIMA 2970 KM 9 1/2 MONDAY	0	0	0	89.510.643
24	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO	0	0	0	89.510.643

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.962

Beatriz Maiffuna
Arquitecta
Obras Municipales

Pedro Cesar Duarte
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

	SEXADO - ESC Nº 2969 EUDOSIA PRIETO KM 12 MONDAY				
25	CONSTRUCCION DE UN AULA y Reparacion existente - ESC SANTA LUCIA Nº 4018 CIUDAD NUEVA	0	0	138.211.821	0
26	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 6709 NUEVA ESPERANZA 23 DE OCTUBRE	0	0	0	89.510.643
27	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 5416 BEATO ROQUE SANTA CRUZ DON BOSCO	0	0	0	89.510.643
28	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO - ESC Nº 2987 JUAN PABLO II KM 8 1/2 MONDAY	0	0	0	89.510.643
PRECIO TOTAL		**1.038.700.000**	**655.051.624**	**904.893.853**	**1.163.638.359**

9. Conclusión o recomendación de Adjudicación

Como se desprende de la argumentación más arriba esbozada, de los documentos de la oferta y en base a las consideraciones expuestas en el presente informe, de conformidad a los Artículos 27 y 28 de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA ADJUDICAR en la Licitación Pública Nacional Nº 04/15 "Construcciones y reparaciones de obras varias de Aulas, baños sexados, sanitarios, techos en distintas Escuelas y Colegios Públicos de Ciudad del Este", a las Firmas:

CONSTRUCTORA ALPE S.A. en los Lotes Nº 1-2-3-5-18 y 20 por la suma de Guaraníes Un mil treinta y ocho millones setecientos mil (Gs. **1.038.700.000**).-

CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. en los Lotes Nº 6-10-12 y 14 por la suma de Guaraníes Seiscientos cincuenta y cinco millones cincuenta y un mil seiscientos veinticuatro (Gs. **655.051.624**).-

MARIA ANA CONSTRUCCIONES en los Lotes Nº 4-11-15-17 y 25 por la suma de Guaraníes Novecientos cuatro millones ochocientos noventa y tres mil ochocientos cincuenta y tres (Gs. **904.893.853**).-

FAF CONSTRUCCIONES en los Lotes Nº 7-8-9-13-16-19-21-22-23-24-26-27 y 28 por la suma de Guaraníes Un mil ciento sesenta y tres millones seiscientos treinta y ocho mil trescientos cincuenta y nueve (Gs. **1.163.638.359**).-

Es nuestro informe.

L. Limbania Oberdalstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.982

Beatriz Mariana
Arquitecta
Obras Municipales

Pedro Oscar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad CDE

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales