INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de enero del año dos mil doce, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo (Sub Unidad Operativa de Contratación N° 29 - dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), sito en la Avenida De La Victoria casi Incas, se reúne el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 16 de enero del corriente año, en el marco de la Contratación Directa N° 22/2011, (I.D. N° 226.981) **"Mantenimiento y Reparación de Pared y Cielo Raso de UTI-Ad Referéndum"**, de la mencionada Sub Unidad Operativa de Contratación, presidida por el Sr. Jorge R. Molinas A., Administrador Interino, el Lic. Luis A. Chiocchini, Responsable de la Sub-UOC N° 29, y la Sra. Sandra Flores, Encargada de Suministro----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de evaluación, el Acta de Apertura de Sobres y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la provisión de los bienes solicitados, por parte de las firmas: Tecnosiplan S.A., ETAT Ingeniería, EMTEC, Ing. Alejandro Recalde, Ing. Juan Manuel López, RB Constructora, Higinio Fassardi y Marraing.----------

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, todos los documentos legales solicitados en la nota de invitación----------

Se deja constancia que en fecha 17 de enero del corriente se solicitó a la firma "EMTEC", Copia simple de la Declaración Jurada del último pago del I.V.A., documento de carácter formal, la misma remitió dicha documentación en fecha y plazo, cumpliendo con todos los requisitos en su totalidad.----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según costa en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente informe. Hecho el análisis de las mismas se confecciona el cuadro comparativo.----------

Se deja expresa constancia que para confeccionar el cuadro comparativo se consignan los precios unitarios conformes a las especificaciones técnicas, quedando excluido cualquier otro servicio o accesorio adicional.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, y de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 26° y 27° de la Ley N° 2051/03, el Art. 64° del Decreto N° 21909/03, el Art. 53° de la Resolución S.G. N° 77/03, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados a los Oferentes que se detallan a continuación: ----------

Lic. Luis Chiocchini

Sandra Flores
Encargada Dpto. Suministro
Hospital San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL SAN PABLO
ADMINISTRACIÓN
Asunción - Paraguay

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

OFERENTES	ITEMS Nº	MONTO
EMTEC EMPRESA TECNICA	1	32.494.875.-
TOTAL ADJUDICADO		**32.494.875.-**

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el Acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de su conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Sra. Sandra Flores
Encargado de Suministro

Lic. Luis Chiocchini
Responsable de Sub-UOC

Sr. Jorge Molinas
Administrador Interino

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO
ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPOS DE DOCUMENTOS	EMTEC	MARRAING	ING. ALEJANDRO RECALDE	TECNOSIPLAN S.A.	HIGINIO FASSARDI C.	RB CONSTRUCTORA	ETAT INGENIERIA	ING. JUAN MANUEL LOPEZ
Formulario de Oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de C.I. del Firmante de la Oferta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de Cedula Tributaria (R.U.C.)	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del I.V.A.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del Impuesto a la Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de los Estatutos y sus Modificaciones	Formal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el art. 20 inciso "W"	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Menores Resolución DNCP 677/10	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificación de Cta. Cte.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia del SIPE	Formal	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple
Resultados		PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA

Avenida La Victoria e/ Incas – Bº San Pablo
Asunción - Paraguay
Teléfono: 500.078
Fax : 509.400

Lic. Luis Chamorro

Sandra Flores
Encargada Dpto. Suministros
Hospital San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL SAN PABLO
ADMINISTRACION
Asunción - Paraguay

JORGE MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Materno Infantil San Pablo

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO
ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	EMTEC	MARRAING	ING. ALEJANDRO RECALDE	TECNOSIPLAN S.A.	HIGINIO FASSARDI C.	RB CONSTRUCTORA	ETAT IINGENIERIA	ING. JUAN MANUEL LOPEZ
1	**Mantenimiento y Reparación de Pared y Cielo Raso de UTI.**	**ETAPA 1**								
	Preparación de Obra.	División de ambiente con Estructura y Madera Terciada de 4mm	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
		Provisión de Estructura y madera Terciada de 4mm	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Demoliciones de Aperturas	Demolición de cielorraso existente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
		Demolición revoque viejo de pared	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Revoque.	Revoque de pared (área afectada por demolición de cielorraso)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Colocación de Techo de Cielorraso.	Cielorraso de yeso (nuevo) - con pintura.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
		Bordes perimetrales (media caña) moldura	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Pintura.	Enduido cementicio - revoque nuevo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
		Pintura Gral. de pared epóxica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Avenida La Victoria c/ Incas – Bº San Pablo
Asunción - Paraguay
Teléfono: 500.078
Fax : 509.400

Lic. Luis Chaparro

Sandra Flores
Encargada Dpto. Suministros
Hospital San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL SAN PABLO
ASUNCION - PARAGUAY

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Materno Infantil San Pablo

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

	Limpieza de Obra.	Limpieza de Obra.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
		ETAPA 2	EMTEC	MARRAING	ING. ALEJANDRO RECALDE	TECNOSIPLAN S.A.	HIGINIO FASSARDI C.	RB CONSTRUCTORA	ETAT IINGENIERIA	ING. JUAN MANUEL LOPEZ
	Preparación de Obra.	Aislación con membrana asfáltica de 4mm	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
		Reposición de tejas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Demoliciones de Aperturas.	Demolición de techo de teja (con recuperación)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
		Demolición de cielorraso existente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
		Demolición revoque viejo de pared	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Revoque.	Revoque de pared (área afectada por demolición de cielorraso)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Colocación de Techo de Cielorraso.	Cielorraso de yeso (nuevo)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
		Bordes perimetrales (media caña) moldura	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Pintura.	Enduido cementicio - revoque nuevo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
		Pintura Gral. de pared epòxica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Sandra Flores
Encargada Dpto. Suministro
Hospital San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

	Limpieza de Obra.	Limpieza de Obra.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Schaechi

JORGE A. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

Sandra Flores
Encargada Sum. Suministro
Hospital San Pablo