ANEXO B-02-08

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas

		CONSTRUCTORA ALFRED					RC CONSTRUCTORA														
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Preparación de la obra Esc. Bas. N° 5062 San José	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0										
1.1	Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	945.000	945.000	N/A	N/A	1,00	945.000	945.000										
1.2	Placa de mármol	N/A	N/A	1,00	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	1,00	1.650.000	1.650.000										
1.3	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	93,80	5.000	469.000	N/A	N/A	93,80	5.000	469.000										
1.4	Replanteo	N/A	N/A	93,80	5.000	469.000	N/A	N/A	93,80	5.000	469.000										
2	**Cimiento**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0										
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	10,73	380.000	4.077.400	N/A	N/A	10,73	380.000	4.077.400										
3	Estructura de H° A° :	N/A	N/A			0	N/A	N/A			0										
3.1	Zapatas de Hº Aº	N/A	N/A	0,65	1.900.000	1.235.000	N/A	N/A	0,65	1.800.000	1.170.000										
3.2	Pilares de Hº Aº	N/A	N/A	0,85	1.900.000	1.615.000	N/A	N/A	0,85	1.800.000	1.530.000										
3.3	Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	N/A	N/A	1,21	1.900.000	2.299.000	N/A	N/A	1,21	1.900.000	2.299.000										
3.4	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	N/A	N/A	3,06	1.900.000	5.814.000	N/A	N/A	3,06	1.900.000	5.814.000										
3.5	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	N/A	N/A	1,00	200.000	200.000	N/A	N/A	1,00	200.000	200.000										
4	**Mampostería de nivelación**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0										
4.1	De 0,30 m.	N/A	N/A	20,78	150.000	3.117.000	N/A	N/A	20,78	150.000	3.117.000										
5	**Relleno**	N/A	N/A			0	N/A	N/A			0										
5.1	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	23,44	75.000	1.758.000	N/A	N/A	23,44	75.000	1.758.000										
6	**Aislación asfáltica**	N/A	N/A			0	N/A	N/A			0										
6.1	De paredes	N/A	N/A	7,63	87.000	663.810	N/A	N/A	7,63	85.000	648.550										
7	**Mampostería de elevación**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0										
7.1	De 0,15 para revocar	N/A	N/A	46,04	110.000	5.064.400	N/A	N/A	46,04	110.000	5.064.400										
7.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	97,23	120.000	11.667.600	N/A	N/A	97,23	120.000	11.667.600										
7.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	22,00	20.000	440.000	N/A	N/A	22,00	20.000	440.000										
8	**Pilares :**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0										
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	8,64	245.000	2.116.800	N/A	N/A	8,64	245.000	2.116.800										
9	**Techo**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0										
9.1	Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	N/A	N/A	123,20	280.000	34.496.000	N/A	N/A	123,20	297.000	36.590.400										
10	**Revoques**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0										
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	176,02	28.500	5.016.570	N/A	N/A	176,02	28.000	4.928.560										
10.2	De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	N/A	N/A	37,44	55.725	2.086.344	N/A	N/A	37,44	55.500	2.077.920										
10.3	De pilares de H° A°	N/A	N/A	7,00	40.925	286.475	N/A	N/A	7,00	40.500	283.500										
10.4	Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	35,50	65.000	2.307.500	N/A	N/A	35,50	65.000	2.307.500										
10.5	De alfeizar de ventanas 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	44,80	17.500	784.000	N/A	N/A	44,80	17.000	761.600										
11	**Pisos**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0										
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	N/A	N/A	87,28	45.000	3.927.600	N/A	N/A	87,28	45.000	3.927.600										

UOC Gobernación del V Dpto de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

11.2	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	N/A	N/A	87,28	140.000	12.219.200	N/A	N/A	87,28	140.000	12.219.200										
11.3	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	N/A	N/A	53,90	70.000	3.773.000	N/A	N/A	53,90	70.000	3.773.000										
11.4	Rampa peatonal	N/A	N/A	1,00	620.000	620.000	N/A	N/A	1,00	600.000	600.000										
11.5	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	23,40	70.000	1.638.000	N/A	N/A	23,40	70.000	1.638.000										
11.6	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	N/A	N/A	1,90	75.000	142.500	N/A	N/A	1,90	75.000	142.500										
12	Aberturas	N/A	N/A			0	N/A	N/A			0										
12.1	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	N/A	N/A	2,00	1.100.000	2.200.000	N/A	N/A	2,00	1.100.000	2.200.000										
12.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	N/A	N/A	1,00	1.450.000	1.450.000	N/A	N/A	1,00	1.450.000	1.450.000										
12.3	Ventanas balancines	N/A	N/A	17,64	350.000	6.174.000	N/A	N/A	17,64	350.000	6.174.000										
13	**Pinturas**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0										
13.1	De paredes con sellador-Base para Látex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	176,02	19.000	3.344.380	N/A	N/A	176,02	19.000	3.344.380										
13.2	De paredes revocados al látex	N/A	N/A	176,02	24.500	4.312.490	N/A	N/A	176,02	24.500	4.312.490										
13.3	De pilares vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)	N/A	N/A	13,13	22.500	295.425	N/A	N/A	13,13	22.500	295.425										
13.4	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al látex	N/A	N/A	37,44	25.000	936.000	N/A	N/A	37,44	25.000	936.000										
13.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	17,64	30.000	529.200	N/A	N/A	17,64	30.000	529.200										
13.6	De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)	N/A	N/A	97,19	27.000	2.624.130	N/A	N/A	97,19	27.000	2.624.130										
13.7	De tejuelones con barniz	N/A	N/A	102,87	25.000	2.571.750	N/A	N/A	102,87	25.000	2.571.750										
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	N/A	N/A	5,16	30.000	154.800	N/A	N/A	5,16	30.000	154.800										
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	N/A	N/A	79,80	27.000	2.154.600	N/A	N/A	79,80	27.000	2.154.600										
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	N/A	N/A	37,80	29.500	1.115.100	N/A	N/A	37,80	29.500	1.115.100										
14	**Colocación de Vidrios**	N/A	N/A			0	N/A	N/A			0										
14.1	Vidrios de 6 mm.	N/A	N/A	17,64	165.000	2.910.600	N/A	N/A	17,64	165.000	2.910.600										
15	**Desagüe Pluvial**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0										
15.1	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	N/A	N/A	37,80	50.000	1.890.000	N/A	N/A	37,80	50.000	1.890.000										
16	**Instalación eléctrica**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0										
16.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	N/A	N/A	6,00	95.000	570.000	N/A	N/A	6,00	95.000	570.000										
16.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	4,00	95.000	380.000	N/A	N/A	4,00	95.000	380.000										
16.3	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	12,00	105.000	1.260.000	N/A	N/A	12,00	105.000	1.260.000										
16.4	Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	11,00	105.000	1.155.000	N/A	N/A	11,00	105.000	1.155.000										
16.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	5,00	105.000	525.000	N/A	N/A	5,00	105.000	525.000										
16.6	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	N/A	N/A	25,00	55.000	1.375.000	N/A	N/A	25,00	55.000	1.375.000										
16.7	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	N/A	N/A	6,00	150.000	900.000	N/A	N/A	6,00	150.000	900.000										
16.8	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	N/A	N/A	6,00	110.000	660.000	N/A	N/A	6,00	110.000	660.000										
16.9	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1,00	290.000	290.000	N/A	N/A	1,00	290.000	290.000										
16.10	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	N/A	1,00	290.000	290.000	N/A	N/A	1,00	290.000	290.000										
16.11	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	N/A	N/A	5,00	420.000	2.100.000	N/A	N/A	5,00	420.000	2.100.000										
16.12	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	N/A	N/A	3,00	240.000	720.000	N/A	N/A	3,00	240.000	720.000										

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

16.13	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	N/A	N/A	1,00	3.527.775	3.527.775	N/A	N/A	1,00	3.458.044	3.458.044
17	**Limpieza de Obra**	N/A	N/A			0	N/A	N/A			0
17.1	Limpieza final	N/A	N/A	93,80	5.000	469.000	N/A	N/A	93,80	5.000	469.000
18	**Preparación de la obra Esc. Bas. Nº 8188 San Jorge**	N/A	N/A			0	N/A	N/A			0
18.1	Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	945.000	945.000	N/A	N/A	1,00	944.951	944.951
18.2	Placa de mármol	N/A	N/A	1,00	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	1,00	1.650.000	1.650.000
18.2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	93,80	5.000	469.000	N/A	N/A	93,80	5.000	469.000
18.3	Replanteo	N/A	N/A	93,80	5.000	469.000	N/A	N/A	93,80	5.000	469.000
19	**Cimiento**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0
19.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	10,73	380.000	4.077.400	N/A	N/A	10,73	380.000	4.077.400
20	**Estructura de Hº Aº :**	N/A	N/A			0	N/A	N/A		0	0
20.1	Zapatas de Hº Aº	N/A	N/A	0,65	1.900.000	1.235.000	N/A	N/A	0,65	1.900.000	1.235.000
20.2	Pilares de Hº Aº	N/A	N/A	0,85	1.900.000	1.615.000	N/A	N/A	0,85	1.900.000	1.615.000
20.3	Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	N/A	N/A	1,21	1.900.000	2.299.000	N/A	N/A	1,21	1.900.000	2.299.000
20.4	Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	N/A	N/A	3,06	1.900.000	5.814.000	N/A	N/A	3,06	1.900.000	5.814.000
20.5	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	N/A	N/A	1,00	200.000	200.000	N/A	N/A	1,00	200.000	200.000
21	**Mampostería de nivelación**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0
21.1	De 0,30 m.	N/A	N/A	20,78	150.000	3.117.000	N/A	N/A	20,78	150.000	3.117.000
22	**Relleno**	N/A	N/A			0	N/A	N/A			0
22.1	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	23,44	75.000	1.758.000	N/A	N/A	23,44	75.000	1.758.000
23	**Aislación asfáltica**	N/A	N/A			0	N/A	N/A			0
23.1	De paredes	N/A	N/A	7,63	87.000	663.810	N/A	N/A	7,63	87.000	663.810
24	**Mampostería de elevación**	N/A	N/A			0	N/A	N/A			0
24.1	De 0,15 para revocar	N/A	N/A	46,04	110.000	5.064.400	N/A	N/A	46,04	110.000	5.064.400
24.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	97,23	120.000	11.667.600	N/A	N/A	97,23	120.000	11.667.600
24.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	22,00	20.000	440.000	N/A	N/A	22,00	20.000	440.000
25	Pilares :	N/A	N/A			0	N/A	N/A			0
25.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	8,64	245.000	2.116.800	N/A	N/A	8,64	245.000	2.116.800
26	**Techo**	N/A	N/A			0	N/A	N/A			0
26.1	Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	N/A	N/A	123,20	298.000	36.713.600	N/A	N/A	123,20	298.000	36.713.600
27	**Revoques**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0
27.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	176,02	28.500	5.016.570	N/A	N/A	176,02	28.500	5.016.570
27.2	De viga cumbrera, galería y encadenados de Hº Aº	N/A	N/A	37,44	55.725	2.086.344	N/A	N/A	37,44	55.725	2.086.344
27.3	De pilares de Hº Aº	N/A	N/A	7,00	40.925	286.475	N/A	N/A	7,00	40.925	286.475
27.4	Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	35,50	65.000	2.307.500	N/A	N/A	35,50	65.000	2.307.500
27.5	De alfeizar de ventanas 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	44,80	17.500	784.000	N/A	N/A	44,80	17.500	784.000
28	**Pisos**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0
28.1	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	N/A	N/A	87,28	45.000	3.927.600	N/A	N/A	87,28	45.000	3.927.600
28.2	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	N/A	N/A	87,28	140.000	12.219.200	N/A	N/A	87,28	140.000	12.219.200
28.3	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	N/A	N/A	53,90	70.000	3.773.000	N/A	N/A	53,90	70.000	3.773.000
28.4	Rampa peatonal	N/A	N/A	1,00	620.000	620.000	N/A	N/A	1,00	620.000	620.000
28.5	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	23,40	70.000	1.638.000	N/A	N/A	23,40	70.000	1.638.000
28.6	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	N/A	N/A	1,90	75.000	142.500	N/A	N/A	1,90	75.000	142.500
29	**Aberturas**	N/A	N/A			0	N/A	N/A			0

Gobernación del V Dpto. de Caaguazú
Ing. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

29.1	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	N/A	N/A	2,00	1.100.000	2.200.000	N/A	N/A	2,00	1.100.000	2.200.000										
29.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	N/A	N/A	1,00	1.450.000	1.450.000	N/A	N/A	1,00	1.450.000	1.450.000										
29.3	Ventanas balancines	N/A	N/A	17,64	350.000	6.174.000	N/A	N/A	17,64	350.000	6.174.000										
30	**Pinturas**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0										
30.1	De paredes con sellador-Base para Látex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	176,02	19.000	3.344.380	N/A	N/A	176,02	19.000	3.344.380										
30.2	De paredes revocados al látex	N/A	N/A	176,02	24.500	4.312.490	N/A	N/A	176,02	24.500	4.312.490										
30.3	De pilares vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)	N/A	N/A	13,13	22.500	295.425	N/A	N/A	13,13	22.500	295.425										
30.4	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al látex	N/A	N/A	37,44	25.000	936.000	N/A	N/A	37,44	25.000	936.000										
30.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	17,64	30.000	529.200	N/A	N/A	17,64	30.000	529.200										
30.6	De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)	N/A	N/A	97,19	27.000	2.624.130	N/A	N/A	97,19	27.000	2.624.130										
30.7	De tejuelones con barniz	N/A	N/A	102,87	25.000	2.571.750	N/A	N/A	102,87	25.000	2.571.750										
30.8	De puerta metálica con pintura sintética	N/A	N/A	5,16	30.000	154.800	N/A	N/A	5,16	30.000	154.800										
30.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	N/A	N/A	79,80	27.000	2.154.600	N/A	N/A	79,80	27.000	2.154.600										
30.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	N/A	N/A	37,80	29.500	1.115.100	N/A	N/A	37,80	29.500	1.115.100										
31	**Colocación de Vidrios**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0										
31.1	Vidrios de 6 mm.	N/A	N/A	17,64	165.000	2.910.600	N/A	N/A	17,64	165.000	2.910.600										
32	**Desagüe Pluvial**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0										
32.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	N/A	N/A	37,80	50.000	1.890.000	N/A	N/A	37,80	50.000	1.890.000										
33	**Instalación eléctrica**	N/A	N/A		0	0	N/A	N/A		0	0										
33.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	N/A	N/A	6,00	95.000	570.000	N/A	N/A	6,00	95.000	570.000										
33.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	4,00	95.000	380.000	N/A	N/A	4,00	95.000	380.000										
33.3	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	12,00	105.000	1.260.000	N/A	N/A	12,00	105.000	1.260.000										
33.4	Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	11,00	105.000	1.155.000	N/A	N/A	11,00	105.000	1.155.000										
33.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	5,00	105.000	525.000	N/A	N/A	5,00	105.000	525.000										
33.6	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	N/A	N/A	25,00	55.000	1.375.000	N/A	N/A	25,00	55.000	1.375.000										
33.7	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	N/A	N/A	6,00	150.000	900.000	N/A	N/A	6,00	150.000	900.000										
33.8	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	N/A	N/A	6,00	110.000	660.000	N/A	N/A	6,00	110.000	660.000										
33.9	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1,00	290.000	290.000	N/A	N/A	1,00	290.000	290.000										
33.10	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	N/A	1,00	290.000	290.000	N/A	N/A	1,00	290.000	290.000										
33.11	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	N/A	N/A	5,00	420.000	2.100.000	N/A	N/A	5,00	420.000	2.100.000										
33.12	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	N/A	N/A	3,00	240.000	720.000	N/A	N/A	3,00	240.000	720.000										
33.13	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	N/A	N/A	1,00	3.527.726	3.527.726	N/A	N/A	1,00	3.527.726	3.527.726										
34	**Limpieza de Obra**	N/A	N/A			0	N/A	N/A			0										
34.1	Limpieza final	N/A	N/A	93,80	5.000	469.000	N/A	N/A	93,80	5.000	469.000										
						318.987.449					**319.500.000**										

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

Firma del Responsable de la U.O.C.