# MUNICIPALIDAD DE ALTOS

*Cuna de Luis Alberto del Paraná*

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco

**Teléfono Fax** 0512-230.030 – **Email**: munaltos@gmail.com

Altos – Paraguay


## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ID Nº434986 - REFACCION DE LAOFICINA MUNICIPAL 2DA ETAPA

| | | | | Precio Referencial | | J&R CONSTRUCTORA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | RUBRO | UN. | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | Cartel de obra (1,50m x 1,20m) | un | 1,00 | 1.658.271 | 1.658.271 | 1.658.271 | 1.658.271 |
| 2 | Vallado de Obra | m2 | 20,00 | 83.621 | 1.672.420 | 83.621 | 1.672.420 |
| 3 | Construccion de caseta de seguridad | un | 1,00 | 3.002.714 | 3.002.714 | 3.002.714 | 3.002.714 |
| 4 | Desmonte de mamparas | m2 | 25,00 | 65.833 | 1.645.825 | 65.833 | 1.645.825 |
| 5 | Desmonte y montaje de ventana de vidrio | m2 | 1,00 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 6 | Excavación manual para cimiento | m3 | 15,00 | 72.791 | 1.091.865 | 72.791 | 1.091.865 |
| 7 | Cimiento de PBC | m3 | 12,00 | 439.036 | 5.268.432 | 439.036 | 5.268.432 |
| 8 | Encadenado inferior de H° A° de 0,15m x 0,30m | ml | 31,00 | 125.589 | 3.893.259 | 125.589 | 3.893.259 |
| 9 | Aislación horizontal | ml | 31,00 | 31.055 | 962.705 | 31.055 | 962.705 |
| 10 | Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillos comunes para revocar | m2 | 82,00 | 112.244 | 9.204.008 | 112.244 | 9.204.008 |
| 11 | Envarillado 2 con varillas de diámetro Ø 8mm | ml | 62,00 | 31.967 | 1.981.954 | 31.967 | 1.981.954 |
| 12 | Techo de chapa termo acústica con estructura metálica | m2 | 38,50 | 436.667 | 16.811.680 | 436.667 | 16.811.680 |
| 13 | Revoques de paredes (mortero c/ hidrófugo) | m2 | 164,00 | 43.828 | 7.187.792 | 43.828 | 7.187.792 |
| 14 | Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor | m2 | 29,00 | 49.305 | 1.429.845 | 49.305 | 1.429.845 |
| 15 | Carpeta para piso porcelanato | m2 | 29,00 | 47.068 | 1.364.972 | 47.068 | 1.364.972 |
| 16 | Piso tipo porcelanato | m2 | 29,00 | 177.333 | 5.142.657 | 177.333 | 5.142.657 |
| 17 | Zócalo | ml | 19,50 | 41.333 | 805.994 | 41.333 | 805.994 |
| 18 | Mesada de granito con bacha de acero inoxidable | un | 1,00 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 19 | Puerta placa de madera de 0,80m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes) | un | 1,00 | 1.533.333 | 1.533.333 | 1.533.333 | 1.533.333 |
| 20 | Puerta placa de madera de 0,70m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes) | un | 3,00 | 1.433.333 | 4.299.999 | 1.433.333 | 4.299.999 |

MUNICIPALIDAD DE ALTOS U.O.C.

Téc. Sup. Andrés Ortega
Encargado UOC
Municipalidad de Altos

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Pinturas (dos manos como mínimo) de paredes al látex | m2 | 154,00 | 28.700 | 4.419.800 | 28.700 | 4.419.800 |
| 22 | Pinturas (dos manos como mínimo) de aberturas de madera con pintura sintética | m2 | 11,00 | 37.787 | 415.657 | 37.787 | 415.657 |
| 23 | Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,00m x 0,40m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor | un | 3,00 | 767.669 | 2.303.007 | 767.669 | 2.303.007 |
| 24 | Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,50m x 1,00m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor | un | 1,00 | 1.517.669 | 1.517.669 | 1.517.669 | 1.517.669 |
| 25 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cm | ml | 17,00 | 106.781 | 1.815.277 | 106.781 | 1.815.277 |
| 26 | Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antióxido y dos manos de pintura sintética | ml | 17,00 | 26.680 | 453.560 | 26.680 | 453.560 |
| 27 | Alimentación embutida para tomas con cables de 4mm | ml | 60,00 | 60.682 | 3.640.920 | 60.682 | 3.640.920 |
| 28 | Línea de alimentación circuito de luces | un | 5,00 | 171.042 | 855.210 | 171.042 | 855.210 |
| 29 | Línea de alimentación circuito de tomas | un | 7,00 | 171.042 | 1.197.294 | 171.042 | 1.197.294 |
| 30 | Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w | un | 7,00 | 160.987 | 1.126.909 | 160.987 | 1.126.909 |
| 31 | Demolición de azulejo | m2 | 37,20 | 41.000 | 1.525.200 | 41.000 | 1.525.200 |
| 32 | Desmonte de artefactos sanitario | un | 7,00 | 36.663 | 256.641 | 36.663 | 256.641 |
| 33 | Demolición de piso | un | 21,00 | 29.100 | 611.100 | 29.100 | 611.100 |
| 34 | Demolición de contrapiso | un | 21,00 | 22.433 | 471.093 | 22.433 | 471.093 |
| 35 | Demolición de techo de tejas | m2 | 28,30 | 46.014 | 1.302.196 | 46.014 | 1.302.196 |
| 36 | Demolición de escalones | un | 1,00 | 358.333 | 358.333 | 358.333 | 358.333 |
| 37 | Demolición de paredes | m2 | 35,00 | 23.182 | 811.370 | 23.182 | 811.370 |
| 38 | Demolición de cimiento | ml | 16,00 | 78.914 | 1.262.624 | 78.914 | 1.262.624 |
| 39 | Provisión y colocación de azulejo | m2 | 41,00 | 99.600 | 4.083.600 | 99.600 | 4.083.600 |
| 40 | Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja | un | 3,00 | 994.000 | 2.982.000 | 994.000 | 2.982.000 |
| 41 | Provisión y colocación de lavatorio con pedestal(incluye grifería) | un | 3,00 | 932.667 | 2.798.001 | 932.667 | 2.798.001 |
| 42 | Provisión y colocación de jabonera(p/ embutir) | un | 3,00 | 175.667 | 527.001 | 175.667 | 527.001 |
| 43 | Provisión y colocación de mingitorio (incluye grifería) | un | 1,00 | 1.012.667 | 1.012.667 | 1.012.667 | 1.012.667 |
| 44 | Provisión y colocación de espejo de 1,00m x 0,70m | un | 3,00 | 680.000 | 2.040.000 | 680.000 | 2.040.000 |

MUNICIPALIDAD DE ALTOS
U.O.C.

Téc. Sup. Andrés Ortega
Encargado UOC
Municipalidad de Altos

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Alimentación hidráulica y cloacal de artefactos con provisión de cañerías y llaves | gl | 1 | 6.094.667 | 6.094.667 | 5.824.666 | 5.824.666 |
| 46 | Provision y colocacion de cerramiento de mamparas de melamina de 18mm tipo paraiso con perfilería de aluminio color negro | m2 | 32 | 337.500 | 10.800.000 | 337.500 | 10.800.000 |
| 47 | Puerta placa de melamina de 18mm con herrajes | un | 4 | 1.466.667 | 5.866.668 | 1.466.667 | 5.866.668 |
| 48 | Provisión y colocación de Vidrio fijo tipo blindex de 8mm de espesor inastillable con perforacion semi circular | un | 4 | 1.481.935 | 5.927.740 | 1.481.935 | 5.927.740 |
| 49 | Limpieza final y retiro de escombros | gl | 1 | 2.416.667 | 2.416.667 | 2.416.667 | 2.416.667 |
| | | | | | 141.790.595 | | 141.520.595 |

Juan Andres Ortega
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DE ALTOS
U.O.C.

Escaneado con CamScanner