COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

ACTA Nº 03

CONCLUSIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 9/19 "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES PARA EL COMANDO LOGÍSTICO - PLURIANUAL" - ID Nº 371360.-

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, en el Salón Auditorio del Centro Financiero N° 5 del Comando Logístico, sito en Ruta Transchaco Km. 13 y 1/2, siendo las 08:00 horas del día martes 3 de noviembre de dos mil diecinueve, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden Particular N° 233 de fecha 30 de octubre de 2019 del Comando Logístico; presidido por el **CNEL DCEM ALCIDES CIRILO MATTO ARCE** e integrado por los Señores Oficiales Superiores, Subalterno, Sub Oficiales y Funcionario Público nombrados a continuación, a los efectos de Evaluar las Ofertas presentada en el Proceso de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 09/19 "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES PARA EL COMANDO LOGÍSTICO - PLURIANUAL" - ID Nº 371360**, convocada por el Comando Logístico UOC N° 5.-

SECRETARIO: SO 2 F ROBERTO MANUEL CANO HUERTA.
MIEMBROS: CNEL DCEM ALFONSO GAMARRA SOSA
TCNEL DCEM SANTOS FEDERICO BRITEZ JORGGE
TTE 1° INT HUGO JOEL FIGUEREDO IRALA
TTE 1° INT KATHIANA MONTEBRUNO BENÍTEZ
STTE INT YANNISE DENISSE ESTIGARRIBIA GONZALEZ
SA TRNP MARCOS FERREIRA ESQUIVEL
FP ARQ. JOSE LUIS CARRACELA FRANCO

El presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a la tarea de evaluación de ofertas, recordando a los miembros componentes sobre los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; las cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad. Así mismo refiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne, deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" (Art. 27 y 28), Ley Nº 3439/07; el Decreto Nº 21909/03 que reglamenta la ley Nº 2051/03 (Art. 55 al 61 – Art. 63 y 64); y en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.

Seguidamente pasa a explicar la metodología de evaluación que se aplicará en ésta Etapa, conforme lo establece el **Art. 61 Métodos de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 2051/03, que se resume a continuación:

- Se procederá a la conclusión del análisis y evaluación realizado en las etapas precedentes y la recomendación de adjudicación a la Máxima Autoridad, del oferente que a criterio del Comité de Evaluación se ajusta a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO EN SU TERCERA ETAPA.

CONCLUSIÓN

La tarea de evaluación de ofertas se inició a las 10:00 horas del día miércoles 27 de noviembre de 2019 y fue efectuada por el Comité de Evaluación mencionado más arriba hasta las 16:00 horas del día lunes 2 de noviembre de 2019.-

El Comité de Evaluación ha desarrollado su tarea, con absoluta normalidad y apegado a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a su Decreto

Reglamentario y a las demás disposiciones que guardan relación con el proceso de Contrataciones Públicas. Cabe destacar que no se produjo casos de procedimientos o conductas de terceras personas, tendientes a influir sobre el sentido de la decisión de los Miembros del Comité de Evaluación. De esta manera la independencia de criterios de los mismos no fueron afectados. En ese ambiente de trabajo se procedió a la verificación detallada de todas las ofertas presentadas, tarea que se ha ajustado a la metodología establecida en el **Art. 61.- "Método de evaluación"** del Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

1. EL PROCESO DE EVALUACIÓN TUVO LAS SIGUIENTES ETAPAS:

1.1. PRIMERA ETAPA: las ofertas fueron evaluadas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial y según la Resolución DNCP N° 849/15.-
Las siguientes ofertas presentadas cumplen con el suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial por lo cual calificaron para la siguiente etapa.

• ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	Gs. 1.296.090.099.-
• COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	Gs. 719.203.227.-
• ONE AND COMPANY INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A.	Gs. 1.190.726.807.-
• ARCA GROUP S.A.	Gs. 1.172.406.616.-
• CCT INGENIERÍA DE JOSÉ ORLANDO BORDENAVE TUFARI	Gs. 1.234.506.614.-

1.2. SEGUNDA ETAPA: en ella se procedió a evaluar los Documentos de Carácter Formal, Capacidad Técnica y Financiera con el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, su comparación con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones cuyo resultado es como sigue.
Se realizo Corrección Aritmetica quedando de la siguiente manera:

• ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	Gs. 1.296.090.098-
• COIN DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	Gs. 719.203.227-
• ONE AND COMPANY INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A.	Gs. 1.190.210.436-
• ARCA GROUP S.A.	Gs. 1.172.411.147-
• CCT INGENIERÍA DE JOSÉ ORLANDO BORDENAVE	Gs. 1.234.506.928-

Cabe destacar que las Pólizas de Garantía de Mantenimiento de las Ofertas cubren en sobre manera el 5% sobre el monto ofertado por lo tanto reúnen los requisitos establecidos en el PBC.-

MARGEN DE PREFERENCIA:

Las empresas oferentes presentan dentro de sus ofertas los Certificados de Origen de Producto y Empleo Nacional en base al siguiente detalle:

EMPRESAS	FOLIO	N° CERT.	FECHA EXP.
ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	17	56448	20/11/19
COIN DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	23	562530	06/11/19

Se procedió a agrupar en orden numérico de menor a mayor las ofertas.-

LOTE 1

N° OFERTA	EMPRESA	MONTO EN GUARANIES
1	CCT INGENIERÍA DE JOSÉ ORLANDO BORDENAVE TUFARI	462.679.685

2	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	531.708.045
3	ARCA GROUP S.A.	553.658.464
4	ONE AND COMPANY INFORMATICA Y SERVICIOS S.A.	562.953.920

LOTE 2

N° OFERTA	EMPRESA	MONTO EN GUARANÍES
1	COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	378.678.373
2	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	403.513.306
3	ARCA GROUP S.A.	445.147.562
4	ONE AND COMPANY INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A.	456.428.095
5	CCT INGENIERÍA DE JOSÉ ORLANDO BORDENAVE TUFARI	537.702.550

LOTE 3

N° OFERTA	EMPRESA	MONTO EN GUARANÍES
1	COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	340.524.854
2	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	360.868.748
3	ARCA GROUP S.A.	408.087.351
4	ONE AND COMPANY INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A.	408.870.508
5	CCT INGENIERÍA DE JOSÉ ORLANDO BORDENAVE TUFARI	481.026.080

Evaluacion de la primera oferta, se dejo constancia de lo siguiente; Conforme al análisis detallado y la evaluación de las documentaciones de Carácter Formal, se constata que las Firmas **CCT INGENIERIA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI** y **COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO** cumple satisfactoriamente con el suministro de las documentaciones de carácter formal ajustándose a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2051/03 "de Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21909/03 y es apto para ser analizado en la siguiente etapa.

RECOMENDACIÓN

Conforme a lo expuesto precedentemente y en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su Decreto reglamentario y demás disposiciones legales concordante, este Comité de Evaluación recomienda:

1. **ADJUDICAR** la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 09/19 "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES PARA EL COMANDO LOGÍSTICO - PLURIANUAL" - ID Nº 371360 según el siguiente detalle:

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION
1.1. CUADRO ADJUDICADO

Ítems del llamado "Construcciones y Remodelaciones para el COMLOG" Plurianual con ID: 371360						
LOTE NRO: 1						
Construccion de Oficina de Guardia - DISERBAMIL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No			CCT INGENIERÍA DE JOSÉ ORLANDO BORDENAVE TUFARI			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-007	CONSTRUCCION DE OFICINA DE GUARDIA - DISERBAMIL	Unidad	1	385.566.404	385.566.404
1		Trabajos preliminares				
1.1		Limpieza de superficie del terreno a intervenir	Metros cuadrados	130	2.835	368.550
1.2		Obrador para deposito de materiales	Unidad	1	2.835.000	2.835.000
1.3		Extension de alimentacion de agua corriente hasta la zona de obras	Unidad	1	472.500	472.500
1.4		Extension de alimentacion eléctrica hasta la zona de obras	Unidad	1	472.500	472.500
1.5		Desbroce de material orgánico, relleno con tierra gorda, nivelación y compactación de suelo.	Metros cúbicos	80	91.287	7.302.960
1.6		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	115	3.308	380.420
1.7		Estudio de suelo	Unidad	1	1.890.000	1.890.000
1.8		Cálculo de estructura de Hº Aº	Unidad	1	2.079.000	2.079.000
1.9		Cálculo de estructura metalica para techo	Unidad	1	1.890.000	1.890.000
2		Estructura de Hormigón Armado				
2.1		Zapatas de Hormigón Armado	Metros cúbicos	18	1.653.750	29.767.500
2.2		Pilares de Hormigón Armado	Metros cúbicos	4,8	1.701.000	8.164.800
2.3		Viga de fundación de Hormigón Armado	Metro lineal	90	151.200	13.608.000
2.4		Viga superior de Hormigón Armado	Metro lineal	90	151.200	13.608.000
3		Trabajos de albañileria				
3.1		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	34	316.575	10.763.550
3.2		Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillo común	Metros cuadrados	27	141.750	3.827.250
3.3		Aislación horizontal de 0,30 con asfalto	Metro lineal	90	23.625	2.126.250
3.4		Mampostería de elevación de 0,15 m. con ladrillo común	Metros cuadrados	380	69.863	26.547.940
3.5		Envarillado de mampostería incluye dos varillas de 8mm	Metro lineal	150	28.350	4.252.500
3.6		Contrapiso de hormigon de cascotes	Metros cuadrados	110	33.548	3.690.280
3.7		Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	110	28.350	3.118.500
4		Techo				
4.1		Techo de chapas dobladas trapezoidales acanaladas dobles con aislante termico de nucleo de poliuretano expandido de 30mm con estructura de chapa plegada y perfiles	Metros cuadrados	150	326.025	48.903.750
4.2		Cenefa de chapa metálica reforzada para protección de aleros de techo principal	Metros cuadrados	38	279.450	10.619.100
4.3		Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso acartonado 60x60 cm.	Metros cuadrados	80	111.780	8.942.400
5		Revoque				
5.1		Revoque Interior filtrado	Metros cuadrados	500	31.185	15.592.500
5.2		Revoque Exterior con azotada impermeable	Metros cuadrados	260	33.075	8.599.500
6		Pintura				
6.1		Pintura al látex interior con enduido	Metros cuadrados	500	28.350	14.175.000
6.2		Pintura al látex exterior con enduido	Metros cuadrados	260	31.185	8.108.100
6.3		Pintura al esmalte sintético de aberturas de madera	Metros cuadrados	20	38.651	773.020
6.4		Pintura sintética de cenefa metálica con previa base de antióxido	Metros cuadrados	38	30.240	1.149.120
7		Pisos y Revestimientos				
7.1		Piso esmaltado de 60x60 tipo porcelanato.	Metros cuadrados	110	132.300	14.553.000
7.2		Guarda obra perimetral incluye relleno, compactacion ,contrapiso y losetas de hormigon de 0,40x0,40 de ancho 0,80	Metros cuadrados	56,04	45.500	2.549.820
7.3		Pavimento de hormigon armado para circulacion vehicular espesor 15cm.	Metros cuadrados	40	210.000	8.400.000
7.4		Zócalo de porcelanato	Metros cuadrados	8	132.300	1.058.400
7.5		Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	50	85.050	4.252.500
8		Carpinteria de madera				
8.1		Puerta tipo placa de Cedro de 0,70x2,10 m. Incluye herrajes, cerradura, marco y contramarco	Unidad	4	910.000	3.640.000
8.2		Puerta tipo tablero de Cedro de 0,80x2,10 m. Incluye herrajes, cerradura, marco y contramarco	Unidad	3	1.134.000	3.402.000
9		Aberturas de vidrio templado				
9.1		Abertura de vidrio templado de 10 mm. 0,80x2,10 m. Incluye herrajes y cerradura	Unidad	2	1.050.000	2.100.000
9.2		Aberturas de vidrio templado de 8 mm. Incluye herrajes y cerradura	Metros cuadrados	15,3	472.500	7.229.250
10		Carpinteria metálica				
10.1		Portón de rejas metálico corredizo 4,00 x2,50 m.	Unidad	2	4.106.025	8.212.050
10.2		Rejas metalicas h= 2,50 m.	Metros cuadrados	17,3	378.000	6.539.400
10.3		letras corpóreas de chapa galvanizada Nro. 20 con el texto DISERBAMIL con letras de altura de 0,50 m. y texto inferior DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES con letras de 0,24 m. de altura incluye iluminacion led	Unidad	1	10.850.000	10.850.000
11		Instalaciones sanitarias				
11.1		Cañeria de distribución de 1" tipo termo fusion	Metro lineal	100	33.075	3.307.500

11.2		Instalación de agua corriente tipo termo fusion	Unidad	3	850.500	2.551.500
11.3		Instalación de desague cloacal hasta el primer registro	Unidad	3	850.500	2.551.500
11.4		Registro cloacal de 40 x 40 con tapa de hormigón	Unidad	10	292.950	2.929.500
11.5		Cámara séptica 1,00x1,60x1,20 m	Unidad	1	1.890.000	1.890.000
11.6		Cañerias de desgue cloacal con caños de 150mm,incluye excavacion, calce con ladrillos comunes hasta la camara septica	Metro lineal	150	38.500	5.775.000
12		Provisión y colocación de artefactos sanitarios y accesorios				
12.1		Pileta de acero inoxidable. Incluye base y azulejado	Unidad	1	472.500	472.500
12.2		Lavatorio con pedestal incluye espejo	Unidad	3	344.925	1.034.775
12.3		Inodoro cisterna alta incluye sentadera acolchada	Unidad	3	548.100	1.644.300
12.4		Ducha eléctrica incluye brazo matalico	Unidad	3	189.000	567.000
12.5		Jabonera de loza	Unidad	6	47.250	283.500
12.6		Portarrollo	Unidad	3	47.250	141.750
12.7		Perchero	Unidad	3	52.920	158.760
12.8		Griferia para lavatorios y pileta	Unidad	4	189.000	756.000
13		Desague Pluvial				
13.1		Registros pluviales 40x40 con regilla metalica	Unidad	10	292.950	2.929.500
13.2		Canaleta alero chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0.60	Metro lineal	33	75.600	2.494.800
13.3		Canaleta embutida chapa galvanizada N°24 desarrollo 0.60	Metro lineal	50	113.400	5.670.000
13.4		Canaleta de bajada chapa galvanizada N°26 de 100mm de diametro	Metro lineal	60	66.150	3.969.000
14		Instalación eléctrica				
14.1		Tablero Principal. Incluye Llaves TM	Unidad	1	2.450.000	2.450.000
14.2		Tablero seccional incluye llaves TM	Unidad	2	1.260.000	2.520.000
14.3		Bocas para Tomas corriente	Unidad	14	113.400	1.587.600
14.4		Bocas para puntos de luces	Unidad	26	113.400	2.948.400
14.5		Provisión y colocación de artefactos de iluminación de embutir Led de 2x40 tipo fluorescente	Unidad	22	141.750	3.118.500
14.6		Provisión y colocación de artefacto tipo campana de acrílico con lámpara led	Unidad	8	472.500	3.780.000
14.7		Boca para Acondicionador de aire	Unidad	5	330.750	1.653.750
15		Limpieza periodica y final de obra				
15.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	1	1.566.859	1.566.859
		Precio Total				**385.566.404**

LOTE NRO: 2

Remodelacion / Readecuacion de la Oficina de Guardia del COMLOG, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No			**COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO**			
Item	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Unitario (IVA in**	**Precio total**
1	72102801-001	Remodelacion /Readecuacion de la Oficina de Guardia del COMLOG	Unidad	1	387.758.773	387.758.773
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1		Demolición de pared de 0.15m	Metros cuadrados	15,55	17.000	264.350
1.2		Demolición de azulejos incluye instalacion de desague y agua corriente	Metros cuadrados	15,3	15.000	229.500
1.3		Obrador, Deposito y baños	Metros cuadrados	60	65.000	3.900.000
1.4		Limpieza y preparación de la obra	Metros cuadrados	130	13.000	1.690.000
2		ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO				
2.1		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	2,4	2.250.000	5.400.000
2.2		Vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	3,15	2.230.000	7.024.500
2.3		Losas de Hº Aº (Losa rapida)	Metros cuadrados	115	280.000	32.200.000
3		TRABAJOS DE ALBAÑILERIA				
3.1		Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo Comun.	Metros cuadrados	23,4	125.000	2.925.000
3.2		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo Comun.	Metros cuadrados	353,3	86.600	30.595.780
3.3		Pilar de ladrillo de 0,45x0,45lad. Com.	Metro lineal	14,75	130.000	1.917.500
3.4		Envarillado de mampostería de 2Ø8mm	Metro lineal	72	20.000	1.440.000
4		AISLACION				
4.1		Aislación horizontal de 0,15	Metro lineal	122,8	18.500	2.271.800
5		REPARACIÓN DE CONTRAPISOS / PISOS / ZÓCALOS				
5.1		Contrapiso de cascotes cerámicos sobre loza y nivelado. Esp.: 10 cm	Metros cuadrados	133,67	30.000	4.010.100
5.2		Carpeta base para piso Porcelanato	Metros cuadrados	133,67	33.000	4.411.110
5.3		Piso Porcelanato. Alto trafico antideslizante	Metros cuadrados	133,67	130.000	17.377.100
5.4		Zócalo Pocelanato	Metro lineal	153,76	37.000	5.689.120
6		CIELORRASO				
6.1		Cielorraso de placas de yeso de 0.60x0.60 junta tomada terminacion con enduido	Metros cuadrados	98,7	102.000	10.067.400
6.2		Junta perimetral en cielorraso	Metro lineal	112,45	27.500	3.092.375
7		TECHOS				
7.1		"Cobertura de chapa trapezoidal acanalada doble con aislamiento termico de 30mm galvanizada, termoacustica tipo sandwich incluye estructura metalica con perfiles de chapa doblada de hierro en C"	Metros cuadrados	123,25	380.000	46.835.000
7.2		"Cobertura de poligal sobre estructura metalica para escalera externa"	Metros cuadrados	15	335.000	5.025.000
7.3		Cobertura con placa cementicia horizontal y vertical en fachada con estructura metalica	Metros cuadrados	19,2	264.000	5.068.800
8		REVOQUE/REVESTIMIENTOS				
8.1		Revoque exterior de muros con hidrófugo	Metros cuadrados	385,55	32.800	12.646.040
8.2		Revoque interior filtrado de muros	Metros cuadrados	333,5	31.500	10.505.250
8.3		Revestimiento de azulejos en Baños	Metros cuadrados	99,85	84.000	8.387.400

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
DPTO. DE UDOCS
COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

9		STALACIÓN SANITARIA/HIDRÁULICA/ PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS"				
9.1		Alimentación con cañería de 1"	Metro lineal	24	20.000	480.000
9.2		Provisión de agua para baños tipo termofusion	Unidad	6	352.000	2.112.000
9.3		Desagüe cloacal para baños de plastico PVC	Unidad	6	777.500	4.665.000
9.4		Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferías para baños incluye sentadera acolchada, espejo y accesorios de losa	Unidad	8	1.350.000	10.800.000
9.5		Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferías para baño incluye sentadera acolchada, espejo y accesorios de losa. (armeria y Guardia)	Unidad	2	735.000	1.470.000
9.6		Ventilación del sistema de desague de los baños	Unidad	6	125.000	750.000
9.7		Cámara de inspección cloacal de 40x40cm. Incluye tapa de Hormigon	Unidad	6	287.500	1.725.000
9.8		Cañería subterránea PVC Ø100mm	Metro lineal	50	38.000	1.900.000
9.9		Camara septica de 1,00x1,60x1,50 incluye tapa de hormigon	Unidad	2	1.650.000	3.300.000
10		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
10.1		Llave de corte general en tablero seccional de 3x40A	Unidad	2	358.000	716.000
10.2		Alimentación trifásica de tablero seccional / 4x10mm2	Metro lineal	25	106.000	2.650.000
10.3		Tablero seccional de embutir metalico, con barra R.S.T.N. 12M	Unidad	2	525.000	1.050.000
10.4		Circuitos para luces y tomas	Unidad	6	412.000	2.472.000
10.5		Circuitos para AA (no incluye provisión ni colocación de equipos)	Unidad	7	328.000	2.296.000
10.6		Bocas de luces	Unidad	38	68.000	2.584.000
10.7		Bocas de tomas	Unidad	24	65.000	1.560.000
10.8		Bocas para ventiladores de techo	Unidad	6	72.000	432.000
10.9		"Provisión y colocación de artefactos de adosar con lamparas led "	Unidad	32	182.000	5.824.000
10.10		Provisión y colocación de artefactos tipo tortuga oval de adosar de 1x100 para exterior tipo led	Unidad	12	155.000	1.860.000
11		INSTALACIÓN PLUVIAL				
11.1		Caños de bajada PVCØ 150mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada Nº 24 y soportes.	Metro lineal	26	65.000	1.690.000
11.2		Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 60cm	Metro lineal	24	98.000	2.352.000
11.3		Desague de equipos de AA de caños de PVC de 1/2", embutidos	Metro lineal	29	15.500	449.500
11.4		Boca de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla metalica	Unidad	6	325.000	1.950.000
11.5		Cañería de drenaje subterráneo PVC Ø150mm	Metro lineal	36	62.000	2.232.000
12		PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO				
12.1		Extintores tipo ABC de 5kg	Unidad	6	305.000	1.830.000
12.2		Balizas para extintores	Unidad	6	15.000	90.000
12.3		Detectores de humo/calor	Unidad	10	475.000	4.750.000
12.4		Carteles luminosos indicadores de salidas	Unidad	2	178.000	356.000
12.5		Luces de emergencia autónomas de 51 led	Unidad	6	169.000	1.014.000
13		CARPINTERÍA DE MADERA				
13.1		Puerta placa de cedro de 0,80x2,10 con marco de lapacho incluye herrajes y cerraduras	Unidad	4	1.150.000	4.600.000
13.2		Puerta placa de cedro de 0,70x1,80 con marco de lapacho incluye herrajes y cerraduras	Unidad	5	1.100.000	5.500.000
13.3		Contramarcos de cedro	Metro lineal	40	25.000	1.000.000
14		CARPINTERÍA METALICA				
14.1		Escalera metalica de un solo tramo con huellas antideslizantes de 1,00 de ancho	Unidad	3	5.800.000	17.400.000
14.2		Puerta metalica con estructura de chapa doblada reforzada de 0,90x2,10m incluye herrajes , cerradura y reja de seguridad para la armeria	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
15		VIDRIOS / ESPEJOS				
15.1		Ventanas de blindex 1,60x1,00m de 8mm templado tipo Raiban	Metros cuadrados	9,8	745.000	7.301.000
15.2		Ventanas de blindex 1,00x0,40m de 8mm templado tipo Raiban	Metros cuadrados	1,6	820.000	1.312.000
15.3		Puerta de cristal templado de 10mm. (1,00x2,10 cada uno) con freno hidráulico y manijones cromados	Metros cuadrados	4,2	1.550.000	6.510.000
16		PINTURAS				
16.1		Al látex exterior de paredes c/ enduido	Metros cuadrados	700	33.500	23.450.000
16.2		Al látex interior de paredes c/ enduido	Metros cuadrados	597	30.500	18.208.500
16.3		Al látex de cielorraso con enduido	Metros cuadrados	200,81	30.800	6.184.948
16.4		Al esmalte sintético de escalera metálicas previo fondo antioxido	Unidad	3	755.000	2.265.000
16.5		Al esmalte sintético de canaletas y bajadas	Metro lineal	50	17.000	850.000
16.6		Al barniz de aberturas de madera	Metros cuadrados	30	27.500	825.000
16.7		Al esmalte sintetico previo fondo antioxido de aberturas metalica	Metros cuadrados	4,2	28.500	119.700
17		LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA				
17.1		Contenedores / limpieza periódica y final de obra.	Unidad	1	2.150.000	2.150.000
		Precio Total				**387.758.773**

LOTE NRO: 3

Remodelacion / Readecuacion del Centro Financiero N° 5, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No			**COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO**			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**nitario (IVA ir**	**Precio total**
1	72102801-001	Remodelacion /Readecuacion del Centro Financiero N° 5	Unidad	1	340.524.854	340.524.854
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1		Limpieza y preparacion de Obra	Metros cuadrados	162	13.500	2.187.000
1.2		Obrador, Deposito y baños	Metros cuadrados	50	64.000	3.200.000
1.3		Vallado de obra / altura 2,00m.	Metros	55	17.500	962.500
1.4		Cartel de obra / chapa metalica 3,00x1,50	Unidad	1	1.200.000	1.200.000

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

1.5		Replanteo y marcación general de obra	Metros cuadrados	162	5.000	810.000
1.6		Movimiento de suelo,Relleano y Compactacion, Nivelacion de terreno	Metros cúbicos	12,3	79.500	977.850
1.7		Demolicion de Pared	Metros cuadrados	21,78	15.800	344.124
2		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				
2.1		Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	5,6	2.070.000	11.592.000
2.2		Vigas de Fundación Hº Aº	Metros cúbicos	3,55	2.120.000	7.526.000
2.3		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	8,35	2.140.000	17.869.000
2.4		Vigas superiores de Hº Aº	Metros cúbicos	7,1	2.170.000	15.407.000
2.5		Losas de Hº Aº	Metros cúbicos	9,36	1.940.000	18.158.400
3		TRABAJOS DE ALBAÑILERIA				
3.1		Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo Comun.	Metros cuadrados	10,8	86.000	928.800
3.2		Mampostería de elevación de 0,20 ladrillo Comun.	Metros cuadrados	192,42	105.000	20.204.100
3.3		Molduras frontales con manposteria de ladrillos comunes incluye revoque	Metro lineal	20	105.000	2.100.000
3.4		Molduras frontales con manposteria de ladrillos comunes incluye revoque h=0,80	Metro lineal	8	125.000	1.000.000
3.5		Envarillado de mampostería de 2 Ø 8mm	Metro lineal	96	19.500	1.872.000
4		AISLACION				
4.1		Aislación horizontal de 0,15 tres caras	Metro lineal	3,5	20.000	70.000
4.2		Aislación horizontal de 0,20 tres caras	Metro lineal	52,4	25.000	1.310.000
4.3		Carpeta hidrófuga de regularización, base de membrana, sobre losa. Esp.:3cm	Metros cuadrados	17,25	39.000	672.750
4.4		Aislacion de losa con membrana aluminizada de 4mm (Base de Canaleta Galvanizada)	Metros cuadrados	17,25	47.000	810.750
5		CONTRAPISOS / PISOS / ZÓCALOS				
5.1		"Contrapiso de cascotes cerámicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.: 10 cm"	Metros cuadrados	156	30.000	4.680.000
5.2		Carpeta base para piso porcelanato	Metros cuadrados	156	34.000	5.304.000
5.3		Piso esmaltado tipo porcelanato alto trafico antideslizante de 60 x60	Metros cuadrados	156	130.000	20.280.000
5.4		Zócalo porcelanato	Metro lineal	40,5	39.500	1.599.750
6		CIELORRASO / MAMPARAS				
6.1		Cielorraso de placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	152,2	102.000	15.524.400
6.2		Junta perimetral en cielorraso	Metro lineal	75,7	30.400	2.301.280
6.3		"Provisión y colocación de rejillas de 40x40 de chapa doblada para ventilación de cielorraso"	Unidad	12	123.000	1.476.000
6.4		Mamparas de yeso carton con estructura metalica galvanizada tipo durlock	Metros cuadrados	50,18	159.000	7.978.620
7		TECHOS				
7.1		"Cobertura de chapa trapezoidal acanalada doble con aislamiento termico de 30mm tipo sandwich galvanizada, termoacustica sobre estructura de vigas reticuladas y correas de chapa doblada."	Metros cuadrados	116,33	380.000	44.205.400
8		REVOQUE/REVESTIMIENTOS				
8.1		Revoque exterior de muros con hidrófugo	Metros cuadrados	192,42	33.500	6.446.070
8.2		Revoque interior filtrado de muros	Metros cuadrados	210,6	32.000	6.739.200
9		INSTALACIÓN ELÉCTRICA/SEÑALES DÉBILES				
9.1		Llave de corte general en tablero seccional de 3x40A	Unidad	1	361.000	361.000
9.2		Disyuntor diferencial en tablero general de 4x40A	Unidad	1	467.000	467.000
9.3		Sistema de puesta a tierra con soldadura Exotermica	Unidad	1	2.600.000	2.600.000
9.4		Alimentación trifásica de tablero seccional / 4x16mm2	Metros	26	105.000	2.730.000
9.5		Circuitos para luces y tomas	Unidad	5	360.000	1.800.000
9.6		Circuitos trifásicos para AA (no incluye provisión ni colocación de equipos)	Unidad	7	300.000	2.100.000
9.7		Bocas de luces	Unidad	36	110.000	3.960.000
9.8		Bocas especiales para equipos imformaticos (computadoras y fotocopiadoras)	Unidad	9	250.000	2.250.000
9.9		Bocas de tomas	Unidad	17	130.000	2.210.000
9.10		Provisión y colocación de artefactos de iluminacion paneles led de 36 w	Unidad	28	295.000	8.260.000
9.11		"Provisión y colocación de artefactos tipo tortuga oval de adosar de 1x100 con lamparas led "	Unidad	8	235.000	1.880.000
9.12		provision y Colocacion de un extractor de conducto para la campana de la cocina al exterior incluye cableado	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
9.13		Provision y colocacion de ducto de 0,30 x 0,30 x 1,00 de acero inoxidable para terminacion de campana existente	Unidad	1	722.000	722.000
9.14		Cañerias para AA tipo split embutidas y canalizadas al exterior	Metro lineal	27	135.000	3.645.000
9.15		Colocación de electroductos para red telefónica,señales debiles, cableado y datos según planos puesta en funcionamiento, no incluye el aparato	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
9.16		Registro electrico de 0,40x0,40m.	Unidad	2	275.000	550.000
10		INSTALACIÓN PLUVIAL				
10.1		Cañería de drenaje subterráneo PVC Ø150mm incluye excavacion y Calce con ladrillos	Metro lineal	40	62.500	2.500.000
10.2		"Caños de bajada PVCØ 150mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada Nº 24 y soportes"	Metro lineal	30	65.500	1.965.000
10.3		Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 1,20cm	Metro lineal	13	198.000	2.574.000
10.4		Desague de equipos de AA de caños de PVC de 1/2" embutidos y canalizados al exterior	Metro lineal	66	16.000	1.056.000
10.5		Boca de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla metalica	Unidad	4	325.000	1.300.000
11		PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO				
11.1		Extintores tipo ABC de 6kg incluye soporte y balizas	Unidad	3	305.000	915.000
11.2		Detectores de humo/calor	Unidad	12	480.000	5.760.000

11.3		Luces de emergencia autónomas de 51 led	Unidad	3	170.000	510.000
11.4		Carteles luminosos led indicadores de salidas	Unidad	5	180.000	900.000
12		CARPINTERÍA DE MADERA				
12.1		Puerta placa de cedro de 1,50x2,10 con marco de lapacho incluye herrajes y cerraduras	Unidad	2	1.915.000	3.830.000
12.2		Puerta placa de cedro de 0,80x2,10 con marco de lapacho incluye herrajes y cerradura	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
12.3		Contramarcos de cedro	Metro lineal	32	24.000	768.000
13		CARPINTERÍA METÁLICA				
13.1		Puerta de chapa doblada de 0,90x2,10m incluye herrajes y cerradura	Unidad	1	749.000	749.000
13.2		Puerta corta fuego de chapa lisa para salida de emergencia de 1.00x2.10 incluye marco ,herrajes y cerradura	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
13.3		Escalera metálica de un solo tramo con huellas antideslizantes y 1.20 de ancho	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
14		VIDRIOS / ESPEJOS				
14.1		Ventana corredizas de blindex 1,50x1,00m vidrios templados de 8mm incluye herrajes y pasadores	Metros cuadrados	25,2	735.000	18.522.000
15		PINTURA				
15.1		Al látex exterior de paredes c/ enduido	Metros cuadrados	192,42	34.000	6.542.280
15.2		Al látex interior de paredes c/ enduido	Metros cuadrados	210,6	31.000	6.528.600
15.3		Al látex de cielorraso de placas de yeso c/ enduido	Metros cuadrados	152,2	31.000	4.718.200
15.4		Al esmalte sintético de abertura metálica incluye fondo antioxido	Metros cuadrados	1,68	28.000	47.040
15.5		Al esmalte sintetico de aberturas de madera	Metros cuadrados	17,28	28.000	483.840
16		TRABAJOS EN EXTERIORES				
16.1		Replanteo y marcación general de obra	Metros cuadrados	31	4.900	151.900
16.2		"Contrapiso de cascotes cerámicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.: 10cm"	Metros cuadrados	30,8	30.000	924.000
16.3		Piso de baldosones de H° de 0,40x0,40m de 1,20 de ancho	Metros cuadrados	31	70.000	2.170.000
16.4		Cordón de mampostería de lad. Com. Revocado una cara	Metro lineal	26	63.000	1.638.000
16.5		Mantenimiento general de la red de desague cloacal existente incluye camara de inspeccion, red de desague subterraneo, camara septica y pozo ciego	Unidad	1	2.300.000	2.300.000
17		Limpieza periodica y final de obra				
17.1		Limpieza periodica y final de obra	Unidad	1	2.300.000	2.300.000
		Precio Total				**340.524.854**
		Precio Total				**1.113.850.031**

Por cumplir la oferta con las condiciones Legales, Financieras y Técnicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones, demostrar la mejor calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato de construcción de obras, y por constituir los precios ofertados razonables conforme a los vigentes en el mercado del rubro y convenientes para la Institución.

La Recomendación de Adjudicación final es para la siguiente empresa:

- La empresa **CCT INGENIERIA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI** se presenta como la mejor oferta evaluada para el lote N° 1; cumpliendo con todos los requisitos legales y técnicos solicitados por la convocante; y presenta calificación y capacidad suficiente para ejecutar el contrato; correspondiente a la Adjudicación de **"CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES PARA EL COMANDO LOGÍSTICO - PLURIANUAL" - ID Nº 371360**. Por tanto este Comité de Evaluación recomienda adjudicar a la firma **CCT INGENIERIA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI**, un total Gs. **385.566.404 (GUARANÍES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO).**
- La empresa **COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO** se presenta como la mejor oferta evaluada para los lotes 2 y 3; cumpliendo con todos los requisitos legales y técnicos solicitados por la convocante; y presenta calificación y capacidad suficiente para ejecutar el contrato; correspondiente a la Adjudicación de **"CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES PARA EL COMANDO LOGÍSTICO - PLURIANUAL" - ID Nº 371360**. Por tanto este Comité de Evaluación recomienda adjudicar a la firma **COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO**, un total Gs. **728.283.627**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

(GUARANÍES SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE).

AÑO	PROG	UNIDAD RESPONSABLE	O.G.	FF	PROY	OF	DEP	MONTO TOTAL
2019	2.7.1.	COMANDO LOGISTICO	520	10	00	3	99	154.665.036
2020	2.7.1	COMANDO LOGISTICO	520	10	00	3	99	618.660.141
2020	1.7.0	CENTRO FINANCIERO N° 5	520	10	00	3	11	340.524.854
TOTAL								**1.113.850.031**

Total Adjudicación del presente llamado es Gs. **1.113.850.031 (GUARANÍES MIL CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y UNO).**

Se da por concluido el informe de evaluación de las ofertas presentadas para la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 09/19 "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES PARA EL COMANDO LOGÍSTICO - PLURIANUAL" - ID Nº 371.360** siendo las 12:00 horas del día martes 02 de noviembre de 2019.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

JOSE LUIS CARRACELA FRANCO
F.P. ARQ. – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

ROBERTO MANUEL CANO HUERTA
SO 2 F – SECRETARIO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

MARCOS FERREIRA ESQUIVEL
SA TRNSP. – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Katherine Rodríguez
Tte Int
Miembro del Comité Ev.

YANNISE DENISSE ESTIGARRIBIA GONZALEZ
STTE. INT. – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

SANTOS FEDERICO BRITEZ JORGGE
TCNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

ALFONSO GAMARRA SOSA
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

ALCIDES CIRILO MATTO ARCE
CNEL DCEM – Presidente del Comité de Evaluación