DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote	Descripción	CONSORCIO CERRO CORÁ (PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. - CONO S.R.L. - ICI S.A. - YPOA INGENIERÍA S.A.)		CONSORCIO GUARAMBARÉ (INGENIERÍA TOPOGRAFÍA Y CAMINO S.A. - TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.)		CONCRET MIX S.A.		CONSORCIO BR (CIE S.A. - TECNO ELECTRIC S.A.)		CONSORCIO RÍO PARAGUAY (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - TALAVERA ORTELLADO S.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.)				CONSORCIO TECMONT S.A. - PLANOVA S.A. - CONTRACTA LTDA.			
		Monto Total de Oferta (USD)	Monto Total de Oferta (G)	Monto Total de Oferta (USD)	Monto Total de Oferta (G)	Monto Total de Oferta (USD)	Monto Total de Oferta (G)	Monto Total de Oferta (USD)	Monto Total de Oferta (G)	Monto Total de Oferta (USD)	Monto Total de Oferta (USD) (Corregido)	Monto Total de Oferta (G)	Monto Total de Oferta (G) (Corregido)	Monto Total de Oferta (USD)	Monto Total de Oferta (USD) (Corregido)	Monto Total de Oferta (G)	Monto Total de Oferta (G) (Corregido)
1	Construcción de la Subestación Buey Rodeo y de la Línea de Transmisión 2 x 220 kV Guarambaré - Buey Rodeo - Ampliación de la Subestación Guarambaré	.....	.....	11.248.408,22	59.197.414.810	10.668.550,80	50.848.836.594	11.127.078,13	75.404.576.954	10.183.678,00	10.183.675,62	55.526.076.895	55.526.076.892	13.284.802	13.284.640	40.793.740.928	40.793.741.363
2	Construcción de la Línea de Transmisión 66 kV Buey Rodeo - Villeta y Ampliación de la Subestación Villeta	2.229.736,63	24.012.802.568	2.072.698,59	18.737.236.826	1.929.844,20	17.118.100.196	2.228.820,68	22.137.536.241	2.417.441,00	.....	20.889.966.454	.....	2.081.603	.....	16.246.966.201	.....

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Director de Contrataciones Pública
UOC - DCP - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote	Descripción	CONSORCIO BUEY RODEO (BARRAIL HNOS S.A. DE CONSTRUCCIONES - RUTA 81 S.R.L.)				14 DE JULIO S.A.		CONSORCIO ELÉCTRICO (CELEC) - (SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA. - ENGINEERING S.A.)			CONSORCIO RIEDER - COELGE - CDD		OCHO A S.A.	
		Monto Total de Oferta (USD)	Monto Total de Oferta (USD) (Corregido)	Monto Total de Oferta (G)	Monto Total de Oferta (G) (Corregido)	Monto Total de Oferta (USD)	Monto Total de Oferta (G)	Monto Total de Oferta (USD)	Monto Total de Oferta (USD) (Corregido)	Monto Total de Oferta (G)	Monto Total de Oferta (USD)	Monto Total de Oferta (G)	Monto Total de Oferta (USD)	Monto Total de Oferta (G)
1	Construcción de la Subestación Buey Rodeo y de la Línea de Transmisión 2 x 220 kV Guarambaré - Buey Rodeo - Ampliación de la Subestación Guarambaré	13.600.614,38	13.600.610,97	45.911.467.838	45.911.465.011	.....	.....	12.156.218	12.156.257	50.630.423.000	10.732.110	72.011.284.605	12.137.759	55.742.643.999
2	Construcción de la Línea de Transmisión 66 kV Buey Rodeo - Villeta y Ampliación de la Subestación Villeta	2.400.015,74	.....	18.529.382.359	.....	2.294.422,74	18.494.458.335	2.476.430	.....	16.639.019.400	.....	.....	2.238.397	19.550.173.948

Ing. Pablo Cuevas
Responsable de la DOC. ANDE