Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.018 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 17, Km. 18 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.679.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 18 Monday - fracción Tajy Poty - Tramo 1**		**Unidad Medida**	1		**69.017.055**		**Unidad Medida**	1		**0**		**Unidad Medida**	1	0	**0**
1.1		Trabajos Preliminares															
1.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.375	2.470	3.396.250		Metros cuadrado	1.375		0		Metros cuadrado	1.375		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.375	2.495	3.430.625		Metros cuadrado	1.375		0		Metros cuadrado	1.375		0
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	275	2.959	813.725		Metros cúbicos	275		0		Metros cúbicos	275		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.375	27.968	38.456.000		Metros cuadrado	1.375		0		Metros cuadrado	1.375		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.375	2.966	4.078.250		Metros cuadrado	1.375		0		Metros cuadrado	1.375		0
1.3		Cordón de Ho.															
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	371	24.743	9.179.653		Metro lineal	371		0		Metro lineal	371		0
1.4		Compactación															
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.375	2.489	3.422.375		Metros cuadrado	1.375		0		Metros cuadrado	1.375		0
1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.375	2.489	3.422.375		Metros cuadrado	1.375		0		Metros cuadrado	1.375		0
1.5		Limpieza															
1.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.375	961	1.321.375		Metros cuadrado	1.375		0		Metros cuadrado	1.375		0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 18 Monday - fracción Tajy Poty - Tramo 2**		**Medida Global**	**1**		**70.629.387**		**Medida Global**	**1**		**0**		**Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares															
2.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.413	2.470	3.490.110		Metros cuadrado	1.413		0		Metros cuadrado	1.413		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.018 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 17, Km. 18 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.679.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.413	2.495	3.525.435		Metros cuadrado	1.413		0		Metros cuadrado	1.413		0
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	282,6	2.959	836.213		Metros cúbicos	282,6		0		Metros cúbicos	282,6		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.413	27.968	39.518.784		Metros cuadrado	1.413		0		Metros cuadrado	1.413		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.413	2.966	4.190.958		Metros cuadrado	1.413		0		Metros cuadrado	1.413		0
2.3		Cordón de Ho.															
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	371	24.743	9.179.653		Metro lineal	371		0		Metro lineal	371		0
2.4		Compactación															
2.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.413	2.489	3.516.957		Metros cuadrado	1.413		0		Metros cuadrado	1.413		0
2.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.413	2.489	3.516.957		Metros cuadrado	1.413		0		Metros cuadrado	1.413		0
2.5		Limpieza															
2.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.413	961	1.357.893		Metros cuadrado	1.413		0		Metros cuadrado	1.413		0
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 14 Monday Fondo**		**Unidad Medida**	**1**		**15.475.981**		**Unidad Medida**	**1**		**0**		**Unidad Medida**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares															
3.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	249	2.470	615.030		Metros cuadrado	249		0		Metros cuadrado	249		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	249	2.495	621.255		Metros cuadrado	249		0		Metros cuadrado	249		0
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	49,8	2.959	147.358		Metros cúbicos	49,8		0		Metros cúbicos	49,8		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	249	27.968	6.964.032		Metros cuadrado	249		0		Metros cuadrado	249		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.018 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 17, Km. 18 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.679.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	249	2.966	738.534		Metros cuadrado	249		0		Metros cuadrado	249		0
3.3		Cordón de Ho.															
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	138	24.743	3.414.534		Metro lineal	138		0		Metro lineal	138		0
3.4		Compactación															
3.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	249	2.489	619.761		Metros cuadrado	249		0		Metros cuadrado	249		0
3.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	249	2.489	619.761		Metros cuadrado	249		0		Metros cuadrado	249		0
3.5		Limpieza															
3.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	249	961	239.289		Metros cuadrado	249		0		Metros cuadrado	249		0
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 17 Acaray - Zona Granja - Tramo 1**		**Unidad Medida Global**	**1**		**48.209.600**		**Unidad Medida Global**	**1**		**0**		**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares															
4.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	947	2.470	2.339.090		Metros cuadrado	947		0		Metros cuadrado	947		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	947	2.495	2.362.765		Metros cuadrado	947		0		Metros cuadrado	947		0
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	189,4	2.959	560.435		Metros cúbicos	189,4		0		Metros cúbicos	189,4		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	947	27.968	26.485.696		Metros cuadrado	947		0		Metros cuadrado	947		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	947	2.966	2.808.802		Metros cuadrado	947		0		Metros cuadrado	947		0
4.3		Cordón de Ho.															
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	264	24.743	6.532.152		Metro lineal	264		0		Metro lineal	264		0
4.4		Compactación															

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.018 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 17, Km. 18 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.679.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	947	2.489	2.357.083		Metros cuadrado	947		0		Metros cuadrado	947		0
4.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	947	2.489	2.357.083		Metros cuadrado	947		0		Metros cuadrado	947		0
4.5		Limpieza															
4.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	947	961	910.067		Metros cuadrado	947		0		Metros cuadrado	947		0
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 17 Acaray - Zona Granja - Tramo 2**		**Unidad Medida**	**1**		**39.777.163**		**Unidad Medida**	**1**		**0**		**Unidad Medida**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares															
5.1.1		Cartel de Obra:		cuadrados	3	498.809	1.496.427		cuadrado	3		0		cuadrado	3		0
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	785	2.470	1.938.950		Metros cuadrado	785		0		Metros cuadrado	785		0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	785	2.495	1.958.575		Metros cuadrado	785		0		Metros cuadrado	785		0
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	157	2.959	464.563		Metros cúbicos	157		0		Metros cúbicos	157		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	785	27.968	21.954.880		Metros cuadrado	785		0		Metros cuadrado	785		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	785	2.966	2.328.310		Metros cuadrado	785		0		Metros cuadrado	785		0
5.3		Cordón de Ho.															
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	201	24.743	4.973.343		Metro lineal	201		0		Metro lineal	201		0
5.4		Compactación															
5.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	785	2.489	1.953.865		Metros cuadrado	785		0		Metros cuadrado	785		0
5.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	785	2.489	1.953.865		Metros cuadrado	785		0		Metros cuadrado	785		0
5.5		Limpieza															
5.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	785	961	754.385		Metros cuadrado	785		0		Metros cuadrado	785		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.018 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 17, Km. 18 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.679.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 17 Acaray - Zona Granja - Tramo 3**		**Medida Global**	**1**		**83.661.837**		**Medida Global**	**1**		**0**		**Medida Global**	**1**		**0**
6.1		Trabajos Preliminares															
6.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.677	2.470	4.142.190		Metros cuadrado	1.677		0		Metros cuadrado	1.677		0
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		cuadrados	1.677	2.495	4.184.115		cuadrado	1.677		0		cuadrado	1.677		0
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	335,4	2.959	992.449		Metros cúbicos	335,4		0		Metros cúbicos	335,4		0
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.677	27.968	46.902.336		Metros cuadrado	1.677		0		Metros cuadrado	1.677		0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.677	2.966	4.973.982		Metros cuadrado	1.677		0		Metros cuadrado	1.677		0
6.3		Cordón de Ho.															
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	445	24.743	11.010.635		Metro lineal	445		0		Metro lineal	445		0
6.4		Compactación															
6.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.677	2.489	4.174.053		Metros cuadrado	1.677		0		Metros cuadrado	1.677		0
6.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.677	2.489	4.174.053		Metros cuadrado	1.677		0		Metros cuadrado	1.677		0
6.5		Limpieza															
6.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.677	961	1.611.597		Metros cuadrado	1.677		0		Metros cuadrado	1.677		0
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 17 Acaray - Zona Granja - Tramo 4**		**Unidad Medida**	**1**		**40.869.615**		**Unidad Medida**	**1**		**0**		**Unidad Medida**	**1**		**0**
7.1		Trabajos Preliminares															
7.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	802	2.470	1.980.940		Metros cuadrado	802		0		Metros cuadrado	802		0

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.018 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 17, Km. 18 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.679.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	802	2.495	2.000.990		Metros cuadrado	802		0		Metros cuadrado	802		0
7.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	160,4	2.959	474.624		Metros cúbicos	160,4		0		Metros cúbicos	160,4		0
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	802	27.968	22.430.336		Metros cuadrado	802		0		Metros cuadrado	802		0
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	802	2.966	2.378.732		Metros cuadrado	802		0		Metros cuadrado	802		0
7.3		Cordón de Ho.															
7.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	216	24.743	5.344.488		Metro lineal	216		0		Metro lineal	216		0
7.4		Compactación															
7.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	802	2.489	1.996.178		Metros cuadrado	802		0		Metros cuadrado	802		0
7.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	802	2.489	1.996.178		Metros cuadrado	802		0		Metros cuadrado	802		0
7.5		Limpieza															
7.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	802	961	770.722		Metros cuadrado	802		0		Metros cuadrado	802		0
		TOTAL GENERAL					**367.640.637**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas de Rojas
Responsable de la U.O.C.