DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 05/2025 "Puesta en valor de Espacios Públicos" ID Nº 415940

		IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS					BOSS CONSULTORES									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	REPARACIÓN DE CORDONES CALLES CAP. CABALLERO, CONCEPCIÓN, FIDEL MAIZ, 14 DE MAYO		1	N/A	N/A	**0**		1	N/A	N/A	**0**					
1.1	Reparación de Cordón de Hormigón	27.870	750	N/A	N/A	**20.902.665**	28.155	750	N/A	N/A	**21.115.958**					
1.2	Reparación de veredas con piso layota de 30x30	75.264	200	N/A	N/A	**15.052.800**	76.032	200	N/A	N/A	**15.206.400**					
1.3	Pintura de cordón con pintura sintetica	25.745	2.437,89	N/A	N/A	**62.762.503**	26.007	2.437,89	N/A	N/A	**63.402.937**					
1.4	Muro de contención 0,30 ladrillo común revocado	167.163	15	N/A	N/A	**2.507.438**	168.868	15	N/A	N/A	**2.533.024**					
1.5	Pasamano metálico	250.418	6	N/A	N/A	**1.502.511**	252.974	6	N/A	N/A	**1.517.842**					
2	REPARACIÓN DE CAMINEROS PLAZA DE LA AMISTAD		1	N/A	N/A	**0**		1	N/A	N/A	**0**					
2.1	Carpeta de nivelación	31.208	95	N/A	N/A	**2.964.770**	31.527	95	N/A	N/A	**2.995.022**					
2.2	Reposición de pisos con piso layota de 30x30	75.264	95	N/A	N/A	**7.150.080**	76.032	95	N/A	N/A	**7.223.040**					
2.3	Cambio de Artefactos para iluminación por Artefacto tipo ALUMBRADO PUBLICO CERRADO VIDRIO CURVO 400W CON BASE PARA FOTOCELULA	755.906	23	N/A	N/A	**17.385.846**	763.620	23	N/A	N/A	**17.563.252**					
2.4	Instalacion electrica, mano de obra, materiales y artefactos	3.854.666	1	N/A	N/A	**3.854.666**	3.894.000	1	N/A	N/A	**3.894.000**					
3	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 SANITARIOS PÚBLICOS EN LA PLAZA DE LA AMISTAD		1	N/A	N/A	**0**		1	N/A	N/A	**0**					
3.1	Pintura látex a dos capas de paredes internas	24.272	12	N/A	N/A	**291.264**	24.519	12	N/A	N/A	**294.232**					
3.2	Reposición de pisos de cerámica esmaltada de 30x30	98.914	4	N/A	N/A	**395.657**	99.924	4	N/A	N/A	**399.695**					
3.3	Reposición de azulejos de cerámica esmaltada de 20x20	96.785	8	N/A	N/A	**774.278**	97.772	8	N/A	N/A	**782.179**					
3.4	Reparacion y cambio de conecciones, sisternas, griferia, tapas de inodoro	1.073.100	1	N/A	N/A	**1.073.100**	1.084.050	1	N/A	N/A	**1.084.050**					
3.5	Cambio y reposición de lavamanos con pedestal	529.683	1	N/A	N/A	**529.683**	535.088	1	N/A	N/A	**535.088**					
3.6	Cambio de aberturas de metal de 0,70 con cerradura	588.000	2	N/A	N/A	**1.176.000**	594.000	2	N/A	N/A	**1.188.000**					
3.7	Cambio de artefacto LED pared blanco 7w 3000k	146.983	2	N/A	N/A	**293.967**	148.483	2	N/A	N/A	**296.966**					
3.8	Cambio de tubo fluorescente 36w t8 luz fria	146.983	2	N/A	N/A	**293.967**	148.483	2	N/A	N/A	**296.966**					
4	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 SANITARIOS PÚBLICOS, TINGLADO MUNICIPAL		1	N/A	N/A	**0**		1	N/A	N/A	**0**					
4.1	Pintura látex a dos capas de paredes internas	24.272	18	N/A	N/A	**436.890**	24.519	18	N/A	N/A	**441.348**					
4.2	Reposición de pisos de cerámica esmaltada de 30x30	98.914	4	N/A	N/A	**395.657**	99.924	4	N/A	N/A	**399.695**					
4.3	Reposición de azulejos de cerámica esmaltada de 20x20	96.785	8	N/A	N/A	**774.278**	97.772	8	N/A	N/A	**782.179**					
4.4	Reparación y cambio de conexiones, cisternas, grifería, tapas de inodoro	1.073.100	1	N/A	N/A	**1.073.100**	1.084.050	1	N/A	N/A	**1.084.050**					
4.5	Cambio y reposición de lavamanos con pedestal	529.683	2	N/A	N/A	**1.059.366**	535.088	2	N/A	N/A	**1.070.176**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

4.6	Cambio de aberturas de madera de 0,70 con cerradura	588.000	2	N/A	N/A	**1.176.000**	594.000	2	N/A	N/A	**1.188.000**					
4.7	Cambio de artefacto LED pared blanco 7w 3000k	146.983	4	N/A	N/A	**587.933**	148.483	4	N/A	N/A	**593.933**					
4.8	Cambio de tubo fluorescente 36w t8 luz fria	146.983	2	N/A	N/A	**293.967**	148.483	2	N/A	N/A	**296.966**					
5	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 5 SANITARIOS PÚBLICOS, EDIFICIO MUNICIPALIDAD		1	N/A	N/A	**0**		1	N/A	N/A	**0**					
5.2	Aislación de losa con hidrófugo y tela	118.744	20	N/A	N/A	**2.374.873**	119.955	20	N/A	N/A	**2.399.107**					
5.3	Reposición de pisos de cerámica esmaltada de 30x30	97.478	8	N/A	N/A	**779.821**	98.472	8	N/A	N/A	**787.779**					
5.4	Reposición de pisos de porcelanato de 60x60	140.603	20	N/A	N/A	**2.812.051**	142.037	20	N/A	N/A	**2.840.746**					
5.5	Reposición de azulejos de cerámica esmaltada de 20x20	110.080	10	N/A	N/A	**1.100.805**	111.204	10	N/A	N/A	**1.112.037**					
5.6	Reposición de azulejos de cerámica esmaltada de 20x40	120.866	15	N/A	N/A	**1.812.995**	122.100	15	N/A	N/A	**1.831.495**					
5.7	Reparación y cambio de conexiones, cisternas, grifería, tapas de inodoro	1.073.100	2	N/A	N/A	**2.146.200**	1.084.050	2	N/A	N/A	**2.168.100**					
5.8	Cambio y reposición de lavamanos con pedestal	529.682	1	N/A	N/A	**529.682**	535.088	1	N/A	N/A	**535.088**					
5.9	Cambio y reposición de mesada de granito con bacha de apoyar	1.122.100	1	N/A	N/A	**1.122.100**	1.133.550	1	N/A	N/A	**1.133.550**					
5.10	Reparación de aberturas de madera de 0,70 con cerradura	588.000	5	N/A	N/A	**2.940.000**	594.000	5	N/A	N/A	**2.970.000**					
5.11	Cambio de artefacto LED pared blanco 7w 3000k	146.983	8	N/A	N/A	**1.175.867**	148.483	8	N/A	N/A	**1.187.865**					
5.12	Cambio de tubo fluorescente 36w t8 luz fria	146.983	5	N/A	N/A	**734.917**	148.483	5	N/A	N/A	**742.416**					
6	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 SANITARIO PÚBLICO, BIBLIOTECA MUNICIPAL		1	N/A	N/A	**0**		1	N/A	N/A	**0**					
6.1	Pintura látex a dos capas de paredes internas	24.272	8	N/A	N/A	**194.173**	24.519	8	N/A	N/A	**196.155**					
6.2	Reparación y cambio de conexiones, cisternas, grifería, tapas de inodoro	1.073.100	1	N/A	N/A	**1.073.100**	1.084.050	1	N/A	N/A	**1.084.050**					
6.3	Cambio y reposición de lavamanos con pedestal	529.683	1	N/A	N/A	**529.683**	535.088	1	N/A	N/A	**535.088**					
6.4	Reparación de aberturas de madera de 0,70 con cerradura	588.000	1	N/A	N/A	**588.000**	594.000	1	N/A	N/A	**594.000**					
6.5	Cambio de artefacto LED pared blanco 7w 3000k	146.983	1	N/A	N/A	**146.983**	148.483	1	N/A	N/A	**148.483**					
7	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 SANITARIOS PÚBLICOS, INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE		1	N/A	N/A	**0**		1	N/A	N/A	**0**					
7.1	Pintura látex a dos capas de paredes internas	24.272	20	N/A	N/A	**485.433**	24.519	20	N/A	N/A	**490.387**					
7.2	Reposición de pisos de cerámica esmaltada de 30x30	98.914	5	N/A	N/A	**494.572**	99.924	5	N/A	N/A	**499.618**					
7.3	Reposición de azulejos de cerámica esmaltada de 20x20	96.785	8	N/A	N/A	**774.278**	97.772	8	N/A	N/A	**782.179**					
7.4	Reparación y cambio de conexiones, cisternas, grifería, tapas de inodoro	1.073.100	2	N/A	N/A	**2.146.200**	1.084.050	2	N/A	N/A	**2.168.100**					
7.5	Reparación de aberturas de madera de 0,70 con cerraduraun	588.000	2	N/A	N/A	**1.176.000**	594.000	2	N/A	N/A	**1.188.000**					
7.6	Cambio de artefacto LED pared blanco 7w 3000k	146.983	2	N/A	N/A	**293.967**	148.483	2	N/A	N/A	**296.966**					
7.7	Cambio de tubo fluorescente 36w t8 luz fria	146.983	2	N/A	N/A	**293.967**	148.483	2	N/A	N/A	**296.966**					
8	MEJORAMIENTO DE JARDINERÍA		1	N/A	N/A	**0**		1	N/A	N/A	**0**					
8.1	Empastado (pastos en pan)	18.130	150	N/A	N/A	**2.719.500**	18.315	150	N/A	N/A	**2.747.250**					

MUNICIPALIDAD DE TO

8.2	jardinería en general (Plantas ornamentales)	30.380	40	N/A	N/A	**1.215.200**	30.690	40	N/A	N/A	**1.227.600**					
9	BASUREROS		4	N/A	N/A	**0**		4	N/A	N/A	**0**					
9.1	provisión y colocación de basurero de metal ploteado	708.866	4	N/A	N/A	**2.835.465**	716.100	4	N/A	N/A	**2.864.399**					
10	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS		1	N/A	N/A	**0**		1	N/A	N/A	**0**					
10.1	Limpieza final de obras	1.377.096	1	N/A	N/A	**1.377.096**	1.391.148	1	N/A	N/A	**1.391.148**					
	TOTAL					**178.581.311**					**180.403.570**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

Julio César Melgarejo
Encargado de UOC
Municipalidad de Tobatí