CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: CONSTRUCCION DE AULA COL. NAC. SAN MIGUEL CALLE 40 - CD Nº 21/2017 -ID Nº 337023

Item	Descripción	CATIDAD	ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES		LABRI CONSTRUCTORA		GLOBAL CONSTRUCCIONES & SERVICIOS		PINTURERIA ALFRED	
			P.Unit.	P.Total	P.Unit.	P.Total	P.Unit.	P.Total	P.Unit.	P.Total
1	a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	1	680.000	680.000	850.000	850.000	600.000	600.000	637.500	637.500
2	b- Limpieza y preparación del terreno	63,7	5.200	331.240	5.800	369.460	7.500	477.750	4.875	310.538
3	c- Replanteo	63,7	5.600	356.720	6.500	414.050	8.000	509.600	5.250	334.425
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	14	322.400	4.513.600	355.000	4.970.000	400.000	5.600.000	302.250	4.231.500
5	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de Hº Aº	0,82	1.800.000	1.476.000	1.980.000	1.623.600	2.000.000	1.640.000	1.687.500	1.383.750
6	Estructura de H° A° :b- Encadenados de H° A°	2,17	1.800.000	3.906.000	1.980.000	4.296.600	2.000.000	4.340.000	1.687.500	3.661.875
7	Estructura de H° A° : c- Viga de galeria 15 x 25	0,26	1.800.000	468.000	1.980.000	514.800	2.000.000	520.000	1.687.500	438.750
8	Estructura de H° A° : d- Loseta sobre aberturas	1	336.000	336.000	369.600	369.600	400.000	400.000	315.000	315.000
9	Muros de nivelación : a- De 0,45 cms.	3,6	205.400	739.440	225.950	813.420	250.000	900.000	192.563	693.227
10	Muros de nivelación: b- De 0,60 cms.	0,6	238.800	143.280	262.800	157.680	290.000	174.000	223.875	134.325
11	Muros de nivelación: c- De 0,30 cms.	7,5	139.548	1.046.610	153.000	1.147.500	170.000	1.275.000	130.826	981.195
12	Relleno y apisonado de interiores	23,3	85.600	1.994.480	94.000	2.190.200	100.000	2.330.000	80.250	1.869.825
13	Aislación asfaltica : De paredes	6,4	54.800	350.720	60.500	387.200	80.000	512.000	51.375	328.800
14	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	3,4	67.544	229.650	74.500	253.300	100.000	340.000	63.323	215.298
15	Muros de elevación: b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	34,5	133.952	4.621.344	147.500	5.088.750	170.000	5.865.000	125.580	4.332.510
16	Muros de elevación: c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	13,5	147.360	1.989.360	162.000	2.187.000	180.000	2.430.000	138.150	1.865.025
17	Muros de elevación: e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	34,3	75.343	2.584.265	83.000	2.846.900	100.000	3.430.000	70.634	2.422.746
18	Muros de elevación: f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	12	15.600	187.200	17.500	210.000	20.000	240.000	14.625	175.500
19	Pilares de mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	6,6	228.800	1.510.080	251.600	1.660.560	250.000	1.650.000	214.500	1.415.700
20	Techo De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	90,5	263.744	23.868.832	290.500	26.290.250	280.000	25.340.000	200.000	18.100.000
21	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	64,3	23.400	1.504.620	26.000	1.671.800	22.000	1.414.600	21.938	1.410.613
22	Revoque de pilare y vigas a una capa	10,3	33.384	343.855	42.000	432.600	30.000	309.000	31.298	322.369
23	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	18	23.024	414.432	25.500	459.000	22.000	396.000	21.585	388.530
24	Contrapiso de H° de cascotes	58	38.223	2.216.934	42.500	2.465.000	35.000	2.030.000	35.834	2.078.372
25	Piso granito reconstituido base gris	58	129.360	7.502.880	142.500	8.265.000	115.000	6.670.000	121.275	7.033.950
26	Pisoc de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	11,9	70.676	841.044	25.000	297.500	62.000	737.800	66.259	788.482

27	Zocalo granito base gris	36,2	59.480	2.153.176	65.500	2.371.100	53.000	1.918.600	55.763	2.018.621
28	Aberturas metálicas: a- Ventanas tipo proyectante	9	280.000	2.520.000	310.000	2.790.000	250.000	2.250.000	262.500	2.362.500
29	Aberturas metálicas: b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	1	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	900.000	900.000	937.500	937.500
30	Pinturas a- De paredes acrílico	63,3	14.760	934.308	18.500	1.171.050	13.000	822.900	13.838	875.945
31	Pinturas b- De ladrillo vistos color ceramico	90,5	14.760	1.335.780	18.500	1.674.250	13.000	1.176.500	13.838	1.252.339
32	Pinturas c- De vigas cunbreras acrílico	10,3	14.760	152.028	18.500	190.550	13.000	133.900	13.838	142.531
33	Pinturas d- De aberturas metálicas con pintura sintética	14,04	22.000	308.880	24.200	339.768	20.000	280.800	20.625	289.575
34	Pinturas f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	23	18.200	418.600	20.500	471.500	16.000	368.000	17.063	392.449
35	Pinturas g- De techo acrílico	90,5	14.760	1.335.780	18.500	1.674.250	13.000	1.176.500	13.838	1.252.339
36	Vidrios dobles	9	144.000	1.296.000	158.400	1.425.600	127.000	1.143.000	135.000	1.215.000
37	Desague pluvial Canaletas y bajadas, desarrollo 33	23	62.400	1.435.200	72.500	1.667.500	55.000	1.265.000	58.500	1.345.500
38	Instalación eléctrica Instalación de tablero TS10 de 6 AG	1	272.000	272.000	300.000	300.000	242.000	242.000	255.000	255.000
39	Instalación eléctrica Instalacion de tablero de comandos TC	1	272.000	272.000	300.000	300.000	242.000	242.000	255.000	255.000
40	Instalación eléctrica Instalacion de tablero de de ventiladores TCV	1	272.000	272.000	300.000	300.000	242.000	242.000	255.000	255.000
41	Instalación eléctrica Alimentacion de circuito de luces	10	68.000	680.000	74.800	748.000	60.000	600.000	63.750	637.500
42	Instalación eléctrica Alimentacion de circuito de tomas	6	68.000	408.000	74.800	448.800	60.000	360.000	63.750	382.500
43	Instalació eléctrica Aimentacion de circuitos de ventiladores	8	68.000	544.000	74.800	598.400	60.000	480.000	63.750	510.000
44	Instalación eléctrica Alimentacion de los circuitos de TC	12	68.000	816.000	74.800	897.600	60.000	720.000	63.750	765.000
45	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	4	172.800	691.200	190.500	762.000	160.000	640.000	162.000	648.000
46	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	2	96.000	192.000	105.500	211.000	90.000	180.000	90.000	180.000
47	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	2	360.000	720.000	396.000	792.000	320.000	640.000	337.500	675.000
48	a- Pizarrones incluye pintura	1	828.586	828.586	920.000	920.000	730.000	730.000	776.798	776.798
49	Limpieza final	1	400.000	400.000	550.000	550.000	358.050	358.050	375.000	375.000
TOTAL				83.142.124		91.935.138		87.000.000		73.668.903

Melanio Mercado Benítez
Encargado U.O.C.

M. Elizabeth Rolón Lezme
Secretaria Auxiliar

César Antonio Cabral Quiñónez
Auxiliar Contable