*Municipalidad de Asunción*
*Unidad Operativa de Contrataciones N° 1*
*Dirección de Adquisiciones*
*Departamento de Contrataciones*

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### Adquisición de Bienes de Consumos Varios para Reparacion y Mantenimiento de Plazas y Parques ID N° 258.441/2013.-

| | | OFERENTES | COLOR SUR S.R.L. | | FERRETERIA PERGAL | | GSM SERVICIOS | | FERRETERIA FERRECER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Cant. | Descripción | P/Unitario | P/Total | P/Unitario | P/Total | P/Unitario | P/Total | P/Unitario | P/Total |
| 1 | 100 | Adhesivo Plástico para PVC | 7.000 | 700.000 | 10.500 | 1.050.000 | 8.160 | 816.000 | 11.500 | 1.150.000 |
| 2 | 100 | Alma Doble de ½ | 1.500 | 150.000 | 3.000 | 300.000 | 1.840 | 184.000 | 4.000 | 400.000 |
| 3 | 1800 | Brocha Grande | 7.000 | 12.600.000 | 1.000 | 1.800.000 | 6.800 | 12.240.000 | 1.500 | 2.700.000 |
| 4 | 1800 | Brocha Mediana | 6.000 | 10.800.000 | 9.000 | 16.200.000 | 3.600 | 6.480.000 | 12.000 | 21.600.000 |
| 5 | 200 | Caja Sifonada 10 x 10 | 18.500 | 3.700.000 | 25.000 | 5.000.000 | 3.200 | 640.000 | 34.000 | 6.800.000 |
| 6 | 200 | Caja Sifonada 15 x 15 Cromada | 28.500 | 5.700.000 | 35.000 | 7.000.000 | 28.000 | 5.600.000 | 35.000 | 7.000.000 |
| 7 | 180 | Caño 50 mm | 6.500 | 1.170.000 | 9.000 | 1.620.000 | 7.200 | 1.296.000 | 9.500 | 1.710.000 |
| 8 | 180 | Caño de ½ x Metro Roscable | 4.000 | 720.000 | 4.000 | 720.000 | 8.800 | 1.584.000 | 4.200 | 756.000 |
| 9 | 150 | Caño PVC 3/4 | 7.000 | 1.050.000 | 9.000 | 1.350.000 | 24.000 | 3.600.000 | 9.100 | 1.365.000 |
| 10 | 140 | Caño PVC IN x 6 Mts. | 20.000 | 2.800.000 | 20.000 | 2.800.000 | 17.600 | 2.464.000 | 23.000 | 3.220.000 |
| 11 | 140 | Caño PVC x 6 Mts. | 20.000 | 2.800.000 | 20.000 | 2.800.000 | 14.400 | 2.016.000 | 3.000 | 420.000 |
| 12 | 140 | Caño 4P ¾ | 2.628 | 367.920 | 2.800 | 392.000 | 1.200 | 168.000 | 3.000 | 420.000 |
| 13 | 20 | Cemento Fana | 23.000 | 460.000 | 23.000 | 460.000 | 15.200 | 304.000 | 24.000 | 480.000 |
| 14 | 20 | Cinta Metrica de 20 Mts. | 30.000 | 600.000 | 35.000 | 700.000 | 20.000 | 400.000 | 37.000 | 740.000 |
| 15 | 100 | Cinta teflón Chico | 3.000 | 300.000 | 5.000 | 500.000 | 4.400 | 440.000 | 6.000 | 600.000 |
| 16 | 50 | Cisterna Cipla Alta | 50.000 | 2.500.000 | 60.000 | 3.000.000 | 20.000 | 1.000.000 | 70.000 | 3.500.000 |
| 17 | 30 | Clavo 3IN | 12.000 | 360.000 | 12.000 | 360.000 | 7.200 | 216.000 | 14.000 | 420.000 |
| 18 | 10 | Clavo de 1" | 12.000 | 120.000 | 12.000 | 120.000 | 2.800 | 28.000 | 13.000 | 130.000 |
| 19 | 20 | Clavo de 1" sin cabeza | 12.000 | 240.000 | 15.000 | 300.000 | 9.600 | 192.000 | 16.000 | 320.000 |
| 20 | 40 | Clavo de 2 x 11 | 12.002 | 480.080 | 12.000 | 480.000 | 6.400 | 256.000 | 13.000 | 520.000 |
| 21 | 10 | Clavo con Cabeza p/chapas | 8.500 | 85.000 | 10.000 | 100.000 | 11.200 | 112.000 | 12.000 | 120.000 |
| 22 | 100 | Codo de 1/2 | 3.000 | 300.000 | 4.500 | 450.000 | 14.800 | 1.480.000 | 5.000 | 500.000 |
| 23 | 100 | Codo 4 IN | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 7.600 | 760.000 | 10.000 | 1.000.000 |
| 24 | 40 | Codo 40 x 90 | 2.000 | 80.000 | 4.000 | 160.000 | 3.200 | 128.000 | 4.500 | 180.000 |
| 25 | 40 | Codo 50 x 90 | 3.500 | 140.000 | 10.000 | 400.000 | 9.600 | 384.000 | 10.500 | 420.000 |
| 26 | 200 | Cola de Carpintero en frasco de un Litros | 13.000 | 2.600.000 | 16.500 | 3.300.000 | 15.600 | 3.120.000 | 16.000 | 3.200.000 |
| 27 | 50 | Ducha Común | 18.500 | 925.000 | 25.000 | 1.250.000 | 24.000 | 1.200.000 | 26.000 | 1.300.000 |
| 28 | 50 | Espuma 100 x 190 x 1 | 15.000 | 750.000 | 15.000 | 750.000 | 8.000 | 400.000 | 16.000 | 800.000 |
| 29 | 100 | Grampa para Sujetar | 15.000 | 1.500.000 | 15.000 | 1.500.000 | 24.000 | 2.400.000 | 16.000 | 1.600.000 |
| 30 | 500 | Grampa Tornillo N° 6/16 | 25.000 | 12.500.000 | 30.000 | 15.000.000 | 2.400 | 1.200.000 | 32.100 | 16.050.000 |
| 31 | 50 | Hilo de Ferreteria - Rollo | 18.000 | 900.000 | 18.000 | 900.000 | 12.000 | 600.000 | 19.000 | 950.000 |
| 32 | 200 | Lija al Agua N° 6/16 | 1.000 | 200.000 | 1.200 | 240.000 | 1.200 | 240.000 | 1.200 | 240.000 |
| 33 | 300 | Lija N° 100 | 1.000 | 300.000 | 1.200 | 360.000 | 960 | 288.000 | 1.200 | 360.000 |
| 34 | 200 | Lija N° 60 | 1.000 | 200.000 | 1.200 | 240.000 | 5.600 | 1.120.000 | 1.200 | 240.000 |
| 35 | 200 | Madera Terciada Kupay de 4 mm x 160 x 2,20 | 45.000 | 9.000.000 | 48.000 | 9.600.000 | 28.000 | 5.600.000 | 48.000 | 9.600.000 |

Autenticado a lo

Lic. Richard Luvieso
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Gómez
Central de E
General

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 30 | Laminas de 2.5 | 30.000 | 900.000 | 30.000 | 900.000 | 6.000 | 180.000 | 31.000 | 930.000 |
| 37 | 20 | Pegamento Instantaneo x 5 Gr | 6.000 | 120.000 | 8.500 | 170.000 | 16.000 | 320.000 | 9.000 | 180.000 |
| 38 | 100 | Piolín N° 3 | 23.000 | 2.300.000 | 15.000 | 1.500.000 | 16.000 | 1.600.000 | 16.000 | 1.600.000 |
| 39 | 100 | Placa Carpinteria 20 mm | 105.000 | 10.500.000 | 120.000 | 12.000.000 | 88.000 | 8.800.000 | 125.000 | 12.500.000 |
| 40 | 2500 | Remache POP Aluminio | 300 | 750.000 | 300 | 750.000 | 880 | 2.200.000 | 350 | 875.000 |
| 41 | 120 | Tablones 2x12x2,20 de Cedro | 80.000 | 9.600.000 | 90.000 | 10.800.000 | 56.000 | 6.720.000 | 92.000 | 11.040.000 |
| 42 | 150 | TEE ½ | 5.000 | 750.000 | 8.000 | 1.200.000 | 19.200 | 2.880.000 | 8.500 | 1.275.000 |
| 43 | 150 | TEE 2 x ¾ | 20.000 | 3.000.000 | 23.000 | 3.450.000 | 19.200 | 2.880.000 | 24.000 | 3.600.000 |
| 44 | 500 | Tela Esmeril 36 | 2.500 | 1.250.000 | 2.800 | 1.400.000 | 1.200 | 600.000 | 3.000 | 1.500.000 |
| 45 | 1000 | Tornillo ¼ x 2 | 500 | 500.000 | 500 | 500.000 | 320 | 320.000 | 600 | 600.000 |
| 46 | 50 | Tornillo de 8" con Tarugo | 1.500 | 75.000 | 1.500 | 75.000 | 7.200 | 360.000 | 1.700 | 85.000 |
| 47 | 20 | Tornillo ½ x 7 | 750 | 15.000 | 750 | 15.000 | 1.600 | 32.000 | 900 | 18.000 |
| 48 | 1000 | Tornillo 1 x 7 | 600 | 600.000 | 600 | 600.000 | 640 | 640.000 | 700 | 700.000 |
| 49 | 1000 | Tornillo ¾ x 5 x caja de 12 | 500 | 500.000 | 500 | 500.000 | 4.000 | 4.000.000 | 600 | 600.000 |
| 50 | 100 | Unión Doble 1 | 16.000 | 1.600.000 | 18.500 | 1.850.000 | 6.400 | 640.000 | 19.000 | 1.900.000 |
| 51 | 200 | Disco de Corte para Metal de 9" | 13.500 | 2.700.000 | 18.500 | 3.700.000 | 14.000 | 2.800.000 | 19.000 | 3.800.000 |
| 52 | 200 | Disco de Corte para Cerámica de 9" | 14.000 | 2.800.000 | 18.500 | 3.700.000 | 14.000 | 2.800.000 | 19.000 | 3.800.000 |
| 53 | 100 | Unión Doble 1 IN | 16.500 | 1.650.000 | 18.500 | 1.850.000 | 6.400 | 640.000 | 19.000 | 1.900.000 |
| 54 | 100 | Union Doble ½ Galvanizado | 9.000 | 900.000 | 12.500 | 1.250.000 | 6.000 | 600.000 | 14.000 | 1.400.000 |
| 55 | 100 | Unión Doble ¾ | 14.000 | 1.400.000 | 16.500 | 1.650.000 | 4.400 | 440.000 | 18.000 | 1.800.000 |
| | | | | 119.958.000 | | 130.068.000 | | 98.408.000 | | 143.774.000 |

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Autenticado a lo ...

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADAS

...plaza Gómez
...sa Central de E...
Secretaria General