ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen-tación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	80111613-9999	Demolición de techo de chapas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	23.940	23.940	24.000	24.000
2	80111613-9999	Demolición de techo de tejas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.000	32.000	25.395	25.395	25.400	25.400
3	80111613-9999	Demolición de pared - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000	25.103	25.103	25.200	25.200
4	80111613-9999	Demolición de revoque - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000	24.906	24.906	25.000	25.000
5	80111613-9999	Demolición de pisos - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000	28.000	20.423	20.423	20.500	20.500
6	80111613-9999	Demolición de revestido ceramico/piedra -mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000	33.000	23.613	23.613	23.700	23.700
7	80111613-9999	Demolición de abertura - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	37.000	37.000	29.118	29.118	29.200	29.200
8	80111613-9999	Demolición de artefacto sanitario - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	44.000	44.000	34.678	34.678	34.700	34.700
9	80111613-9999	Demolición de losa de Hormigón - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000	55.000	57.540	57.540	57.600	57.600
10	80111613-9999	Mampostería de 0,07 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000	33.000	25.763	25.763	25.800	25.800

11	72131601-005	Mampostería de 0,07 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.000	31.000	24.848	24.848	24.900	24.900
12	80111613-9999	Mampostería de 0,15 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000	25.305	25.305	25.400	25.400
13	72131601-005	Mampostería de 0,15 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.000	81.000	57.848	57.848	57.900	57.900
14	80111613-9999	Mampostería de 0,30 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	35.335	35.335	35.400	35.400
15	72131601-005	Mampostería de 0,30 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.000	125.000	99.006	99.006	99.100	99.100
16	80111613-9999	Mampostería de 0,45 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000	37.000	39.400	39.400	39.400	39.400
17	72131601-005	Mampostería de 0,45 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	177.000	177.000	185.898	185.898	185.900	185.900
18	80111613-9999	Canaleta a cielo abierto(ancho 3 ladrillos de largo) - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	100.000	100.000	78.925	78.925	79.000	79.000
19	72131601-005	Canaleta a cielo abierto(ancho 3 ladrillos de largo) - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	92.000	92.000	72.388	72.388	72.400	72.400
20	80111613-9999	Mesada de cocina - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	108.000	108.000	142.288	142.288	142.300	142.300
21	72131601-005	Mesada de cocina - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	158.000	158.000	208.521	208.521	208.600	208.600
22	80111613-9999	Provisión y colocación de mesada de pileta de lavar. - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	85.000	85.000	112.045	112.045	112.100	112.100
23	72131601-005	Provisión y colocación de mesada de pileta de lavar. - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	118.000	118.000	155.811	155.811	155.900	155.900
24	80111613-9999	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	47.000	47.000	45.000	45.000	33.400	33.400

25	72131601-005	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	16.000	16.000	11.520	11.520	11.600	11.600
26	80111613-9999	Reparación de desprendimiento de revoques de adobe en muros - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.000	42.000	30.370	30.370	30.400	30.400
27	72131601-005	Reparación de desprendimiento de revoques de adobe en muros - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.000	19.000	13.543	13.543	13.600	13.600
28	80111613-9999	Reparación de fisuras en muros de adobe incluido revoque de terminación - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.000	66.000	45.618	45.618	45.700	45.700
29	72131601-005	Reparación de fisuras en muros de adobe incluido revoque de terminación - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.000	36.000	24.855	24.855	24.900	24.900
30	80111613-9999	Apertura de buña hasta 5cm en revoque para evaporación de humedad.- mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	27.000	27.000	19.588	19.588	19.600	19.600
31	80111613-9999	Reparación de roturas de revoque en muros, cielorrasos o bovedillas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.000	62.000	44.295	44.295	44.300	44.300
32	72131601-005	Reparación de roturas de revoque en muros, cielorrasos o bovedillas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	29.033	29.033	29.100	29.100
33	80111613-9999	Destranque de cañerías cloacales y pluviales - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000	50.078	50.078	50.100	50.100
34	80111613-9999	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	34.000	34.000	24.430	24.430	24.500	24.500
35	72131601-011	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	39.000	39.000	27.715	27.715	27.800	27.800
36	80111613-9999	Reparaciones de registros cloacales y pluviales - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	33.508	33.508	33.600	33.600
37	72131601-011	Reparación de registros cloacales y pluviales - materiales	Unidad	EVENTO	1	27.000	27.000	19.138	19.138	19.200	19.200
38	80111613-9999	Reparaciones de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de aguas - mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	44.000	44.000	31.555	31.555	31.600	31.600

39	72131601-011	Reparación de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de agua - materiales	Unidad Medida Global	EVENTO	1	24.000	24.000	17.275	17.275	17.300	17.300
40	80111613-9999	Provisión y colocación de cañerías para agua corriente - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	26.000	26.000	18.850	18.850	18.900	18.900
41	72131601-011	Provisión y colocación de cañerias para agua corriente - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	24.000	24.000	17.391	17.391	17.400	17.400
42	80111613-9999	Construccion de registro de 40x40x40cm - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000	105.138	105.138	105.200	105.200
43	72131601-011	Construcción de registro de 40x40x40 cm - materiales	Unidad	EVENTO	1	106.000	106.000	119.738	119.738	119.800	119.800
44	80111613-9999	Construccion de registro de 60x60x50cm - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	129.000	129.000	145.763	145.763	145.800	145.800
45	72131601-011	Construcción de registro de 60x60x50 cm - materiales	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000	194.646	194.646	194.700	194.700
46	80111613-9999	Cambio de Gomas de griferías - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	33.138	33.138	33.200	33.200
47	72131601-011	Cambio de gomas de griferías - materiales	Unidad	EVENTO	1	11.000	11.000	7.746	7.746	7.800	7.800
48	80111613-9999	Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas marca y línea - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000	32.638	32.638	32.700	32.700
49	72131601-011	Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canilla extraida marca y linea - materiales	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000	81.373	81.373	81.400	81.400
50	80111613-9999	Mantenimiento de duchas eléctricas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000	42.795	42.795	42.800	42.800
51	72102802-005	Mantenimiento de duchas eléctricas - materiales	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	15.456	15.456	15.500	15.500
52	80111613-9999	Cambio de ducha eléctrica - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000	32.513	32.513	32.600	32.600

53	72102802-005	Cambio de ducha eléctrica - materiales	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000	105.388	105.388	105.400	105.400
54	80111613-9999	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	22.375	22.375	22.400	22.400
55	72102802-005	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraido - materiales	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000	58.626	58.626	58.700	58.700
56	80111613-9999	Provisión y Colocacion de espejo de 3 mm borde pulido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.000	23.000	22.750	22.750	22.800	22.800
57	72102802-005	Provisión y colocación de espejo de 3 mm borde pulido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.000	125.000	123.623	123.623	123.700	123.700
58	80111613-9999	Cambio de botón de descarga automática en mingitorios - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000	60.945	60.945	61.000	61.000
59	72102802-005	Cambio de botón de descarga automático en mingitorios - materiales	Unidad	EVENTO	1	172.000	172.000	272.148	272.148	272.200	272.200
60	80111613-9999	Mantenimiento y control de cisterna alta - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000	36.955	36.955	37.000	37.000
61	80111613-9999	Cambio de cisterna alta - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000	36.250	36.250	36.300	36.300
62	72102802-005	Cambio de cisterna alta - materiales	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000	37.485	37.485	37.500	37.500
63	80111613-9999	Cambio de cisterna baja - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	59.000	59.000	62.383	62.383	62.400	62.400
64	72102802-005	Cambio de cisterna baja - materiales	Unidad	EVENTO	1	179.000	179.000	353.301	353.301	353.400	353.400
65	80111613-9999	Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	33.388	33.388	33.400	33.400
66	72102802-005	Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - materiales	Unidad	EVENTO	1	88.000	88.000	99.603	99.603	99.700	99.700

67	80111613-9999	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	95.050	95.050	95.100	95.100
68	80111613-9999	Mantenimiento y control de cisternas bajas para inodoro. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	62.848	62.848	62.900	62.900
69	80111613-9999	Cambio de mecanismo de descarga de cisterna acople de inodoro según modelo existente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	66.000	66.000	47.138	47.138	47.200	47.200
70	72102802-005	Cambio de mecanismo de descarga de cisterna acople de inodoro según modelo existente - materiales	Unidad	EVENTO	1	222.000	222.000	159.638	159.638	159.700	159.700
71	80111613-9999	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	83.000	83.000	65.250	65.250	65.300	65.300
72	72102802-005	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - materiales	Unidad	EVENTO	1	473.000	473.000	373.500	373.500	373.500	373.500
73	80111613-9999	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraido - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	89.000	89.000	70.251	70.251	70.300	70.300
74	72102802-005	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraido - materiales	Unidad	EVENTO	1	402.000	402.000	317.693	317.693	317.700	317.700
75	80111613-9999	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	86.000	86.000	67.750	67.750	67.800	67.800
76	72102802-005	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - materiales	Unidad	EVENTO	1	256.000	256.000	202.255	202.255	202.300	202.300
77	80111613-9999	Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	78.000	78.000	61.695	61.695	61.700	61.700
78	72102802-005	Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - materiales	Unidad	EVENTO	1	147.000	147.000	193.833	193.833	193.900	193.900
79	80111613-9999	Masizado de inodoro - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	37.000	37.000	29.493	29.493	29.500	29.500
80	80111613-9999	Cambio de Conexión metalica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	37.000	37.000	29.500	29.500	29.500	29.500

81	72131601-011	Cambio de Conexión metalica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - materiales	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	23.533	23.533	23.600	23.600
82	80111613-9999	Desmontaje de cableado electrico - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.000	2.000	1.356	1.356	1.400	1.400
83	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. Incluida Reactancia electrónica.- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	10.888	10.888	10.900	10.900
84	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts, incluida reactancia electrónica - materiales	Unidad	EVENTO	1	33.000	33.000	26.145	26.145	26.200	26.200
85	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts. Incluidos reactancias, zócalos y arrancadores - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000	11.138	11.138	11.200	11.200
86	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts. Incluidos reactancias, zócalos y arrancadores - materiales	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000	36.588	36.588	36.600	36.600
87	80111613-9999	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 150) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000	11.388	11.388	11.400	11.400
88	72102201-9998	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 150) - materiales	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	15.733	15.733	15.800	15.800
89	80111613-9999	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 300 y 500) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	10.888	10.888	10.900	10.900
90	72102201-9998	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 300 y 500) - materiales	Unidad	EVENTO	1	26.000	26.000	19.011	19.011	19.100	19.100
91	80111613-9999	Provision y colocacion de lampara dicroica con filtro uv - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000	11.138	11.138	11.200	11.200
92	72102201-9998	Provision y colocacion de lampara dicroica con filtro uv - materiales	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	15.456	15.456	15.500	15.500

93	80111613-9999	Provision y colocacion de lampara tipo dicroica AR111 - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	11.013	11.013	11.100	11.100
94	72102201-9998	Provision y colocacion de lampara tipo dicroica AR111 - materiales	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	44.578	44.578	44.600	44.600
95	80111613-9999	Cambio de portafocos de porcelana - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	13.000	13.000	9.075	9.075	9.100	9.100
96	72102201-9998	Cambio de portafocos de porcelana - materiales	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000	11.593	11.593	11.600	11.600
97	80111613-9999	Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con proteccion IP65 (Idem al existente) con garantia - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	43.000	43.000	33.638	33.638	33.700	33.700
98	72102201-9998	Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con proteccion IP65 (Idem al existente) con garantia - materiales	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000	306.520	306.520	306.600	306.600
99	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	33.513	33.513	33.600	33.600
100	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	73.208	73.208	73.300	73.300
101	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	33.513	33.513	33.600	33.600
102	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	109.000	109.000	123.195	123.195	123.200	123.200
103	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000	32.513	32.513	32.600	32.600
104	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito - materiales	Unidad	EVENTO	1	139.000	139.000	157.278	157.278	157.300	157.300
105	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 2 x 40 watts con rejilla difusora. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	33.388	33.388	33.400	33.400

106	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 2 x 40 watts con rejilla difusora. - materiales	Unidad	EVENTO	1	171.000	171.000	224.488	224.488	224.500	224.500
107	80111613-9999	Provisión y colocación de lámparas incandescentes tipo vela / mignon - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000	11.638	11.638	11.700	11.700
108	72102201-9998	Provisión y colocación de lámparas incandescentes tipo vela / mignon - materiales	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000	43.328	43.328	43.400	43.400
109	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000	11.263	11.263	11.300	11.300
110	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000	43.425	43.425	43.500	43.500
111	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000	11.263	11.263	11.300	11.300
112	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000	28.275	28.275	28.300	28.300
113	80111613-9999	Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	33.513	33.513	33.600	33.600
114	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - materiales	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000	148.675	148.675	148.700	148.700
115	80111613-9999	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz cálida - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	33.513	33.513	33.600	33.600
116	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz cálida - materiales	Unidad	EVENTO	1	183.000	183.000	241.288	241.288	241.300	241.300
117	80111613-9999	Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	43.000	43.000	34.138	34.138	34.200	34.200
118	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - materiales	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	63.388	63.388	63.400	63.400
119	80111613-9999	Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	11.013	11.013	11.100	11.100

120	72102201-9998	Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - materiales	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000	37.821	37.821	37.900	37.900
121	80111613-9999	Provisión y colocación de artefacto de iluminacion cuadrado 50X50cm, 2X26W - luz fría - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	43.000	43.000	33.638	33.638	33.700	33.700
122	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto de iluminacion cuadrado 50X50cm, 2X26W - luz fría - materiales	Unidad	EVENTO	1	159.000	159.000	251.513	251.513	251.600	251.600
123	80111613-9999	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz fría con sensor de movimiento - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	43.000	43.000	33.888	33.888	33.900	33.900
124	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz fría con sensor de movimiento - materiales	Unidad	EVENTO	1	159.000	159.000	251.313	251.313	251.400	251.400
125	80111613-9999	Provisión y colocación de Proyector Led 30w (Externo).- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	43.000	43.000	33.638	33.638	33.700	33.700
126	72102201-9998	Provisión y colocación de Proyector Led 30w (Externo).- materiales	Unidad	EVENTO	1	104.000	104.000	116.833	116.833	116.900	116.900
127	80111613-9999	Provisión y colocacion de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	66.000	66.000	69.013	69.013	69.100	69.100
128	72102201-9998	Provisión y colocacion de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros - materiales	Unidad	EVENTO	1	188.000	188.000	297.218	297.218	297.300	297.300
129	80111613-9999	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	85.000	85.000	102.750	102.750	102.800	102.800
130	72102201-002	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	136.000	136.000	164.856	164.856	164.900	164.900
131	80111613-9999	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	78.000	78.000	81.750	81.750	81.800	81.800
132	72102201-9998	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte) - materiales	Unidad	EVENTO	1	142.000	142.000	186.373	186.373	186.400	186.400

133	80111613-9999	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte) mano de obra	Unidad	EVENTO	1	76.000	76.000	79.750	79.750	79.800	79.800
134	72102201-9998	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte) materiales	Unidad	EVENTO	1	183.000	183.000	289.725	289.725	289.800	289.800
135	80111613-9999	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000	33.888	33.888	33.900	33.900
136	72102201-9998	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots - materiales	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000	52.860	52.860	52.900	52.900
137	80111613-9999	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo dicroica - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000	33.888	33.888	33.900	33.900
138	72102201-9998	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo dicroica - materiales	Unidad	EVENTO	1	76.000	76.000	54.558	54.558	54.600	54.600
139	80111613-9999	Cambio y colocación de luces de emergencias - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000	26.138	26.138	26.200	26.200
140	72102201-9998	Cambio y colocación de luces de emergencias - materiales	Unidad	EVENTO	1	193.000	193.000	138.325	138.325	138.400	138.400
141	80111613-9999	Cambio de tomacorrientes de piso - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	33.138	33.138	33.200	33.200
142	72102201-9998	Cambio de tomacorrientes de piso - materiales	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000	24.888	24.888	24.900	24.900
143	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	38.000	38.000	30.250	30.250	30.300	30.300
144	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	38.000	38.000	29.875	29.875	29.900	29.900
145	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	38.000	38.000	30.250	30.250	30.300	30.300
146	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000	36.501	36.501	36.600	36.600

147	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con tres modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	37.000	37.000	28.875	28.875	28.900	28.900
148	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con tres modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	44.376	44.376	44.400	44.400
149	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	38.000	38.000	29.625	29.625	29.700	29.700
150	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000	50.376	50.376	50.400	50.400
151	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	33.388	33.388	33.400	33.400
152	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	33.388	33.388	33.400	33.400
153	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	43.000	43.000	33.638	33.638	33.700	33.700
154	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	39.000	39.000	41.138	41.138	41.200	41.200
155	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	43.000	43.000	34.138	34.138	34.200	34.200
156	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres modulos con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	47.263	47.263	47.300	47.300
157	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	33.138	33.138	33.200	33.200

158	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro modulos con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000	55.888	55.888	55.900	55.900
159	80111613-9999	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	33.388	33.388	33.400	33.400
160	72102201-9998	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - materiales	Unidad	EVENTO	1	26.000	26.000	18.763	18.763	18.800	18.800
161	80111613-9999	Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	76.000	76.000	80.376	80.376	80.400	80.400
162	72102201-9998	Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos - materiales	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000	294.313	294.313	294.400	294.400
163	80111613-9999	Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	76.000	76.000	79.500	79.500	79.500	79.500
164	72102201-9998	Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - materiales	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000	248.523	248.523	248.600	248.600
165	80111613-9999	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000	107.875	107.875	107.900	107.900
166	72102201-9998	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud. - materiales	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	101.595	101.595	101.600	101.600
167	80111613-9999	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000	163.125	163.125	163.200	163.200
168	72102201-9998	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud. - materiales	Unidad	EVENTO	1	143.000	143.000	161.013	161.013	161.100	161.100
169	80111613-9999	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	86.000	86.000	96.498	96.498	96.500	96.500

170	80111613-9999	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000	25.388	25.388	25.400	25.400
171	72102201-9998	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - materiales	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000	78.220	78.220	78.300	78.300
172	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto tipo conduit incluye accesorios - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000	6.295	6.295	6.300	6.300
173	72102201-9998	Provision y colocacion de electroducto tipo conduit incluye accesorios - materiales	Unidad	EVENTO	1	43.000	43.000	34.298	34.298	34.300	34.300
174	80111613-9999	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	20.000	20.000	14.288	14.288	14.300	14.300
175	72102201-9998	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	9.000	9.000	6.298	6.298	6.300	6.300
176	80111613-9999	Provisión e instalación de cableado de Red de informática con cable UTP - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	22.000	22.000	15.951	15.951	16.000	16.000
177	72102201-9998	Provisión e instalación de cableado de Red de informática con cable UTP - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	14.000	14.000	10.020	10.020	10.100	10.100
178	80111613-9999	Provisión y colocación de tomas de red informática en cajas tipo externas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000	105.375	105.375	105.400	105.400
179	72102201-9998	Provisión y colocación de tomas de red informática en cajas tipo externas - materiales	Unidad	EVENTO	1	104.000	104.000	117.593	117.593	117.600	117.600
180	80111613-9999	Aislación hidrófuga (carpeta de cemento c/hidrófugo, membrana asfáltica con aluminio y piso de tejuelas) sobre losa de hormigón armado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.000	97.000	109.158	109.158	109.200	109.200
181	72131601-006	Aislación hidrófuga (carpeta de cemento c/hidrófugo, membrana asfáltica con aluminio y piso de tejuelas) sobre losa de hormigón armado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	134.000	134.000	151.533	151.533	151.600	151.600

182	80111613-9999	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	79.000	79.000	89.325	89.325	89.400	89.400
183	72131601-006	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	109.000	109.000	123.180	123.180	123.200	123.200
184	80111613-9999	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.000	38.000	27.388	27.388	27.400	27.400
185	72131601-006	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000	25.258	25.258	25.300	25.300
186	80111613-9999	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.000	84.000	60.488	60.488	60.500	60.500
187	72101601-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.000	41.000	29.578	29.578	29.600	29.600
188	80111613-9999	Impermeabilizacion de Muro en forma horizontal - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000	28.000	19.838	19.838	19.900	19.900
189	72102004-001	Impermeabilizacion de Muro en forma horizontal - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.000	66.000	51.780	51.780	51.800	51.800
190	80111613-9999	Impermeabilizacion de Muro en forma vertical - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000	11.388	11.388	11.400	11.400
191	72102004-001	Impermeabilizacion de Muro en forma vertical - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.000	63.000	49.343	49.343	49.400	49.400
192	80111613-9999	Impermeabilización de techos con aplicación de membrana asfaltica con aluminio. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.000	43.000	34.095	34.095	34.100	34.100
193	72102004-001	Impermeabilización de techos con aplicación de membrana asfaltica con aluminio. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	91.000	91.000	71.920	71.920	72.000	72.000

194	80111613-9999	Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mamposteria - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	18.000	18.000	12.838	12.838	12.900	12.900
195	72102201-002	Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mamposteria - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	10.000	7.498	7.498	7.500	7.500
196	80111613-9999	Mantenimiento de canaletas embutida - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	46.000	46.000	36.370	36.370	36.400	36.400
197	80111613-9999	Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	51.000	51.000	40.273	40.273	40.300	40.300
198	80111613-9999	Revoques en mamposterías interior filtrado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.000	39.000	27.888	27.888	27.900	27.900
199	72131601-008	Revoques en mamposterías interior filtrado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.000	29.000	20.745	20.745	20.800	20.800
200	80111613-9999	Revoques en mamposterías exterior filtrado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.000	38.000	27.263	27.263	27.300	27.300
201	72131601-008	Revoques en mamposterías exterior filtrado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	21.413	21.413	21.500	21.500
202	80111613-9999	Demolición de revoques en mal estado.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	27.000	18.063	18.063	18.100	18.100
203	80111613-9999	Revoque en muros o cielorrasos o bovedillas por roturas de diferentes índoles - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.000	38.000	27.388	27.388	27.400	27.400
204	72131601-008	Revoque en muros o cielorrasos o bovedillas por roturas de diferentes índoles - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.000	26.000	18.396	18.396	18.400	18.400
205	80111613-9999	Mantenimiento de techo de chapa de hierro galvanizado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.000	56.000	44.158	44.158	44.200	44.200
206	80111613-9999	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000	37.000	26.845	26.845	26.900	26.900
207	72101601-001	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	129.000	129.000	101.706	101.706	101.800	101.800

208	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	22.000	22.000	17.481	17.481	17.500	17.500
209	80111613-9999	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 24 desarrollo hasta 50 cm - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	23.000	23.000	16.813	16.813	16.900	16.900
210	72101603-001	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 24 desarrollo hasta 50 cm - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	122.000	122.000	106.923	106.923	107.000	107.000
211	80111613-9999	Contrapiso de hormigon de cascote (esoesor minimo 5 cm maximo 8cm) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.000	21.000	15.248	15.248	15.300	15.300
212	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascote (esoesor minimo 5 cm maximo 8cm) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000	37.000	26.383	26.383	26.400	26.400
213	80111613-9999	Alisada de cemento - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.000	24.000	17.406	17.406	17.500	17.500
214	72131601-009	Alisada de cemento - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.000	48.000	34.176	34.176	34.200	34.200
215	80111613-9999	Cambio y colocación de pisos de granito reconstituido o baldosas calcáreas decoradas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	47.000	33.508	33.508	33.600	33.600
216	72131601-009	Cambio y colocación de pisos de granito reconstituido o baldosas calcáreas decoradas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	129.000	129.000	127.425	127.425	127.500	127.500
217	80111613-9999	Cambio y colocación de planchas de granito reconstituido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.000	42.000	47.133	47.133	47.200	47.200
218	72131601-009	Cambio y colocación de planchas de granito reconstituido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	221.000	221.000	249.216	249.216	249.300	249.300
219	80111613-9999	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.000	29.000	33.258	33.258	33.300	33.300
220	72131601-009	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.000	89.000	99.925	99.925	100.000	100.000
221	80111613-9999	Cambio y colocación de piso tipo layota.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000	28.000	34.258	34.258	34.300	34.300

222	72131601-009	Cambio y colocación de piso tipo layota.- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.000	56.000	68.118	68.118	68.200	68.200
223	80111613-9999	Cambio y colocación de piso vinilico - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000	33.000	40.101	40.101	40.200	40.200
224	72131601-009	Cambio y colocación de piso vinilico - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.000	111.000	135.051	135.051	135.100	135.100
225	80111613-9999	Cambio y colocación de piso tipo baldosones de hormigón.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000	22.000	29.245	29.245	29.300	29.300
226	72131601-009	Cambio y colocación de piso tipo baldosones de hormigón - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.000	69.000	90.568	90.568	90.600	90.600
227	80111613-9999	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.000	23.000	30.745	30.745	30.800	30.800
228	72131601-009	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.000	51.000	66.456	66.456	66.500	66.500
229	80111613-9999	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.000	41.000	29.496	29.496	29.500	29.500
230	72131601-009	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.000	115.000	82.825	82.825	82.900	82.900
231	80111613-9999	Cambio y colocación de piso calcáreo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	47.000	33.883	33.883	33.900	33.900
232	72131601-009	Cambio y colocación de piso calcáreo - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.000	95.000	100.101	100.101	100.200	100.200
233	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo cerámico - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	20.000	20.000	14.408	14.408	14.500	14.500
234	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo cerámico - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	27.000	27.000	19.298	19.298	19.300	19.300
235	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo de granito reconstituido - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	20.000	20.000	14.283	14.283	14.300	14.300

236	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo de granito reconstituido - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	37.000	37.000	26.388	26.388	26.400	26.400
237	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo de calcáreo / Layota - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	20.000	20.000	14.658	14.658	14.700	14.700
238	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo de calcáreo / Layota - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	31.000	31.000	21.953	21.953	22.000	22.000
239	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo de madera - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	16.000	16.000	11.425	11.425	11.500	11.500
240	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo de madera - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	49.000	49.000	35.475	35.475	35.500	35.500
241	80111613-9999	Cambio y colocación de piso de canto rodado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.000	48.000	34.383	34.383	34.400	34.400
242	72131601-009	Cambio y colocación de piso de canto rodado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.000	83.000	82.390	82.390	82.400	82.400
243	80111613-9999	Cambio y colocación de piso tipo veredita de color negro, amarillo, negro y blanco - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.000	31.000	33.133	33.133	33.200	33.200
244	72131601-009	Cambio y colocación de piso tipo veredita de color negro, amarillo, negro y blanco - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.000	84.000	87.951	87.951	88.000	88.000
245	80111613-9999	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato regular (rectangular, cortado) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000	33.000	34.806	34.806	34.900	34.900
246	72131601-009	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato regular (rectangular, cortado) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	102.000	102.000	106.986	106.986	107.000	107.000
247	80111613-9999	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato irregular - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	31.270	31.270	31.300	31.300
248	72131601-009	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato irregular - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.000	56.000	59.213	59.213	59.300	59.300
249	80111613-9999	Piso en suelo cemento dosificación 1:12 (cemento+tierra) hasta 10cm de espesor - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	29.038	29.038	29.100	29.100

250	72131601-009	Piso en suelo cemento dosificación 1:12 (cemento+tierra) hasta 10cm de espesor - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.000	88.000	92.438	92.438	92.500	92.500
251	80111613-9999	Provisión y colocación de piso de madera machimbrado de 10cm de ancho - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.000	61.000	48.300	48.300	48.300	48.300
252	72131601-009	Provisión y colocación de piso de madera machimbrado de 10cm de ancho - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	224.000	224.000	294.670	294.670	294.700	294.700
253	80111613-9999	Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.000	69.000	72.295	72.295	72.300	72.300
254	72101508-001	Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000	28.000	19.958	19.958	20.000	20.000
255	80111613-9999	Pulido de piso de granito o plancha de granito en escalera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.000	61.000	64.388	64.388	64.400	64.400
256	80111613-9999	Reparación de fisuras o grietas en revoques o paredes con sellador acrilico - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	15.000	15.000	11.020	11.020	11.100	11.100
257	72131601-008	Reparación de fisuras o grietas en revoques o paredes con sellador acrilico - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	17.000	17.000	12.473	12.473	12.500	12.500
258	80111613-9999	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	59.000	59.000	61.863	61.863	61.900	61.900
259	80111613-9999	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.000	83.000	87.325	87.325	87.400	87.400
260	72131601-006	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	119.000	119.000	124.930	124.930	125.000	125.000
261	80111613-9999	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	88.000	88.000	115.375	115.375	115.400	115.400

262	72102201-002	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	13.000	13.000	17.443	17.443	17.500	17.500
263	80111613-9999	Revoque exterior de muro con silleta - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.000	49.000	34.875	34.875	34.900	34.900
264	72131601-008	Revoque exterior de muro con silleta - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.000	29.000	21.045	21.045	21.100	21.100
265	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.000	85.000	61.200	61.200	61.200	61.200
266	72101601-001	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	109.000	109.000	78.265	78.265	78.300	78.300
267	80111613-9999	Provisión y colocación de tejas ceramicas en techo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.000	61.000	44.125	44.125	44.200	44.200
268	72101601-001	Provisión y colocación de tejas ceramicas en techo - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.000	81.000	58.000	58.000	58.000	58.000
269	80111613-9999	Provisión y colocación de techo de paja - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000	37.000	49.221	49.221	49.300	49.300
270	72101601-001	Provisión y colocación de techo de paja - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.000	68.000	89.433	89.433	89.500	89.500
271	80111613-9999	Provisión y colocación de tejuelitas en techo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.000	48.000	34.710	34.710	34.800	34.800
272	72101601-001	Provisión y colocación de tejuelitas en techo - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.000	38.000	27.330	27.330	27.400	27.400
273	80111613-9999	Colocación de entramado metálico (pergolado) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	236.355	236.355	236.400	236.400
274	80111613-9999	Limpieza de muros y pisos con hidrolavadora y/o con agua diluida con cloro y detergente cepillando - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000	21.325	21.325	21.400	21.400
275	80111613-9999	Impermeabilización de techo de tejas (incluye levantar tejas, colocación de membrana, recolocar las tejas y reposición) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.000	132.000	130.133	130.133	130.200	130.200

276	72101601-001	Impermeabilización de techo de tejas (incluye levantar tejas, colocación de membrana, recolocar las tejas y reposición) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	79.000	79.000	78.328	78.328	78.400	78.400
277	80111613-9999	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.000	73.000	52.243	52.243	52.300	52.300
278	72131601-008	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	54.000	38.648	38.648	38.700	38.700
279	80111613-9999	Aislación de superficies con pintura elástica impermeabilizante (4 manos) y trama de refuerzo, en uniones de muros y de piso con muro - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.000	41.000	29.121	29.121	29.200	29.200
280	72131601-006	Aislación de superficies con pintura elástica impermeabilizante (4 manos) y trama de refuerzo, en uniones de muros y de piso con muro - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.000	97.000	102.111	102.111	102.200	102.200
281	80111613-9999	Mantenimiento de sistema de Audio - mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	110.000	110.000	133.575	133.575	133.600	133.600
282	80111613-9999	Recuperación de piso con revestimiento de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.000	52.000	58.863	58.863	58.900	58.900
283	72131601-009	Recuperación de piso con revestimiento de madera - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	170.000	170.000	191.168	191.168	191.200	191.200
284	80111613-9999	Restauracion de techo de tejas con poste de palma negra y tacuarillas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	206.000	206.000	191.595	191.595	191.600	191.600
285	72101601-001	Restauracion de techo de tejas con poste de palma negra y tacuarillas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	206.000	206.000	191.715	191.715	191.800	191.800

286	80111613-9999	Provision y colocacion de revestimiento con piedra laja - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000	55.000	51.083	51.083	51.100	51.100
287	72101607-002	Provision y colocacion de revestimiento con piedra laja - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.000	63.000	58.863	58.863	58.900	58.900
288	80111613-9999	Cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	37.000	37.000	29.170	29.170	29.200	29.200
289	72102602-001	Cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes - materiales	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	89.948	89.948	90.000	90.000
290	80111613-9999	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antigua) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	44.000	44.000	46.763	46.763	46.800	46.800
291	72102602-001	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antigua) - materiales	Unidad	EVENTO	1	191.000	191.000	300.910	300.910	301.000	301.000
292	80111613-9999	Mano de Obra Provision y colocacion de cerraduras especiales (Ventana antigua) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	47.888	47.888	47.900	47.900
293	72102602-001	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Ventana antigua) - materiales	Unidad	EVENTO	1	139.000	139.000	156.786	156.786	156.800	156.800
294	80111613-9999	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antillama) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
295	72102602-001	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antillama) - materiales	Unidad	EVENTO	1	391.000	391.000	772.240	772.240	772.300	772.300
296	80111613-9999	Provision y colocacion de fallevas y visagras en aberturas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	27.921	27.921	28.000	28.000
297	72102602-001	Provision y colocacion de fallevas y visagras en aberturas - materiales	Unidad	EVENTO	1	66.000	66.000	69.138	69.138	69.200	69.200
298	80111613-9999	Mantenimiento de fallevas y visagras en aberturas antiguas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000	38.025	38.025	38.100	38.100
299	80111613-9999	Cambio y colocación de manijas de puertas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.000	23.000	16.320	16.320	16.400	16.400

300	72102602-001	Cambio y colocación de manijas de puertas - materiales	Unidad	EVENTO	1	27.000	27.000	19.643	19.643	19.700	19.700
301	80111613-9999	Cambio y colocación de herrajes de ventanas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000	28.296	28.296	28.300	28.300
302	72102602-001	Cambio y colocación de herrajes de ventanas - materiales	Unidad	EVENTO	1	81.000	81.000	91.360	91.360	91.400	91.400
303	80111613-9999	Cambio y colocación de puertas de maderas placas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	74.000	74.000	84.018	84.018	84.100	84.100
304	72102602-001	Cambio y colocación de puertas de maderas placas - materiales	Unidad	EVENTO	1	407.000	407.000	291.973	291.973	292.000	292.000
305	80111613-9999	Provisión y colocación de puertas de chapa metálica - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.000	59.000	50.000	50.000	78.000	78.000
306	72102602-001	Provisión y colocación de puertas de chapa metálica - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	229.000	229.000	301.378	301.378	301.400	301.400
307	80111613-9999	Mantenimiento de puerta de cristal templado - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000	100.000	100.000	216.000	216.000
308	80111613-9999	Mantenimiento de ventana de cristal templado - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	178.000	178.000	234.808	234.808	234.900	234.900
309	80111613-9999	Mantenimiento de puerta de cristal templado y cambio de frenos hidráulicos - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000	120.000	120.000	489.100	489.100
310	80111613-9999	Provisión y colocación de puerta de 0.90 x 2.10m de cristal templado incoloro de 10mm con todos los herrajes y mecanismo de giro y freno de piso - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000	90.000	90.000	164.100	164.100
311	72102602-001	Provisión y colocación de puerta de 0.90 x 2.10m de cristal templado incoloro de 10mm con todos los herrajes y mecanismo de giro y freno de piso - materiales	Unidad	EVENTO	1	483.000	483.000	1.271.301	1.271.301	1.000.000	1.000.000

312	80111613-9999	Provisión y colocación de vidrio templado de 10 mm de espesor con medidas especiales con herrajes y mecanismo de giro y freno de piso - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.000	56.000	50.000	50.000	88.600	88.600
313	72102602-001	Provisión y colocación de vidrio templado de 10 mm de espesor con medidas especiales con herrajes y mecanismo de giro y freno de piso - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	518.000	518.000	700.000	700.000	750.000	750.000
314	80111613-9999	Provisión y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1.50 x 1.00 m - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.000	56.000	50.000	50.000	89.100	89.100
315	72102602-001	Provisión y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1.50 x 1.00 m - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	550.000	550.000	768.360	768.360	869.000	869.000
316	80111613-9999	Cambio y colocación de ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 m. con vidrio - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	104.000	104.000	75.000	75.000	117.800	117.800
317	72102602-001	Cambio y colocación de ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 m. con vidrio - materiales	Unidad	EVENTO	1	177.000	177.000	232.798	232.798	232.800	232.800
318	80111613-9999	Cambio y colocación de ventanas tipo madera de 1,50 x 1,00 m - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	50.000	50.000	90.700	90.700
319	72102602-001	Cambio y colocación de ventanas tipo madera de 1,50 x 1,00 m - materiales	Unidad	EVENTO	1	134.000	134.000	176.748	176.748	176.800	176.800
320	80111613-9999	Cambio y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1,50 x 1,00 m. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000	131.155	131.155	131.200	131.200
321	72102602-001	Cambio y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1,50 x 1,00 m. - materiales	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	433.995	433.995	434.000	434.000
322	80111613-9999	Cambio y colocación de vidrio crudo 3 mm de ventanas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.000	44.000	31.275	31.275	31.300	31.300
323	72102602-001	Cambio y colocación de vidrio crudo 3 mm de ventanas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.000	118.000	124.225	124.225	124.300	124.300
324	80111613-9999	Provisión de vidrio crudo, de 4mm, incoloro, cortado y lijado, para aberturas de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	32.526	32.526	32.600	32.600

325	72102602-001	Provisión de vidrio crudo, de 4mm, incoloro, cortado y lijado, para aberturas de madera - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	151.000	151.000	170.376	170.376	170.400	170.400
326	80111613-9999	Restauracion de puerta (madera) vidriera antigua - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	137.000	137.000	135.625	135.625	135.700	135.700
327	72102602-001	Restauracion de puerta (madera) vidriera antigua - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	60.000	59.113	59.113	59.200	59.200
328	80111613-9999	Restauracion de ventana (madera) vidriera antigua - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	138.000	138.000	136.000	136.000	136.000	136.000
329	72102602-001	Restauracion de ventana (madera) vidriera antigua - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.000	62.000	60.988	60.988	61.000	61.000
330	80111613-9999	Restauracion de persianas de madera antigua - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	228.000	228.000	179.751	179.751	179.800	179.800
331	72102602-001	Restauracion de persianas de madera antigua - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.000	105.000	82.738	82.738	82.800	82.800
332	80111613-9999	Desmontaje de puertas y ventanas de carpintería de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.000	64.000	50.000	50.000	62.800	62.800
333	80111613-9999	Montaje de puertas y ventanas de carpintería de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	109.045	109.045	109.100	109.100
334	80111613-9999	Fabricación y colocación de persianas en madera Cedro para sustitución de piezas perdidas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	226.000	226.000	178.348	178.348	178.400	178.400
335	72102602-001	Fabricación y colocación de persianas en madera Cedro para sustitución de piezas perdidas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	215.000	215.000	169.848	169.848	169.900	169.900
336	80111613-9999	Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	88.000	88.000	70.000	70.000	99.500	99.500
337	72102602-001	Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	47.000	47.000	53.440	53.440	53.500	53.500
338	80111613-9999	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	27.000	22.000	22.000	19.200	19.200

339	72102401-001	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000	15.000	15.000	11.900	11.900
340	80111613-9999	Pintura Látex para exterior con retoques de enduído y en altura (silleta) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.000	63.000	49.425	49.425	49.500	49.500
341	72102401-001	Pintura Látex para exterior con retoques de enduído y en altura (silleta) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	15.000	11.593	11.593	11.600	11.600
342	80111613-9999	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.000	26.000	22.000	22.000	17.700	17.700
343	72102402-001	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.000	13.000	12.000	12.000	9.000	9.000
344	80111613-9999	Pintura de cielorraso al látex - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.000	34.000	23.500	23.500	23.300	23.300
345	72102402-001	Pintura de cielorraso al látex - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000	15.000	15.000	11.000	11.000
346	80111613-9999	Pintura de cielorraso al barniz - mano de obra	Metros	EVENTO	1	24.000	24.000	22.000	22.000	17.600	17.600
347	72102402-001	Pintura de cielorraso al barniz - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	18.000	15.000	15.000	13.100	13.100
348	80111613-9999	Pintura de carpintería metálica al sintético - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000	25.000	25.000	17.700	17.700
349	72102402-001	Pintura de carpintería metálica al sintético - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	27.000	20.000	20.000	19.200	19.200
350	80111613-9999	Pintura de piso con pintura vial - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	25.000	25.000	21.800	21.800
351	72102402-001	Pintura de piso con pintura vial - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000	28.000	20.000	20.000	19.800	19.800
352	80111613-9999	Pintura de techo al barniz - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.000	24.000	25.000	25.000	17.400	17.400

353	72102402-001	Pintura de techo al barniz - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.000	26.000	20.000	20.000	18.500	18.500
354	80111613-9999	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000	22.000	22.000	17.700	17.700
355	72102402-001	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	27.000	20.000	20.000	19.400	19.400
356	80111613-9999	Pintura de aberturas al látex - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000	22.000	22.000	17.800	17.800
357	72102402-001	Pintura de aberturas al látex - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000	22.000	20.000	20.000	16.000	16.000
358	80111613-9999	Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000	25.000	25.000	17.800	17.800
359	72102402-001	Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.000	26.000	20.000	20.000	18.700	18.700
360	80111613-9999	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo anti-oxido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000	18.025	18.025	18.100	18.100
361	72102402-001	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo anti-oxido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.000	23.000	16.356	16.356	16.400	16.400
362	80111613-9999	Reparaciones de revocolor - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.000	23.000	16.326	16.326	16.400	16.400
363	72102402-001	Reparaciones de revocolor - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.000	48.000	37.563	37.563	37.600	37.600
364	80111613-9999	Pintura de mampostería a la silicona - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.000	24.000	17.400	17.400	17.400	17.400
365	72102402-001	Pintura de mampostería a la silicona - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.000	17.000	12.348	12.348	12.400	12.400
366	80111613-9999	Pintura de barandas de terraza previo anti-oxido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000	18.150	18.150	18.200	18.200

367	72102402-001	Pintura de barandas de terraza previo anti-oxido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	18.000	13.093	13.093	13.100	13.100
368	80111613-9999	Pintura con resina transparente para proteger pisos - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000	17.775	17.775	17.800	17.800
369	72102402-001	Pintura con resina transparente para proteger pisos - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.000	24.000	17.560	17.560	17.600	17.600
370	80111613-9999	Pintura a la cal interior/exterior - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000	11.000	8.025	8.025	8.100	8.100
371	72102402-001	Pintura a la cal interior/exterior - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.000	9.000	6.123	6.123	6.200	6.200
372	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de pérgola de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.000	125.000	140.751	140.751	140.800	140.800
373	72102402-001	Mantenimiento y reparación de pérgola de madera - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.000	84.000	94.508	94.508	94.600	94.600
374	80111613-9999	Enduido para interior cielorraso o pared - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000	22.000	15.951	15.951	16.000	16.000
375	72102402-001	Enduido para interior cielorraso o pared - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.000	13.000	9.570	9.570	9.600	9.600
376	80111613-9999	Pintura antioxido en carpinteria metalica - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000	17.751	17.751	17.800	17.800
377	72102402-001	Pintura antioxido en carpinteria metalica - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	15.000	10.825	10.825	10.900	10.900
378	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de detectores de humo/calor - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	52.000	52.000	54.310	54.310	54.400	54.400
379	80111613-9999	Mantenimiento y ajuste de dispositivos de seguridad contra incendio - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	61.000	61.000	64.223	64.223	64.300	64.300
380	80111613-9999	Mantenimiento, pintura y alineación de puertas de salidas contra incendio - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000	100.000	100.000	124.400	124.400

381	80111613-9999	Mantenimiento de motobombas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000	330.156	330.156	150.000	150.000
382	80111613-9999	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	179.000	179.000	120.000	120.000	165.000	165.000
383	80111613-9999	Mantenimiento de portones, limitador de fin de carrera, apertura y cierre - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000	364.668	364.668	364.700	364.700
384	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de rejas metálicas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	138.000	138.000	156.201	156.201	156.300	156.300
385	80111613-9999	Provisión y colocación de mamparas de madera fenolica de 6mm - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.000	75.000	84.945	84.945	85.000	85.000
386	73121602-007	Provisión y colocación de mamparas de madera fenolica de 6mm - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.000	185.000	243.333	243.333	243.400	243.400
387	80111613-9999	Cambio y colocación de mamparas de eucatex - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.000	44.000	57.900	57.900	57.900	57.900
388	73121602-007	Cambio y colocación de mamparas de eucatex - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.000	136.000	230.000	230.000	178.800	178.800
389	80111613-9999	Provisión y colocación de puertas de eucatex para mamparas de eucatex - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.000	77.000	101.205	101.205	101.300	101.300
390	73121602-007	Provisión y colocación de puertas de eucatex para mamparas de eucatex - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	229.000	229.000	300.940	300.940	301.000	301.000
391	80111613-9999	Provisión y colocación de mamparas de yeso cartón con perfileria metalica - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.000	38.000	50.376	50.376	50.400	50.400
392	73121602-007	Provisión y colocación de mamparas de yeso cartón con perfileria metalica - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.000	115.000	151.345	151.345	151.400	151.400
393	80111613-9999	Puerta placa de madera de hasta 0,90 x 2,10 m para mampara de yeso carton con marco de madera. Incluye herrajes y cerradura - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	103.000	103.000	50.000	50.000	116.100	116.100

394	73121602-007	Puerta placa de madera de hasta 0,90 x 2,10 m para mampara de yeso carton con marco de madera. Incluye herrajes y cerradura - materiales	Unidad	EVENTO	1	234.000	234.000	461.625	461.625	461.700	461.700
395	80111613-9999	Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.000	64.000	63.375	63.375	63.400	63.400
396	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.000	101.000	100.063	100.063	100.100	100.100
397	80111613-9999	Provisión y colocación de revestimiento de pared con placas decoradas de yeso - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.000	43.000	30.000	30.000	52.500	52.500
398	72101607-002	Provisión y colocación de revestimiento de pared con placas decoradas de yeso - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.000	84.000	101.813	101.813	101.900	101.900
399	80111613-9999	Provisión y colocacion de cielorraso de pvc - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.000	26.000	18.700	18.700	18.700	18.700
400	72152605-001	Provisión y colocacion de cielorraso de pvc - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.000	97.000	76.851	76.851	76.900	76.900
401	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de campanas de cocina - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	183.000	183.000	240.923	240.923	241.000	241.000
402	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de muebles de cocina - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	142.000	142.000	186.250	186.250	186.300	186.300
403	80111613-9999	Provisión y colocación de mueble de cocina superior de pared - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	98.000	98.000	50.000	50.000	77.700	77.700
404	72102601-001	Provisión y colocación de mueble de cocina superior de pared - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	445.000	445.000	600.000	600.000	878.300	878.300
405	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de cortinas existentes- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.000	132.000	70.000	70.000	116.100	116.100
406	80111613-9999	Lavado de alfombras según especificaciones - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000	18.138	18.138	18.200	18.200
407	72102802-001	Lavado de alfombras según especificaciones - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000	11.000	7.626	7.626	7.700	7.700

408	80111613-9999	Provisión y colocacion de alfombra tipo boucle alto transito y con costura - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000	28.000	20.088	20.088	20.100	20.100
409	72102802-001	Provisión y colocacion de alfombra tipo boucle alto transito y con costura - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	139.000	139.000	156.313	156.313	156.400	156.400
410	80111613-9999	Provisión y colocación de cortina tipo butterfly roller o vertical - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.000	63.000	70.638	70.638	70.700	70.700
411	72102602-9999	Provisión y colocación de cortina tipo butterfly roller o vertical - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	170.000	170.000	191.181	191.181	191.200	191.200
412	80111613-9999	Cerramiento con poligal con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.000	61.000	80.676	80.676	80.700	80.700
413	73121602-007	Cerramiento con poligal con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	228.000	228.000	300.445	300.445	300.500	300.500
414	80111613-9999	Cerramiento con malla metálica con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	47.000	61.750	61.750	61.800	61.800
415	73121602-007	Cerramiento con malla metálica con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	248.000	248.000	326.250	326.250	326.300	326.300
416	80111613-9999	Mantenimiento y/o reparación de muebles de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	156.000	156.000	205.866	205.866	205.900	205.900
417	80111613-9999	Mantenimiento y/o reparación de carpintería metálica como ser rejas, balancines, barandas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.000	92.000	121.150	121.150	121.200	121.200
418	80111613-9999	Provisión y colocación de carpinteria metálica como ser rejas, balancines, barandas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.000	68.000	67.363	67.363	67.400	67.400
419	73121602-007	Provisión y colocación de carpinteria metálica como ser rejas, balancines, barandas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.000	175.000	172.518	172.518	172.600	172.600

420	80111613-9999	Trabajos de carpinteria de madera en general - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	90.000	94.491	94.491	94.500	94.500
421	72102601-001	Trabajos de carpinteria de madera en general - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	217.000	217.000	227.928	227.928	228.000	228.000
422	80111613-9999	Trabajos de Herreria en general - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	90.000	109.776	109.776	109.800	109.800
423	73121602-007	Trabajos de Herreria en general - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	212.000	212.000	256.900	256.900	256.900	256.900
424	80111613-9999	Trabajos de Vidrios en general - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.000	62.000	81.126	81.126	81.200	81.200
425	72102602-004	Trabajos de Vidrios en general - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.000	140.000	184.050	184.050	184.100	184.100
426	80111613-9999	Provision y esparcido de piedra triturada de 4ta (espesor de 5cm sobre superficie) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.000	31.000	22.363	22.363	22.400	22.400
427	72102802-001	Provision y esparcido de piedra triturada de 4ta (espesor de 5cm sobre superficie) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.000	10.000	7.335	7.335	7.400	7.400
428	80111613-9999	Corte y desmonte arbol hasta altura 5 ,00 m (no incluye destronque)- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	262.000	262.000	350.000	350.000	300.000	300.000
429	80111613-9999	Corte y desmonte arbol altura mayor 5 ,00 m (no incluye destronque) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000	650.000	650.000	500.000	500.000
430	72102802-001	Restauración de molduras en fachada (en altura) - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	100.000	100.000	105.138	105.138	105.200	105.200
431	72102802-001	Restauración de molduras en fachada (en altura) - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	35.000	32.053	32.053	32.100	32.100
432	80111613-9999	Mesada de granito natural color a definir c/zocalo de 7cm, frontin de 10 cm, y profundidad de 60cm. - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	54.000	54.000	50.000	50.000	85.200	85.200
433	73161518-005	Mesada de granito natural color a definir c/zocalo de 7cm, frontin de 10 cm, y profundidad de 60cm. - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	315.000	315.000	622.138	622.138	622.200	622.200

434	80111613-9999	Bacha de acero inoxidable - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	59.000	59.000	50.000	50.000	62.700	62.700
435	73161518-005	Bacha de acero inoxidable - materiales	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000	442.701	442.701	442.800	442.800
436	80111613-9999	Provisión y colocación de mueble bajo mesada en Kitchinete - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	48.000	48.000	50.000	50.000	76.300	76.300
437	72102601-001	Provisión y colocación de mueble bajo mesada en Kitchinete - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	374.000	374.000	621.665	621.665	650.000	650.000
438	80111613-9999	Excavación manual - mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	56.000	56.000	40.275	40.275	40.300	40.300
439	80111613-9999	Relleno y compactación de suelo - mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	68.000	68.000	48.833	48.833	48.900	48.900
440	72103004-001	Relleno y compactación de suelo - materiales	Metros cúbicos	EVENTO	1	85.000	85.000	61.018	61.018	61.100	61.100
441	72102601-001	Alquiler de andamio tubular por modulo por día	Día	EVENTO	1	7.000	7.000	6.400	6.400	4.300	4.300
442	80111613-9999	Montaje y desmontaje de andamio tubular por módulo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.000	7.000	6.500	6.500	5.000	5.000
443	72153507-002	Alquiler de contenedores para escombros - por viaje	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	284.550	284.550	284.600	284.600
444	80111613-9999	Carga de escombros a contenedores - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000	177.675	177.675	177.700	177.700
445	72153507-003	Alquiler y Colocación de vallado metalico de 2,00 m de altura x 5 días como mínimo incluida mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	39.000	39.000	25.480	25.480	25.500	25.500
Precio Total							**35.843.000**		**39.868.157**		**40.657.200**

ABG. THANIA CARDOZO CORONEL
Directora Interina de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura

Lic. Carlos A. Morel Gadea
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN
Director Administrativo

Ing. Ada Verna
Asesora
Secretaría Nacional de Cultura

Arq. Mari Carmen Couchonnau.

Lic. Gustavo A. Gi...
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura