GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

C O M P A R A T I V O D E O F E R T A S

DESCRIPCION LLAMADO: **CONSTRUCCION DE GRADERIAS**

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 13/2012

					VICENTE BRITEZ CASCO CONSTRUCCIONES			ING. UBALDO BRITEZ		
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS**	**UNID. MED.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**SUB TOTAL**	**TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**SUB TOTAL**	**TOTAL**
LOTE Nº 1 GRADERIAS ZONA A										
CLUB CERRO CORÁ DE LA CÑÍA. NDAVARU – CARAPEGUA							**32.604.900**			**40.210.832**
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			4.852.020
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000		879.900	879.900	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		1.005.600	1.005.600	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		50.280	251.400	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		226.260	2.715.120	
2	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			33.159.032
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		182.265	2.187.180	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		12.570	719.004	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		106.845	10.203.698	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.382.700	20.049.150	
3	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			942.780
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		15.713	942.780	
4	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			754.200
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		12.570	754.200	
5	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500	502.800	502.800	502.800
CLUB GRAL. CABALLERO DE LA CÑÍA. VENILOMA – CARAPEGUA							**32.604.900**			**40.210.832**
6	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			4.852.020
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000		879.900	879.900	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		1.005.600	1.005.600	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		50.280	251.400	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		226.260	2.715.120	
7	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			33.159.032
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		182.265	2.187.180	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		12.570	719.004	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		106.845	10.203.698	

		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.382.700	20.049.150	
8	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			942.780
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		15.713	942.780	
9	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			754.200
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		12.570	754.200	
10	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500	502.800	502.800	502.800
CLUB CERRO PORTEÑO CÑÍA. POTRERO – CARAPEGUÁ							**32.604.900**			**40.210.832**
11	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			4.852.020
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000		879.900	879.900	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		1.005.600	1.005.600	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		50.280	251.400	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		226.260	2.715.120	
12	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			33.159.032
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		182.265	2.187.180	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		12.570	719.004	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		106.845	10.203.698	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.382.700	20.049.150	
13	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			942.780
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		15.713	942.780	
14	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			754.200
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		12.570	754.200	
15	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500	502.800	502.800	502.800
CLUB 20 DE JULIO CÑÍA. AGUAI'Y – CARAPEGUÁ							**32.604.900**			**40.210.832**
16	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			4.852.020
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000		879.900	879.900	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		1.005.600	1.005.600	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		50.280	251.400	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		226.260	2.715.120	
17	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			33.159.032
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		182.265	2.187.180	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		12.570	719.004	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		106.845	10.203.698	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.382.700	20.049.150	
18	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			942.780
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		15.713	942.780	
19	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			754.200
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		12.570	754.200	
20	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500	502.800	502.800	502.800
CLUB SPORTIVO ROQUE – SAN ROQUE GONZÁLEZ							**32.604.900**			**40.210.832**
21	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			4.852.020
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000		879.900	879.900	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		1.005.600	1.005.600	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		50.280	251.400	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		226.260	2.715.120	
22	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			33.159.032
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		182.265	2.187.180	

		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		12.570	719.004	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		106.845	10.203.698	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.382.700	20.049.150	
23	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			942.780
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		15.713	942.780	
24	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			754.200
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		12.570	754.200	
25	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500	502.800	502.800	502.800
CLUB CERRO PORTEÑO CÑÍA. CERRO FRENTE – QUYQUYHO							**32.604.900**			**40.210.832**
26	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			4.852.020
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000		879.900	879.900	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		1.005.600	1.005.600	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		50.280	251.400	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		226.260	2.715.120	
27	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			33.159.032
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		182.265	2.187.180	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		12.570	719.004	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		106.845	10.203.698	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.382.700	20.049.150	
28	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			942.780
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		15.713	942.780	
29	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			754.200
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		12.570	754.200	
30	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500	502.800	502.800	502.800
CLUB 29 DE SETIEMBRE BARRIO SAN MIGUEL – QUYQUYHÓ							**32.604.900**			**40.210.832**
31	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			4.852.020
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000		879.900	879.900	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		1.005.600	1.005.600	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		50.280	251.400	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		226.260	2.715.120	
32	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			33.159.032
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		182.265	2.187.180	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		12.570	719.004	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		106.845	10.203.698	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.382.700	20.049.150	
33	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			942.780
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		15.713	942.780	
34	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			754.200
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		12.570	754.200	
35	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500	502.800	502.800	502.800
CLUB NACIONAL – PARAGUARI							**32.604.900**			**40.210.832**
36	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			4.852.020
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000		879.900	879.900	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		1.005.600	1.005.600	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		50.280	251.400	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		226.260	2.715.120	

37	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			33.159.032
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		182.265	2.187.180	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		12.570	719.004	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		106.845	10.203.698	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.382.700	20.049.150	
38	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			942.780
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		15.713	942.780	
39	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			754.200
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		12.570	754.200	
40	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500	502.800	502.800	502.800
CLUB 3 DE MAYO CÑÍA. COSTA IRALA – QUIINDY							**32.604.900**			**40.210.832**
41	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			4.852.020
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000		879.900	879.900	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		1.005.600	1.005.600	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		50.280	251.400	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		226.260	2.715.120	
42	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			33.159.032
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		182.265	2.187.180	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		12.570	719.004	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		106.845	10.203.698	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.382.700	20.049.150	
43	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			942.780
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		15.713	942.780	
44	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			754.200
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		12.570	754.200	
45	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500	502.800	502.800	502.800
CLUB 15 DE MAYO CÑÍA. TOBATIGUA – QUIINDY							**32.604.900**			**40.210.832**
46	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			4.852.020
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000		879.900	879.900	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		1.005.600	1.005.600	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		50.280	251.400	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		226.260	2.715.120	
47	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			33.159.032
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		182.265	2.187.180	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		12.570	719.004	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		106.845	10.203.698	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.382.700	20.049.150	
48	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			942.780
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		15.713	942.780	
49	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			754.200
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		12.570	754.200	
50	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500	502.800	502.800	502.800
CLUB 12 DE OCTUBRE DE LOMA PYTA – QUIINDY							**32.604.900**			**40.210.832**
51	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			4.852.020
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000		879.900	879.900	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		1.005.600	1.005.600	

		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		50.280	251.400	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		226.260	2.715.120	
52	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			33.159.032
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		182.265	2.187.180	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		12.570	719.004	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		106.845	10.203.698	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.382.700	20.049.150	
53	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			942.780
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		15.713	942.780	
54	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			754.200
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		12.570	754.200	
55	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500	502.800	502.800	502.800
LOTE Nº 2 GRADERIAS ZONA B										
CLUB CERRO PORTEÑO DE TAVA'I – PIRAYU							**32.604.900**			
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000				
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000				
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000				
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000				
2	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000				
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400				
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000				
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000				
3	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000				
4	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000				
5	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500			
CLUB GRAL. BERNARDINO CABALLERO – SAPUCAI							**32.604.900**			
6	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000				
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000				
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000				
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000				
7	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000				
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400				
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000				
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000				
8	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000				
9	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000				
10	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500			
CLUB 16 DE JULIO – SAPUCAI							**32.604.900**			

LA FIRMA ING UBALDO BRITEZ NO HA OFERTADO PARA EL LOTE 2 ZONA B

11	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000	
12	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000	
13	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000	
14	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000	
15	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500
CLUB 29 DE SETIEMBRE CERRO ROKE – SAPUCAI							**32.604.900**
16	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000	
17	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000	
18	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000	
19	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000	
20	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500
CLUB ACOSTA ÑU – ESCOBAR							**32.604.900**
21	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000	
22	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000	
23	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000	
24	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000	
25	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500

LA FIRMA ING UBALDO BRITEZ NO HA OFERTADO PARA EL LOTE 2 ZONA B

CLUB 7 DE OCTUBRE CÑÍA. POTRERO PUCÚ – GRAL. CABALLERO							**32.604.900**
26	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000	
27	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000	
28	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000	
29	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000	
30	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500
CLUB UNIÓN AGRÍCOLA – GRAL. CABALLERO							**32.604.900**
31	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000	
32	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000	
33	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000	
34	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000	
35	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500
CLUB JUVENTUD CÑÍA CESAR BARRIENTOS – YBYCUI							**32.604.900**
36	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000	
37	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000	
38	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000

LA FIRMA ING UBALDO BRITEZ NO HA OFERTADO PARA EL LOTE 2 ZONA B

LA FIRMA ING UBALDO BRITEZ NO HA OFERTADO PARA EL LOTE 2 ZONA B

		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000				
39	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000				
40	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	442.500	442.500	442.500			
MONTO TOTAL							**619.493.100**			**442.319.147**