DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y CONSULTORA				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
1	72131601-013	Trabajos preliminares - Limpieza del terreno	Metros cuadrados	367,5	6.735	2.475.113	5.388	1.980.090	-1.347	-20%	6.398	2.351.265	-337	-5%	5.000	1.837.500	-1.735	-26%		NO COTIZA		
2	72131601-002	Trabajos preliminares - Construccion de obrador provisional chapas galvanizadas y estructura madera piso alisado de cemento Dim 3x6 x h 2 40 y un retrete provisorio	Metros cuadrados	22	234.300	5.154.600	187.440	4.123.680	-46.860	-20%	222.585	4.896.870	-11.715	-5%	180.000	3.960.000	-54.300	-23%		NO COTIZA		
3	82101502-004	Trabajos preliminares - Cartel de obra 2 00m x 1 20m lona vinilica Front Light con bastidor y soporte de metal con base de hormigon texto y emplazamiento a confirmar	Metros cuadrados	6	466.967	2.801.802	373.574	2.241.444	-93.393	-20%	443.619	2.661.714	-23.348	-5%	466.000	2.796.000	-967	0%		NO COTIZA		
4	72131601-002	Trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	367,5	4.817	1.770.248	3.854	1.416.345	-963	-20%	4.576	1.681.680	-241	-5%	4.000	1.470.000	-817	-17%		NO COTIZA		
5	72131601-002	Trabajos preliminares -Desmonte demolicion de aleros canaletas y cenefas	Metro lineal	23	11.225	258.175	8.980	206.540	-2.245	-20%	10.664	245.272	-561	-5%	11.000	253.000	-225	-2%		NO COTIZA		
6	72131601-002	Trabajos preliminares - Desmantelar techo el ancho necesario y colocar canaleta embutida ch N 22 galv	Metro lineal	23	8.988	206.724	7.191	165.393	-1.797	-20%	8.539	196.397	-449	-5%	8.000	184.000	-988	-11%		NO COTIZA		
7	72131601-002	Trabajos preliminares -Reparacion a nuevo de mamposteria revoque y techo afectados	Metro lineal	23	26.002	598.046	20.802	478.446	-5.200	-20%	24.702	568.146	-1.300	-5%	26.000	598.000	-2	0%		NO COTIZA		
8	72131601-002	Trabajos preliminares -Desmantelar pisos y azulejos viejos del sector de SSHH Regularizar como base para nuevos revestimientos	Metros cuadrados	367,5	7.062	2.595.285	5.650	2.076.375	-1.412	-20%	6.709	2.465.558	-353	-5%	7.000	2.572.500	-62	-1%		NO COTIZA		
9	72131601-002	Fundaciones - Excav zanjas y pozos para dados de H ciclopeo y vigas de fund	Metros cúbicos	25,2	50.697	1.277.564	40.558	1.022.062	-10.139	-20%	48.162	1.213.682	-2.535	-5%	40.000	1.008.000	-10.697	-21%		NO COTIZA		
10	72131601-002	Fundaciones - Dados de H Ciclopeo incluye coronamiento con parrilla de H A	Metros cúbicos	21,57	533.100	11.498.967	426.480	9.199.174	-106.620	-20%	506.445	10.924.019	-26.655	-5%	480.000	10.353.600	-53.100	-10%		NO COTIZA		
11	72131601-004	Estructura H A - Vigas de fundacion de H A 12x40	Metro lineal	48,18	114.905	5.536.123	91.924	4.428.898	-22.981	-20%	109.160	5.259.329	-5.745	-5%	114.000	5.492.520	-905	-1%		NO COTIZA		
12	72131601-004	Estructura H A - Pilares de hormigon armado12x24	Metro lineal	46,8	105.598	4.941.986	84.479	3.953.617	-21.119	-20%	100.318	4.694.882	-5.280	-5%	105.000	4.914.000	-598	-1%		NO COTIZA		
13	72131601-004	Estructura H A -Vigas superiores de H A 12x33	Metro lineal	70	103.353	7.234.710	82.683	5.787.810	-20.670	-20%	98.185	6.872.950	-5.168	-5%	103.000	7.210.000	-353	0%		NO COTIZA		
14	72131601-004	Estructura H A - Escalera de H A segun detalle	Unidad	18	234.300	4.217.400	187.440	3.373.920	-46.860	-20%	222.585	4.006.530	-11.715	-5%	234.000	4.212.000	-300	0%		NO COTIZA		
15	72131601-004	Estructura H A - Losa ceramica viguetas pretensadas bovedilla ceramica capa de compresion de 5 cm y refuerzos segun proyecto	Metros cuadrados	111	221.171	24.549.981	176.937	19.640.007	-44.234	-20%	210.112	23.322.432	-11.059	-5%	221.000	24.531.000	-171	0%		NO COTIZA		
16	72102802-001	Mamposteria - Nivelacion de 0 15 2 hiladas ladrillos rojos prensados cara externa a la vista	Metro lineal	38,9	41.248	1.604.547	32.999	1.283.661	-8.249	-20%	39.186	1.524.335	-2.062	-5%	41.000	1.594.900	-248	-1%		NO COTIZA		
17	72131601-006	Mamposteria - Aislacion horiz revoque hidrof mas pintura acrilica impermeable con geotextil 3 caras	Metro lineal	38,9	29.696	1.155.174	23.757	924.147	-5.939	-20%	28.211	1.097.408	-1.485	-5%	29.000	1.128.100	-696	-2%		NO COTIZA		
18	72101607-007	Mamposteria - Parapetos Cenefas de ladrillos comunes a revocar	Metros cuadrados	57	92.072	5.248.104	73.658	4.198.506	-18.414	-20%	87.468	4.985.676	-4.604	-5%	92.000	5.244.000	-72	0%		NO COTIZA		
19	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de elevac 0 15 ladr rojos prensados a la vista 1 cara	Metros cuadrados	140	93.083	13.031.620	74.467	10.425.380	-18.616	-20%	88.429	12.380.060	-4.654	-5%	93.000	13.020.000	-83	0%		NO COTIZA		
20	72131601-005	Mamposteria - Mampara divis 0 10 yeso acartonado con perfileria de laton galvanizado h 2 40	Metros cuadrados	140	224.667	31.453.380	179.734	25.162.760	-44.933	-20%	213.434	29.880.760	-11.233	-5%	224.000	31.360.000	-667	0%		NO COTIZA		
21	72131601-002	Envarillado dinteles - Envarillado bajo ventanas 2 var de 8mm	Metro lineal	10	38.676	386.760	30.941	309.410	-7.735	-20%	36.742	367.420	-1.934	-5%	38.000	380.000	-676	-2%		NO COTIZA		
22	72131601-002	Envarillado dinteles - Envarillado superior 2 varillas de 8mm nivel dinteles	Metro lineal	72	45.419	3.270.168	36.336	2.616.192	-9.083	-20%	43.148	3.106.656	-2.271	-5%	45.000	3.240.000	-419	-1%		NO COTIZA		
23	72102802-001	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo interiores	Metros cuadrados	222	39.003	8.658.666	31.203	6.927.066	-7.800	-20%	37.053	8.225.766	-1.950	-5%	39.000	8.658.000	-3	0%		NO COTIZA		
24	72131601-008	Revoques - Revoque cementicio sobre pilares y vigas exteriores	Metros cuadrados	33	35.308	1.165.164	28.247	932.151	-7.061	-20%	33.543	1.106.919	-1.765	-5%	35.000	1.155.000	-308	-1%		NO COTIZA		
25	72131601-008	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores - base de pintura texturada	Metros cuadrados	35	33.063	1.157.205	26.451	925.785	-6.612	-20%	31.410	1.099.350	-1.653	-5%	33.000	1.155.000	-63	0%		NO COTIZA		
26	72131601-008	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores parapeto en linea de union de techos	Metros cuadrados	22,23	29.369	652.873	23.496	522.316	-5.873	-20%	27.901	620.239	-1.468	-5%	29.000	644.670	-369	-1%		NO COTIZA		
27	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Contrapiso Hormigon de cascotes 10cm incluye piso de ampliacion guaradobras vereditas y rampas	Metros cuadrados	146,23	53.453	7.816.432	42.763	6.253.233	-10.690	-20%	50.780	7.425.559	-2.673	-5%	40.000	5.849.200	-13.453	-25%		NO COTIZA		
28	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Contrapiso hidrofugo con pend en terraza mas Carpeta hidrofuga y pintura acrilica impermeable con velo geotextil de refuerzo	Metros cuadrados	110	67.400	7.414.000	53.920	5.931.200	-13.480	-20%	64.030	7.043.300	-3.370	-5%	52.000	5.720.000	-15.400	-23%		NO COTIZA		
29	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Piso de porcelanato pulido color beige incluye ampliacion de exportacion y cambio total del piso de los sshh mas cocina comedor	Metros cuadrados	183,23	135.437	24.816.122	108.350	19.852.971	-27.087	-20%	128.665	23.575.288	-6.772	-5%	110.000	20.155.300	-25.437	-19%		NO COTIZA		
30	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos -Piso de cemento alisado y rodillado cuadriculado [illegible]	Metros cuadrados	28	72.643	2.034.010	58.035	4.062.450	-14.508	-20%	68.916	4.824.120	-3.627	-5%	60.000	4.200.000	-12.643	-17%		NO COTIZA		

Ing. Cristobal Luis Martinez
Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José [illegible]
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen [illegible]
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y CONSULTORA				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual
31	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Regularizacion superficie de escalera con alisado cementicio	Unidad	18	82.813	1.490.634	66.251	1.192.518	-16.562	-20%	78.672	1.416.096	-4.141	-5%	60.000	1.080.000	-22.813	-28%		NO COTIZA		
32	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos -Zocalo de porcelanato pulido color beige	Metro lineal	53	34.910	1.850.230	27.928	1.480.184	-6.982	-20%	33.165	1.757.745	-1.745	-5%	26.000	1.378.000	-8.910	-26%		NO COTIZA		
33	72102802-001	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Revest de azulejos blancos h 2 40m	Metros cuadrados	242	87.622	21.204.524	70.098	16.963.716	-17.524	-20%	83.241	20.144.322	-4.381	-5%	80.000	19.360.000	-7.622	-9%		NO COTIZA		
34	72131601-010	Abertura - Puertas placa madera 0 90x2 10 con marco para mampara 0 10cm verificar y ajustar con contramarco cerr y accesorios	Unidad	6	1.300.083	7.800.498	1.040.067	6.240.402	-260.016	-20%	1.235.079	7.410.474	-65.004	-5%	1.000.000	6.000.000	-300.083	-23%		NO COTIZA		
35	72131601-010	Abertura -Puerta placa madera 0 70x2 10 con marco para par 0 15cm contram cerr y acces	Unidad	1	956.800	956.800	765.440	765.440	-191.360	-20%	908.960	908.960	-47.840	-5%	700.000	700.000	-256.800	-27%		NO COTIZA		
36	72131601-010	Abertura - Puerta tablero madera 0 90x2 10 con marco p-par 0 15cm contram cerr y acces	Unidad	1	1.781.750	1.781.750	1.425.400	1.425.400	-356.350	-20%	1.692.663	1.692.663	-89.087	-5%	1.300.000	1.300.000	-481.750	-27%		NO COTIZA		
37	72131601-010	Abertura - Puerta placa de madera recuperada con marco 0 90x2 10 colocar contramarco cerradura y accesorios nuevos sacar marco y colocar donde se indica	Unidad	1	468.600	468.600	374.880	374.880	-93.720	-20%	445.170	445.170	-23.430	-5%	350.000	350.000	-118.600	-25%		NO COTIZA		
38	72131601-010	Abertura - Puerta placa madera corrediza 2 40x2 10 con doble riel guias ranuradas en piso y mecan de tiraje y cierre	Unidad	1	3.755.333	3.755.333	3.004.267	3.004.267	-751.066	-20%	3.567.566	3.567.566	-187.767	-5%	3.500.000	3.500.000	-255.333	-7%		NO COTIZA		
39	72131601-010	Abertura - Puerta de vidrio templ corred principal 3 00x2 10 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	2	5.616.667	11.233.334	4.493.334	8.986.668	-1.123.333	-20%	5.335.834	10.671.668	-280.833	-5%	5.000.000	10.000.000	-616.667	-11%		NO COTIZA		
40	72131601-010	Abertura - Ventana vidrio templ corrediza para bano 0 60x0 50 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	1	433.500	433.500	346.800	346.800	-86.700	-20%	411.825	411.825	-21.675	-5%	433.500	433.500	0	0%		NO COTIZA		
41	72131601-010	Abertura - Ventana vidrio templ corrediza para cocina 1 20x0 70 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	2	1.316.000	2.632.000	1.052.800	2.105.600	-263.200	-20%	1.250.200	2.500.400	-65.800	-5%	1.316.000	2.632.000	0	0%		NO COTIZA		
42	72131601-010	Abertura -Ventana vidrio templ corrediza para salones 3 00x0 70 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	3	2.824.667	8.474.001	2.259.734	6.779.202	-564.933	-20%	2.683.434	8.050.302	-141.233	-5%	1.824.000	5.472.000	-1.000.667	-35%		NO COTIZA		
43	72131601-010	Abertura - Reparacion a nuevo de puertas de todos los boxes del sector SSHH bisagras cerraduras sellado de grietas ranuras y fisuras lijado y pintura	Unidad	12	333.900	4.006.800	267.120	3.205.440	-66.780	-20%	317.205	3.806.460	-16.695	-5%	333.900	4.006.800	0	0%		NO COTIZA		
44	72101510-001	Instalacion sanitaria - Limpieza y reparacion de caneria hasta el destino final de los efluentes sanitarios	Metro lineal	250	9.650	2.412.500	7.720	1.930.000	-1.930	-20%	9.168	2.292.000	-482	-5%	9.650	2.412.500	0	0%		NO COTIZA		
45	72101510-001	Instalacion sanitaria - Adaptacion y ampliacion de canerias de desagues de cada uno de los artefactos sanitarios nuevos diametros correspondientes a cada artef	Unidad	40	28.900	1.156.000	23.120	924.800	-5.780	-20%	27.455	1.098.200	-1.445	-5%	28.900	1.156.000	0	0%		NO COTIZA		
46	72101510-001	Instalacion sanitaria - Desague cloacal y pluvial canaletas bajadas y registros	Unidad	1	2.343.000	2.343.000	1.874.400	1.874.400	-468.600	-20%	2.225.850	2.225.850	-117.150	-5%	2.343.000	2.343.000	0	0%		NO COTIZA		
47	72101510-001	Instalacion sanitaria - Agua corriente	Unidad	1	2.632.000	2.632.000	2.105.600	2.105.600	-526.400	-20%	2.500.400	2.500.400	-131.600	-5%	2.632.000	2.632.000	0	0%		NO COTIZA		
48	72101510-001	Provision y Coloc de artefactos sanitarios inodoros con cisterna baja en losa blanca y tapa de plAstico pvc reforzado blanco	Unidad	8	857.500	6.860.000	686.000	5.488.000	-171.500	-20%	814.625	6.517.000	-42.875	-5%	700.000	5.600.000	-157.500	-18%		NO COTIZA		
49	72101510-001	Provisión y Coloc de inodoro especial para personas con discapacidad PCD con cisterna baja en losa blanca y tapa de madera reforzada color blanco	Unidad	1	1.950.000	1.950.000	1.560.000	1.560.000	-390.000	-20%	1.852.500	1.852.500	-97.500	-5%	1.950.000	1.950.000	0	0%		NO COTIZA		
50	72101510-001	Provisión y Coloc 6 mingitorios con pestanas de tapa lateral en losa blanca	Unidad	6	890.000	5.340.000	712.000	4.272.000	-178.000	-20%	845.500	5.073.000	-44.500	-5%	720.000	4.320.000	-170.000	-19%		NO COTIZA		
51	72101510-001	Provisión y Coloc griferia cromada para mingitorio con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	6	550.000	3.300.000	440.000	2.640.000	-110.000	-20%	522.500	3.135.000	-27.500	-5%	450.000	2.700.000	-100.000	-18%		NO COTIZA		
52	72101510-001	Provisión y Coloc de mesadas de granito negro pulido para cuatro lavatorios de apoyo con poololera y zocalo medidas segun plano 3 m x 0 60 m altura 0 70 m	Unidad	2	1.850.000	3.700.000	1.480.000	2.960.000	-370.000	-20%	1.757.500	3.515.000	-92.500	-5%	1.850.000	3.700.000	0	0%		NO COTIZA		
53	72101510-001	Provision y Colocacion de lavatorios de apoyar redondos o cuadrados en losa blanca	Unidad	8	800.000	6.400.000	640.000	5.120.000	-160.000	-20%	760.000	6.080.000	-40.000	-5%	800.000	6.400.000	0	0%		NO COTIZA		
54	72101510-001	Coloc griferia cromada para lavatorio con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	8	290.000	2.320.000	232.000	1.856.000	-58.000	-20%	275.500	2.204.000	-14.500	-5%	290.000	2.320.000	0	0%		NO COTIZA		
55	72101510-001	Provision y Coloc de un lavatorio especial para PCD Personas Con Discapacidad	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1.320.000	1.320.000	-330.000	-20%	1.567.500	1.567.500	-82.500	-5%	1.650.000	1.650.000	0	0%		NO COTIZA		
56	72101510-001	Provision y Coloc griferia cromada para lavatorio de PCD con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	1	330.000	330.000	264.000	264.000	-66.000	-20%	313.500	313.500	-16.500	-5%	330.000	330.000	0	0%		NO COTIZA		
57	72101510-001	Provision y Coloc de inodoro especial para PCD en losa blanca	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.440.000	1.440.000	-360.000	-20%	1.710.000	1.710.000	-90.000	-5%	1.800.000	1.800.000	0	0%		NO COTIZA		
58	72101510-001	Provision y Coloc de barra de seguridad replegable en acero inoxidable especial para PCD	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	-300.000	-20%	1.425.000	1.425.000	-75.000	-5%	1.500.000	1.500.000	0	0%		NO COTIZA		
59	72101510-001	Provision y Coloc mesada de granito natural negro ver especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	1,7	2.200.000	3.740.000	1.760.000	2.992.000	-440.000	-20%	2.090.000	3.553.000	-110.000	-5%	2.200.000	3.740.000	0	0%		NO COTIZA		
60	72101510-001	Provision y Coloc mesada de granito negro pulido ver especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	1,7	1.950.000	3.315.000	1.560.000	2.652.000	-390.000	-20%	1.852.500	3.149.250	-97.500	-5%	1.950.000	3.315.000	0	0%		NO COTIZA		
61	72101510-001	Provision y Coloc pileta de cocina esquinera ver especificaciones tecnicas	Unidad	1	775.000	775.000	620.000	620.000	-155.000	-20%	736.250	736.250	-38.750	-5%	775.000	775.000	0	0%		NO COTIZA		

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Juan José Sosa Valdez
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Francisco Peter Ben Vera
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL				OFERENTE: COLONIAL S.A. CONSTRUCTORA Y CONSULTORA				OFERENTE: ALFA Y OMEGA S.A.				OFERENTE: RDM INGENIERIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual
62	72101510-001	Provision y Coloc pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable ver especificacones tecnicas	Unidad	1	680.000	680.000	544.000	544.000	-136.000	-20%	646.000	646.000	-34.000	-5%	680.000	680.000	0	0%		NO COTIZA		
63	72101510-001	Provision y Coloc griferia alta movil para pileta de cocina cromada con accionamiento tipo monocomando	Unidad	2	750.000	1.500.000	600.000	1.200.000	-150.000	-20%	712.500	1.425.000	-37.500	-5%	750.000	1.500.000	0	0%		NO COTIZA		
64	72101510-001	Provision y Coloc Manguera flexible de conexion de agua Ø1-2 roscas metalicas y manguera de hule EPDM con malla de fibras metalicas de refuerzo	Unidad	20	85.000	1.700.000	68.000	1.360.000	-17.000	-20%	80.750	1.615.000	-4.250	-5%	85.000	1.700.000	0	0%		NO COTIZA		
65	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10A	Unidad	40	178.175	7.127.000	142.540	5.701.600	-35.635	-20%	169.266	6.770.640	-8.909	-5%	178.000	7.120.000	-175	0%		NO COTIZA		
66	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10AVentiladores de techo	Unidad	7	541.058	3.787.406	432.847	3.029.929	-108.211	-20%	514.005	3.598.035	-27.053	-5%	541.000	3.787.000	-58	0%		NO COTIZA		
67	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10ADucha electrica	Unidad	6	491.050	2.946.300	392.840	2.357.040	-98.210	-20%	466.498	2.798.988	-24.552	-5%	491.000	2.946.000	-50	0%		NO COTIZA		
68	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Sustitucion de artefactos de iluminacion y puntos de comando ver planilla de especificaciones tecnicas	Unidad	40	178.175	7.127.000	142.540	5.701.600	-35.635	-20%	169.266	6.770.640	-8.909	-5%	178.000	7.120.000	-175	0%		NO COTIZA		
69	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI -Tablero general para 20 TM colocado e instalado	Unidad	1	1.267.833	1.267.833	1.014.267	1.014.267	-253.566	-20%	1.204.441	1.204.441	-63.392	-5%	1.267.000	1.267.000	-833	0%		NO COTIZA		
70	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Equilibrio de cargas redistrib circuitos ajustes y sustitucion llaves TM s demanda de la potencia instalada	Unidad	1	5.649.333	5.649.333	4.519.467	4.519.467	-1.129.866	-20%	5.366.866	5.366.866	-282.467	-5%	5.000.000	5.000.000	-649.333	-11%		NO COTIZA		
71	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Provision colocacion y puesta en funcionamiento de todos los elementos de prevencion y combate de incendios segun planos de PCI	Unidad	1	8.025.000	8.025.000	6.420.000	6.420.000	-1.605.000	-20%	7.623.750	7.623.750	-401.250	-5%	7.000.000	7.000.000	-1.025.000	-13%		NO COTIZA		
72	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Provision conex y puesta en funcionam de un rack conectado al servidor del sist SOFIA ver planilla de especificaciones tecnicas	Unidad	1	13.495.000	13.495.000	10.796.000	10.796.000	-2.699.000	-20%	12.820.250	12.820.250	-674.750	-5%	10.000.000	10.000.000	-3.495.000	-26%		NO COTIZA		
73	72131601-004	Carpinteria metalica - Barandas y pasamanos de escalera	Metros cuadrados	13	417.167	5.423.171	333.734	4.338.542	-83.433	-20%	396.309	5.152.017	-20.858	-5%	400.000	5.200.000	-17.167	-4%		NO COTIZA		
74	72131601-001	Pinturas de paredes al latex interior-exterior	Metros cuadrados	282	33.063	9.323.766	26.451	7.459.182	-6.612	-20%	31.410	8.857.620	-1.653	-5%	33.000	9.306.000	-63	0%		NO COTIZA		
75	72131601-012	Pintura texturada de las conefas	Metros cuadrados	35	64.208	2.247.280	51.367	1.797.845	-12.841	-20%	60.998	2.134.930	-3.210	-5%	64.000	2.240.000	-208	0%		NO COTIZA		
76	72131601-012	Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	49,14	44.544	2.188.892	35.636	1.751.153	-8.908	-20%	42.317	2.079.457	-2.227	-5%	44.000	2.162.160	-544	-1%		NO COTIZA		
77	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas	Metros cuadrados	21,6	39.329	849.506	31.464	679.622	-7.865	-20%	37.363	807.041	-1.966	-5%	39.000	842.400	-329	-1%		NO COTIZA		
78	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad	1	4.004.269	4.004.269	3.203.416	3.203.416	-800.853	-20%	3.804.056	3.804.056	-200.213	-5%	3.000.000	3.000.000	-1.004.269	-25%		NO COTIZA		
79	72131601-001	Reposicion de plantas de jardin 4 plantas de Cica de 1m de altura florales y tapizantes varios cubriendo como minimo 30 m2	Metros cuadrados	40	141.233	5.649.320	112.987	4.519.480	-28.246	-20%	134.171	5.366.840	-7.062	-5%	110.000	4.400.000	-31.233	-22%		NO COTIZA		
80	72131601-013	Limpieza final de obras	Metros cuadrados	370	15.884	5.877.080	12.708	4.701.960	-3.176	-20%	15.090	5.583.300	-794	-5%	10.000	3.700.000	-5.884	-37%		NO COTIZA		
					Precio Total	394.504.609	Precio Total	315.605.450			Precio Total	374.779.555			Precio Total	358.722.650			Precio Total	0		

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Scolari, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Reisgen Valdez
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual
1	72131601-013	Trabajos preliminares - Limpieza del terreno	Metros cuadrados	367,5	6.735	2.475.113	6.196	2.277.030	-539	-8%	6.735	2.475.113	0	0%	6.000	2.205.000	-735	-11%	4.500	1.653.750	-2.235	-33%
2	72131601-002	Trabajos preliminares - Construccion de obrador provisional chapas galvanizadas y estructura madera piso alisado de cemento Dim 3x6 x h 2 40 y un retrete provisorio	Metros cuadrados	22	234.300	5.154.600	215.556	4.742.232	-18.744	-8%	189.783	4.175.226	-44.517	-19%	210.000	4.620.000	-24.300	-10%	160.000	3.520.000	-74.300	-32%
3	82101502-004	Trabajos preliminares - Cartel de obra 2 00m x 1 20m lona vinilica Front Light con bastidor y soporte de metal con base de hormigon texto y emplazamiento a confirmar	Metros cuadrados	6	466.967	2.801.802	429.610	2.577.660	-37.357	-8%	378.243	2.269.458	-88.724	-19%	425.000	2.550.000	-41.967	-9%	425.000	2.550.000	-41.967	-9%
4	72131601-002	Trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	367,5	4.817	1.770.248	4.432	1.628.760	-385	-8%	3.902	1.433.985	-915	-19%	4.500	1.653.750	-317	-7%	4.500	1.653.750	-317	-7%
5	72131601-002	Trabajos preliminares -Desmonte demolicion de aleros canaletas y cenefas	Metro lineal	23	11.225	258.175	10.327	237.521	-898	-8%	9.092	209.116	-2.133	-19%	10.000	230.000	-1.225	-11%	9.500	218.500	-1.725	-15%
6	72131601-002	Trabajos preliminares - Desmantelar techo el ancho necesario y colocar canaleta embutida ch N 22 galv	Metro lineal	23	8.988	206.724	8.269	190.187	-719	-8%	7.280	167.440	-1.708	-19%	8.200	188.600	-788	-9%	8.500	195.500	-488	-5%
7	72131601-002	Trabajos preliminares -Reparacion a nuevo de mampostería revoque y techo afectados	Metro lineal	23	26.002	598.046	23.922	550.206	-2.080	-8%	21.062	484.426	-4.940	-19%	24.000	552.000	-2.002	-8%	25.000	575.000	-1.002	-4%
8	72131601-002	Trabajos preliminares -Desmantelar pisos y azulejos viejos del sector de SSHH Regularizar como base para nuevos revestimientos	Metros cuadrados	367,5	7.062	2.595.285	6.497	2.387.648	-565	-8%	8.474	3.114.195	1.412	20%	6.500	2.388.750	-562	-8%	5.500	2.021.250	-1.562	-22%
9	72131601-002	Fundaciones - Excav zanjas y pozos para dados de H ciclopeo y vigas de fund	Metros cúbicos	25,2	50.697	1.277.564	46.641	1.175.353	-4.056	-8%	60.836	1.533.067	10.139	20%	45.000	1.134.000	-5.697	-11%	45.000	1.134.000	-5.697	-11%
10	72131601-002	Fundaciones - Dados de H Ciclopeo incluye coronamiento con parrilla de H A	Metros cúbicos	21,57	533.100	11.498.967	490.452	10.579.050	-42.648	-8%	799.650	17.248.451	266.550	50%	475.000	10.245.750	-58.100	-11%	520.000	11.216.400	-13.100	-2%
11	72131601-004	Estructura H A - Vigas de fundacion de H A 12x40	Metro lineal	48,18	114.905	5.536.123	105.713	5.093.252	-9.192	-8%	120.650	5.812.917	5.745	5%	100.000	4.818.000	-14.905	-13%	110.000	5.299.800	-4.905	-4%
12	72131601-004	Estructura H A - Pilares de hormigon armado12x24	Metro lineal	46,8	105.598	4.941.986	97.150	4.546.620	-8.448	-8%	116.158	5.436.194	10.560	10%	97.500	4.563.000	-8.098	-8%	103.000	4.820.400	-2.598	-2%
13	72131601-004	Estructura H A -Vigas superiores de H A 12x33	Metro lineal	70	103.353	7.234.710	95.085	6.655.950	-8.268	-8%	113.688	7.958.160	10.335	10%	92.500	6.475.000	-10.853	-11%	102.000	7.140.000	-1.353	-1%
14	72131601-004	Estructura H A - Escalera de H A segun detalle	Unidad	18	234.300	4.217.400	215.556	3.880.008	-18.744	-8%	269.445	4.850.010	35.145	15%	210.000	3.780.000	-24.300	-10%	225.000	4.050.000	-9.300	-4%
15	72131601-004	Estructura H A - Losa ceramica viguetas pretensadas bovedilla ceramica capa de compresion de 5 cm y refuerzos segun proyecto	Metros cuadrados	111	221.171	24.549.981	203.477	22.585.947	-17.694	-8%	179.149	19.885.539	-42.022	-19%	200.000	22.200.000	-21.171	-10%	215.000	23.865.000	-6.171	-3%
16	72102802-001	Mamposteria - Nivelacion de 0 15 2 hiladas ladrillos rojos prensados cara externa a la vista	Metro lineal	38,9	41.248	1.604.547	37.948	1.476.177	-3.300	-8%	33.411	1.299.688	-7.837	-19%	35.000	1.361.500	-6.248	-15%	39.000	1.517.100	-2.248	-5%
17	72131601-006	Mamposteria - Aislacion horiz revoque hidrof mas pintura acrilica impermeable con geotextil 3 caras	Metro lineal	38,9	29.696	1.155.174	27.320	1.062.748	-2.376	-8%	24.054	935.701	-5.642	-19%	27.000	1.050.300	-2.696	-9%	27.000	1.050.300	-2.696	-9%
18	72101607-007	Mamposteria - Parapetos Cenefas de ladrillos comunes a revocar	Metros cuadrados	57	92.072	5.248.104	84.706	4.828.242	-7.366	-8%	74.578	4.250.946	-17.494	-19%	85.000	4.845.000	-7.072	-8%	89.000	5.073.000	-3.072	-3%
19	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de elevac 0 15 ladr rojos prensados a la vista 1 cara	Metros cuadrados	140	93.083	13.031.620	85.636	11.989.040	-7.447	-8%	75.397	10.555.580	-17.686	-19%	85.000	11.900.000	-8.083	-9%	91.000	12.740.000	-2.083	-2%
20	72131601-005	Mamposteria - Mampara divis 0 10 yeso acartonado con perfileria de laton galvanizado h 2 40	Metros cuadrados	140	224.667	31.453.380	206.694	28.937.160	-17.973	-8%	181.980	25.477.200	-42.687	-19%	200.000	28.000.000	-24.667	-11%	185.000	25.900.000	-39.667	-18%
21	72131601-002	Envarillado dinteles - Envarillado bajo ventanas 2 var de 8mm	Metro lineal	10	38.676	386.760	35.582	355.820	-3.094	-8%	31.328	313.280	-7.348	-19%	35.000	350.000	-3.676	-10%	32.000	320.000	-6.676	-17%
22	72131601-002	Envarillado dinteles - Envarillado superior 2 varillas de 8mm nivel dinteles	Metro lineal	72	45.419	3.270.168	41.785	3.008.520	-3.634	-8%	36.789	2.648.808	-8.630	-19%	40.000	2.880.000	-5.419	-12%	37.500	2.700.000	-7.919	-17%
23	72102802-001	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo interiores	Metros cuadrados	222	39.003	8.658.666	35.883	7.966.026	-3.120	-8%	31.592	7.013.424	-7.411	-19%	35.000	7.770.000	-4.003	-10%	37.000	8.214.000	-2.003	-5%
24	72131601-008	Revoques - Revoque cementicio sobre pilares y vigas exteriores	Metros cuadrados	33	35.308	1.165.164	32.483	1.071.939	-2.825	-8%	28.599	943.767	-6.709	-19%	32.000	1.056.000	-3.308	-9%	32.000	1.056.000	-3.308	-9%
25	72131601-008	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores - base de pintura texturada	Metros cuadrados	35	33.063	1.157.205	30.418	1.064.630	-2.645	-8%	26.781	937.335	-6.282	-19%	30.000	1.050.000	-3.063	-9%	28.000	980.000	-5.063	-15%
26	72131601-008	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores parapeto en linea de union de techos	Metros cuadrados	22,23	29.369	652.873	27.019	600.632	-2.350	-8%	23.789	528.829	-5.580	-19%	27.000	600.210	-2.369	-8%	27.000	600.210	-2.369	-8%
27	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Contrapiso Hormigon de cascotes 10cm Incluye piso de ampliacion guaradobras vereditas y rampas	Metros cuadrados	146,23	53.453	7.816.432	49.177	7.191.153	-4.276	-8%	43.297	6.331.320	-10.156	-19%	45.000	6.580.350	-8.453	-16%	42.000	6.141.660	-11.453	-21%
28	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Contrapiso hidrofugo con pend en terraza mas Carpeta hidrofuga y pintura acrilica impermeable con velo geotextil de refuerzo	Metros cuadrados	110	67.400	7.414.000	62.008	6.820.880	-5.392	-8%	54.594	6.005.340	-12.806	-19%	60.000	6.600.000	-7.400	-11%	54.000	5.940.000	-13.400	-20%
29	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Piso de porcelanato pulido color beige incluye ampliacion de exportacion y cambio total del piso de los sshh mas cocina comedor	Metros cuadrados	183,23	135.437	24.816.122	124.602	22.830.824	-10.835	-8%	109.704	20.101.064	-25.733	-19%	120.000	21.987.600	-15.437	-11%	140.000	25.652.200	4.563	3%
30	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos -Piso de cemento alisado y rodillado cuadriculado antideslizante	Metros cuadrados	70	72.543	5.078.010	66.740	4.671.800	-5.803	-8%	58.760	4.113.200	-13.783	-19%	62.500	4.375.000	-10.043	-14%	65.000	4.550.000	-7.543	-10%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Sc
Departamento Asesoría
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González
Administrador

Abog. Francisco Peterson
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual
31	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Regularizacion superficie de escalera con alisado cementicio	Unidad	18	82.813	1.490.634	76.188	1.371.384	-6.625	-8%	67.079	1.207.422	-15.734	-19%	75.000	1.350.000	-7.813	-9%	75.000	1.350.000	-7.813	-9%
32	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos -Zocalo de porcelanato pulido color beige	Metro lineal	53	34.910	1.850.230	32.117	1.702.201	-2.793	-8%	28.277	1.498.681	-6.633	-19%	30.000	1.590.000	-4.910	-14%	32.000	1.696.000	-2.910	-8%
33	72102802-001	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Revest de azulejos blancos h 2 40m	Metros cuadrados	242	87.622	21.204.524	80.612	19.508.104	-7.010	-8%	70.974	17.175.708	-16.648	-19%	70.000	16.940.000	-17.622	-20%	78.000	18.876.000	-9.622	-11%
34	72131601-010	Abertura - Puertas placa madera 0 90x2 10 con marco para mampara 0 10cm verificar y ajustar con contramarco cerr y accesorios	Unidad	6	1.300.083	7.800.498	1.196.076	7.176.456	-104.007	-8%	1.053.067	6.318.402	-247.016	-19%	1.100.000	6.600.000	-200.083	-15%	1.250.000	7.500.000	-50.083	-4%
35	72131601-010	Abertura -Puerta placa madera 0 70x2 10 con marco para par 0 15cm contram cerr y acces	Unidad	1	956.800	956.800	880.256	880.256	-76.544	-8%	775.008	775.008	-181.792	-19%	850.000	850.000	-106.800	-11%	935.000	935.000	-21.800	-2%
36	72131601-010	Abertura - Puerta tablero madera 0 90x2 10 con marco p-par 0 15cm contram cerr y acces	Unidad	1	1.781.750	1.781.750	1.639.210	1.639.210	-142.540	-8%	1.443.218	1.443.218	-338.532	-19%	1.600.000	1.600.000	-181.750	-10%	1.650.000	1.650.000	-131.750	-7%
37	72131601-010	Abertura - Puerta placa de madera recuperada con marco 0 90x2 10 colocar contramarco cerradura y accesorios nuevos sacar marco y colocar donde se indica	Unidad	1	468.600	468.600	431.112	431.112	-37.488	-8%	379.566	379.566	-89.034	-19%	410.000	410.000	-58.600	-13%	450.000	450.000	-18.600	-4%
38	72131601-010	Abertura - Puerta placa madera corrediza 2 40x2 10 con doble riel guias ranuradas en piso y mecan de tiraje y cierre	Unidad	1	3.755.333	3.755.333	3.454.906	3.454.906	-300.427	-8%	3.041.820	3.041.820	-713.513	-19%	3.300.000	3.300.000	-455.333	-12%	3.450.000	3.450.000	-305.333	-8%
39	72131601-010	Abertura - Puerta de vidrio templ corred principal 3 00x2 10 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	2	5.616.667	11.233.334	5.167.334	10.334.668	-449.333	-8%	4.549.500	9.099.000	-1.067.167	-19%	5.000.000	10.000.000	-616.667	-11%	5.040.000	10.080.000	-576.667	-10%
40	72131601-010	Abertura - Ventana vidrio templ corrediza para bano 0 60x0 50 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	1	433.500	433.500	398.820	398.820	-34.680	-8%	351.135	351.135	-82.365	-19%	375.000	375.000	-58.500	-13%	405.000	405.000	-28.500	-7%
41	72131601-010	Abertura - Ventana vidrio templ corrediza para cocina 1 20x0 70 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	2	1.316.000	2.632.000	1.210.720	2.421.440	-105.280	-8%	1.065.960	2.131.920	-250.040	-19%	1.200.000	2.400.000	-116.000	-9%	1.134.000	2.268.000	-182.000	-14%
42	72131601-010	Abertura -Ventana vidrio templ corrediza para salones 3 00x0 70 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	3	2.824.667	8.474.001	2.598.694	7.796.082	-225.973	-8%	2.287.980	6.863.940	-536.687	-19%	2.200.000	6.600.000	-624.667	-22%	2.730.000	8.190.000	-94.667	-3%
43	72131601-010	Abertura - Reparacion a nuevo de puertas de todos los boxes del sector SSHH bisagras cerraduras sellado de grietas ranuras y fisuras lijado y pintura	Unidad	12	333.900	4.006.800	307.188	3.686.256	-26.712	-8%	270.459	3.245.508	-63.441	-19%	300.000	3.600.000	-33.900	-10%	315.000	3.780.000	-18.900	-6%
44	72101510-001	Instalacion sanitaria - Limpieza y reparacion de canerla hasta el destino final de los efluentes sanitarios	Metro lineal	250	9.650	2.412.500	8.878	2.219.500	-772	-8%	7.817	1.954.250	-1.833	-19%	8.750	2.187.500	-900	-9%	8.000	2.000.000	-1.650	-17%
45	72101510-001	Instalacion sanitaria - Adaptacion y ampliacion de canerias de desagues de cada uno de los artefactos sanitarios nuevos diametros correspondientes a cada artef	Unidad	40	28.900	1.156.000	26.588	1.063.520	-2.312	-8%	31.790	1.271.600	2.890	10%	25.000	1.000.000	-3.900	-13%	27.500	1.100.000	-1.400	-5%
46	72101510-001	Instalacion sanitaria - Desague cloacal y pluvial canaletas bajadas y registros	Unidad	1	2.343.000	2.343.000	2.155.560	2.155.560	-187.440	-8%	1.897.830	1.897.830	-445.170	-19%	2.100.000	2.100.000	-243.000	-10%	2.200.000	2.200.000	-143.000	-6%
47	72101510-001	Instalacion sanitaria - Agua corriente	Unidad	1	2.632.000	2.632.000	2.421.440	2.421.440	-210.560	-8%	2.131.920	2.131.920	-500.080	-19%	2.400.000	2.400.000	-232.000	-9%	2.450.000	2.450.000	-182.000	-7%
48	72101510-001	Provision y Coloc de artefactos sanitarios inodoros con cisterna baja en losa blanca y tapa de plAstico pvc reforzado blanco	Unidad	8	857.500	6.860.000	788.900	6.311.200	-68.600	-8%	694.575	5.556.600	-162.925	-19%	750.000	6.000.000	-107.500	-13%	750.000	6.000.000	-107.500	-13%
49	72101510-001	Provisión y Coloc de inodoro especial para personas con discapacidad PCD con cisterna baja en losa blanca y tapa de madera reforzada color blanco	Unidad	1	1.950.000	1.950.000	1.794.000	1.794.000	-156.000	-8%	1.579.500	1.579.500	-370.500	-19%	1.700.000	1.700.000	-250.000	-13%	1.800.000	1.800.000	-150.000	-8%
50	72101510-001	Provisión y Coloc 6 mingitorios con pestanas de tapa lateral en losa blanca	Unidad	6	890.000	5.340.000	818.800	4.912.800	-71.200	-8%	720.900	4.325.400	-169.100	-19%	800.000	4.800.000	-90.000	-10%	780.000	4.680.000	-110.000	-12%
51	72101510-001	Provisión y Coloc griferia cromada para mingitorio con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	6	550.000	3.300.000	506.000	3.036.000	-44.000	-8%	445.500	2.673.000	-104.500	-19%	500.000	3.000.000	-50.000	-9%	430.000	2.580.000	-120.000	-22%
52	72101510-001	Provisión y Coloc de mesadas de granito negro pulido para cuatro lavatorios de apoyo con poololera y zocalo medidas segun plano 3 m x 0 60 m altura 0 70 m	Unidad	2	1.850.000	3.700.000	1.702.000	3.404.000	-148.000	-8%	1.498.500	2.997.000	-351.500	-19%	1.700.000	3.400.000	-150.000	-8%	1.800.000	3.600.000	-50.000	-3%
53	72101510-001	Provision y Colocacion de lavatorios de apoyar redondos o cuadrados en losa blanca	Unidad	8	800.000	6.400.000	736.000	5.888.000	-64.000	-8%	648.000	5.184.000	-152.000	-19%	720.000	5.760.000	-80.000	-10%	700.000	5.600.000	-100.000	-13%
54	72101510-001	Coloc griferia cromada para lavatorio con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	8	290.000	2.320.000	266.800	2.134.400	-23.200	-8%	234.900	1.879.200	-55.100	-19%	260.000	2.080.000	-30.000	-10%	275.000	2.200.000	-15.000	-5%
55	72101510-001	Provision y Coloc de un lavatorio especial para PCD Personas Con Discapacidad	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1.518.000	1.518.000	-132.000	-8%	1.336.500	1.336.500	-313.500	-19%	1.500.000	1.500.000	-150.000	-9%	1.450.000	1.450.000	-200.000	-12%
56	72101510-001	Provision y Coloc griferia cromada para lavatorio de PCD con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	1	330.000	330.000	303.600	303.600	-26.400	-8%	267.300	267.300	-62.700	-19%	300.000	300.000	-30.000	-9%	315.000	315.000	-15.000	-5%
57	72101510-001	Provision y Coloc de inodoro especial para PCD en losa blanca	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.656.000	1.656.000	-144.000	-8%	1.458.000	1.458.000	-342.000	-19%	1.650.000	1.650.000	-150.000	-8%	1.700.000	1.700.000	-100.000	-6%
58	72101510-001	Provision y Coloc de barra de seguridad replegable en acero inoxidable especial para PCD	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.380.000	1.380.000	-120.000	-8%	1.215.000	1.215.000	-285.000	-19%	1.350.000	1.350.000	-150.000	-10%	1.300.000	1.300.000	-200.000	-13%
59	72101510-001	Provision y Coloc mesada de granito natural negro ver especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	1,7	3.200.000	3.740.000	2.024.000	3.440.800	-176.000	-8%	1.782.000	3.029.400	-418.000	-19%	2.020.000	3.434.000	-180.000	-8%	1.800.000	3.060.000	-400.000	-18%
60	72101510-001	Provision y Coloc mesada de granito negro pulido ver especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	1,7	1.950.000	3.315.000	1.794.000	3.049.800	-156.000	-8%	1.579.500	2.685.150	-370.500	-19%	1.750.000	2.975.000	-200.000	-10%	1.750.000	2.975.000	-200.000	-10%

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Ar[illegible] González M.
Administrador

Abog. Francisco Recalde
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual
61	72101510-001	Provision y Coloc pileta de cocina esquinera ver especificiaones tecnicas	Unidad	1	775.000	775.000	713.000	713.000	-62.000	-8%	627.750	627.750	-147.250	-19%	700.000	700.000	-75.000	-10%	750.000	750.000	-25.000	-3%
62	72101510-001	Provision y Coloc pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable ver especificacones tecnicas	Unidad	1	680.000	680.000	625.600	625.600	-54.400	-8%	550.800	550.800	-129.200	-19%	625.000	625.000	-55.000	-8%	650.000	650.000	-30.000	-4%
63	72101510-001	Provision y Coloc griferia alta movil para pileta de cocina cromada con accionamiento tipo monocomando	Unidad	2	750.000	1.500.000	690.000	1.380.000	-60.000	-8%	607.500	1.215.000	-142.500	-19%	675.000	1.350.000	-75.000	-10%	650.000	1.300.000	-100.000	-13%
64	72101510-001	Provision y Coloc Manguera flexible de conexion de agua Ø1 2 roscas metalicas y manguera de hule EPDM con malla de fibras metalicas de refuerzo	Unidad	20	85.000	1.700.000	78.200	1.564.000	-6.800	-8%	93.500	1.870.000	8.500	10%	75.000	1.500.000	-10.000	-12%	80.000	1.600.000	-5.000	-6%
65	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10A	Unidad	40	178.175	7.127.000	163.921	6.556.840	-14.254	-8%	178.175	7.127.000	0	0%	160.000	6.400.000	-18.175	-10%	165.000	6.600.000	-13.175	-7%
66	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10AVentiladores de techo	Unidad	7	541.058	3.787.406	497.773	3.484.411	-43.285	-8%	438.257	3.067.799	-102.801	-19%	480.000	3.360.000	-61.058	-11%	525.000	3.675.000	-16.058	-3%
67	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10ADucha electrica	Unidad	6	491.050	2.946.300	451.766	2.710.596	-39.284	-8%	397.751	2.386.506	-93.299	-19%	430.000	2.580.000	-61.050	-12%	450.000	2.700.000	-41.050	-8%
68	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Sustitucion de artefactos de iluminacion y puntos de comando ver planilla de especificaciones tecnicas	Unidad	40	178.175	7.127.000	163.921	6.556.840	-14.254	-8%	144.322	5.772.880	-33.853	-19%	155.000	6.200.000	-23.175	-13%	145.000	5.800.000	-33.175	-19%
69	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI -Tablero general para 20 TM colocado e instalado	Unidad	1	1.267.833	1.267.833	1.166.406	1.166.406	-101.427	-8%	1.026.945	1.026.945	-240.888	-19%	1.100.000	1.100.000	-167.833	-13%	1.100.000	1.100.000	-167.833	-13%
70	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Equilibrio de cargas redistrib circuitos ajustes y sustitucion llaves TM s demanda de la potencia instalada	Unidad	1	5.649.333	5.649.333	5.197.386	5.197.386	-451.947	-8%	4.575.960	4.575.960	-1.073.373	-19%	5.000.000	5.000.000	-649.333	-11%	5.200.000	5.200.000	-449.333	-8%
71	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Provision colocacion y puesta en funcionamiento de todos los elementos de prevencion y combate de incendios segun planos de PCI	Unidad	1	8.025.000	8.025.000	7.383.000	7.383.000	-642.000	-8%	6.500.250	6.500.250	-1.524.750	-19%	7.250.000	7.250.000	-775.000	-10%	8.000.000	8.000.000	-25.000	0%
72	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Provision conex y puesta en funcionam de un rack conectado al servidor del sist SOFIA ver planilla de especificaciones tecnicas	Unidad	1	13.495.000	13.495.000	12.415.400	12.415.400	-1.079.600	-8%	10.930.950	10.930.950	-2.564.050	-19%	12.500.000	12.500.000	-995.000	-7%	13.000.000	13.000.000	-495.000	-4%
73	72131601-004	Carpinteria metalica - Barandas y pasamanos de escalera	Metros cuadrados	13	417.167	5.423.171	383.794	4.989.322	-33.373	-8%	337.905	4.392.765	-79.262	-19%	375.000	4.875.000	-42.167	-10%	345.000	4.485.000	-72.167	-17%
74	72131601-001	Pinturas de paredes al latex interior-exterior	Metros cuadrados	282	33.063	9.323.766	30.418	8.577.876	-2.645	-8%	26.781	7.552.242	-6.282	-19%	30.000	8.460.000	-3.063	-9%	24.300	6.852.600	-8.763	-27%
75	72131601-012	Pintura texturada de las canefas	Metros cuadrados	35	64.208	2.247.280	59.071	2.067.485	-5.137	-8%	52.008	1.820.280	-12.200	-19%	58.000	2.030.000	-6.208	-10%	48.000	1.680.000	-16.208	-25%
76	72131601-012	Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	49,14	44.544	2.188.892	40.980	2.013.757	-3.564	-8%	36.081	1.773.020	-8.463	-19%	40.000	1.965.600	-4.544	-10%	37.000	1.818.180	-7.544	-17%
77	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas	Metros cuadrados	21,6	39.329	849.506	36.183	781.553	-3.146	-8%	31.856	688.090	-7.473	-19%	35.000	756.000	-4.329	-11%	27.500	594.000	-11.829	-30%
78	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad	1	4.004.269	4.004.269	3.683.927	3.683.927	-320.342	-8%	3.243.458	3.243.458	-760.811	-19%	3.650.000	3.650.000	-354.269	-9%	2.500.000	2.500.000	-1.504.269	-38%
79	72131601-001	Reposicion de plantas de jardin 4 plantas de Cica de 1m de altura florales y tapizantes varios cubriendo como minimo 30 m2	Metros cuadrados	40	141.233	5.649.320	129.934	5.197.360	-11.299	-8%	141.233	5.649.320	0	0%	120.000	4.800.000	-21.233	-15%	125.000	5.000.000	-16.233	-11%
80	72131601-013	Limpieza final de obras	Metros cuadrados	370	15.884	5.877.080	14.613	5.406.810	-1.271	-8%	12.866	4.760.420	-3.018	-19%	14.000	5.180.000	-1.884	-12%	11.000	4.070.000	-4.884	-31%
					Precio Total	394.504.609	Precio Total	362.944.099			Precio Total	339.013.192			Precio Total	349.542.910			Precio Total	355.362.600		

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administracion y Finanzas

Abog. Juan José Ortiz, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Vallejos
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual
1	72131601-013	Trabajos preliminares - Limpieza del terreno	Metros cuadrados	367,5	6.735	2.475.113	1.800	661.500	-4.935	-73%	6.074	2.232.195	-661	-10%		NO COTIZA			7.800	2.866.500	1.065	16%
2	72131601-002	Trabajos preliminares - Construccion de obrador provisional chapas galvanizadas y estructura madera piso alisado de cemento Dim 3x6 x h 2 40 y un retrete provisorio	Metros cuadrados	22	234.300	5.154.600	180.000	3.960.000	-54.300	-23%	211.338	4.649.436	-22.962	-10%		NO COTIZA			213.850	4.704.700	-20.450	-9%
3	82101502-004	Trabajos preliminares - Cartel de obra 2 00m x 1 20m lona vinilica Front Light con bastidor y soporte de metal con base de hormigon texto y emplazamiento a confirmar	Metros cuadrados	6	466.967	2.801.802	360.000	2.160.000	-106.967	-23%	421.204	2.527.224	-45.763	-10%		NO COTIZA			425.100	2.550.600	-41.867	-9%
4	72131601-002	Trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	367,5	4.817	1.770.248	3.000	1.102.500	-1.817	-38%	4.344	1.596.420	-473	-10%		NO COTIZA			3.900	1.433.250	-917	-19%
5	72131601-002	Trabajos preliminares -Desmonte demolicion de aleros canaletas y cenefas	Metro lineal	23	11.225	258.175	12.000	276.000	775	7%	10.124	232.852	-1.101	-10%		NO COTIZA			10.218	235.014	-1.007	-9%
6	72131601-002	Trabajos preliminares - Desmantelar techo el ancho necesario y colocar canaleta embutida ch N 22 galv	Metro lineal	23	8.988	206.724	12.000	276.000	3.012	34%	8.107	186.461	-881	-10%		NO COTIZA			8.190	188.370	-798	-9%
7	72131601-002	Trabajos preliminares -Reparacion a nuevo de mamposteria revoque y techo afectados	Metro lineal	23	26.002	598.046	4.950	113.850	-21.052	-81%	23.453	539.419	-2.549	-10%		NO COTIZA			24.050	553.150	-1.952	-8%
8	72131601-002	Trabajos preliminares -Desmantelar pisos y azulejos viejos del sector de SSHH Regularizar como base para nuevos revestimientos	Metros cuadrados	367,5	7.062	2.595.285	12.000	4.410.000	4.938	70%	6.369	2.340.608	-693	-10%		NO COTIZA			11.700	4.299.750	4.638	66%
9	72131601-002	Fundaciones - Excav zanjas y pozos para dados de H ciclopeo y vigas de fund	Metros cúbicos	25,2	50.697	1.277.564	42.000	1.058.400	-8.697	-17%	45.728	1.152.346	-4.969	-10%		NO COTIZA			48.100	1.212.120	-2.597	-5%
10	72131601-002	Fundaciones - Dados de H Ciclopeo incluye coronamiento con parrilla de H A	Metros cúbicos	21,57	533.100	11.498.967	960.000	20.707.200	426.900	80%	480.856	10.372.064	-52.244	-10%		NO COTIZA			457.731	9.873.258	-75.369	-14%
11	72131601-004	Estructura H A - Vigas de fundacion de H A 12x40	Metro lineal	48,18	114.905	5.536.123	96.600	4.654.188	-18.305	-16%	103.644	4.993.568	-11.261	-10%		NO COTIZA			77.484	3.733.179	-37.421	-33%
12	72131601-004	Estructura H A - Pilares de hormigon armado12x24	Metro lineal	46,8	105.598	4.941.986	80.050	3.746.340	-25.548	-24%	95.249	4.457.653	-10.349	-10%		NO COTIZA			89.302	4.179.334	-16.296	-15%
13	72131601-004	Estructura H A -Vigas superiores de H A 12x33	Metro lineal	70	103.353	7.234.710	80.350	5.624.500	-23.003	-22%	93.224	6.525.680	-10.129	-10%		NO COTIZA			95.499	6.684.930	-7.854	-8%
14	72131601-004	Estructura H A - Escalera de H A segun detalle	Unidad	18	234.300	4.217.400	159.800	2.876.400	-74.500	-32%	211.338	3.804.084	-22.962	-10%		NO COTIZA			209.916	3.778.488	-24.384	-10%
15	72131601-004	Estructura H A - Losa ceramica viguetas pretensadas bovedilla ceramica capa de compresion de 5 cm y refuerzos segun proyecto	Metros cuadrados	111	221.171	24.549.981	187.850	20.851.350	-33.321	-15%	199.496	22.144.056	-21.675	-10%		NO COTIZA			204.923	22.746.453	-16.248	-7%
16	72102802-001	Mamposteria - Nivelacion de 0 15 2 hiladas ladrilos rojos prensados cara externa a la vista	Metro lineal	38,9	41.248	1.604.547	29.700	1.155.330	-11.548	-28%	37.205	1.447.275	-4.043	-10%		NO COTIZA			41.937	1.631.349	689	2%
17	72131601-006	Mamposteria - Aislacion horiz revoque hidrof mas pintura acrilica impermeable con geotextil 3 caras	Metro lineal	38,9	29.696	1.155.174	28.800	1.120.320	-896	-3%	26.785	1.041.937	-2.911	-10%		NO COTIZA			27.300	1.061.970	-2.396	-8%
18	72101607-007	Mamposteria - Parapetos Cenefas de ladrillos comunes a revocar	Metros cuadrados	57	92.072	5.248.104	130.700	7.449.900	38.628	42%	83.048	4.733.736	-9.024	-10%		NO COTIZA			87.694	4.998.558	-4.378	-5%
19	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de elevac 0 15 ladr rojos prensados a la vista 1 cara	Metros cuadrados	140	93.083	13.031.620	98.900	13.846.000	5.817	6%	83.960	11.754.400	-9.123	-10%		NO COTIZA			134.268	18.797.520	41.185	44%
20	72131601-005	Mamposteria - Mampara divis 0 10 yeso acartonado con perfileria de laton galvanizado h 2 40	Metros cuadrados	140	224.667	31.453.380	216.000	30.240.000	-8.667	-4%	202.649	28.370.860	-22.018	-10%		NO COTIZA			204.386	28.614.040	-20.281	-9%
21	72131601-002	Envarillado dinteles - Envarillado bajo ventanas 2 var de 8mm	Metro lineal	10	38.676	386.760	25.100	251.000	-13.576	-35%	34.885	348.850	-3.791	-10%		NO COTIZA			18.217	182.170	-20.459	-53%
22	72131601-002	Envarillado dinteles - Envarillado superior 2 varillas de 8mm nivel dinteles	Metro lineal	72	45.419	3.270.168	25.100	1.807.200	-20.319	-45%	40.967	2.949.624	-4.452	-10%		NO COTIZA			18.217	1.311.624	-27.202	-60%
23	72102802-001	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo interiores	Metros cuadrados	222	39.003	8.658.666	32.900	7.303.800	-6.103	-16%	35.180	7.809.960	-3.823	-10%		NO COTIZA			35.136	7.800.192	-3.867	-10%
24	72131601-008	Revoques - Revoque cementicio sobre pilares y vigas exteriores	Metros cuadrados	33	35.308	1.165.164	48.750	1.608.750	13.442	38%	31.847	1.050.951	-3.461	-10%		NO COTIZA			32.175	1.061.775	-3.133	-9%
25	72131601-008	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores - base de pintura texturada	Metros cuadrados	35	33.063	1.157.205	32.900	1.151.500	-163	0%	29.822	1.043.770	-3.241	-10%		NO COTIZA			30.679	1.073.765	-2.384	-7%
26	72131601-008	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores parapeto en linea de union de techos	Metros cuadrados	22,23	29.369	652.873	32.900	731.367	3.531	12%	26.490	588.873	-2.879	-10%		NO COTIZA			35.136	781.073	5.767	20%
27	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Contrapiso Hormigon de cascotes 10cm incluye piso de ampliacion guaradobras veredítas y rampas	Metros cuadrados	146,23	53.453	7.816.432	38.800	5.673.724	-14.653	-27%	48.214	7.050.333	-5.239	-10%		NO COTIZA			48.048	7.026.059	-5.405	-10%
28	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Contrapiso hidrofugo con pend en terraza mas Carpeta hidrofuga y pintura acrilica impermeable con velo geotextil de refuerzo	Metros cuadrados	110	67.400	7.414.000	38.800	4.268.000	-28.600	-42%	60.794	6.687.340	-6.606	-10%		NO COTIZA			90.948	10.004.280	23.548	35%
29	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Piso de porcelanato pulido color beige incluye ampliacion de exportacion y cambio total del piso de los sshh mas cocina comedor	Metros cuadrados	183,23	135.437	24.816.122	113.400	20.778.282	-22.037	-16%	122.164	22.384.110	-13.273	-10%		NO COTIZA			103.644	18.990.690	-31.793	-23%
30	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos -Piso de cemento alisado y rodillado cuadriculado antideslizante	Metros cuadrados	26,[illegible]	122.[illegible]	[illegible]	77.850	1.949.500	-44.693	-62%	65.433	4.580.310	-7.110	-10%		NO COTIZA			69.913	4.893.910	-2.630	-4%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Peterson V.
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual
31	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Regularizacion superficie de escalera con alisado cementicio	Unidad	18	82.813	1.490.634	27.850	501.300	-54.963	-66%	74.697	1.344.546	-8.116	-10%		NO COTIZA			76.817	1.382.706	-5.996	-7%
32	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos -Zocalo de porcelanato pulido color beige	Metro lineal	53	34.910	1.850.230	29.800	1.579.400	-5.110	-15%	31.488	1.668.864	-3.422	-10%		NO COTIZA			30.254	1.603.462	-4.656	-13%
33	72102802-001	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Revest de azulejos blancos h 2 40m	Metros cuadrados	242	87.622	21.204.524	82.150	19.880.300	-5.472	-6%	79.035	19.126.470	-8.587	-10%		NO COTIZA			67.704	16.384.368	-19.918	-23%
34	72131601-010	Abertura - Puertas placa madera 0 90x2 10 con marco para mampara 0 10cm verificar y ajustar con contramarco cerr y accesorios	Unidad	6	1.300.083	7.800.498	793.850	4.763.100	-506.233	-39%	1.172.674	7.036.044	-127.409	-10%		NO COTIZA			704.543	4.227.258	-595.540	-46%
35	72131601-010	Abertura -Puerta placa madera 0 70x2 10 con marco para par 0 15cm contram cerr y acces	Unidad	1	956.800	956.800	630.800	630.800	-326.000	-34%	863.033	863.033	-93.767	-10%		NO COTIZA			704.543	704.543	-252.257	-26%
36	72131601-010	Abertura - Puerta tablero madera 0 90x2 10 con marco p-par 0 15cm contram cerr y acces	Unidad	1	1.781.750	1.781.750	1.474.800	1.474.800	-306.950	-17%	1.607.138	1.607.138	-174.612	-10%		NO COTIZA			704.543	704.543	-1.077.207	-60%
37	72131601-010	Abertura - Puerta placa de madera recuperada con marco 0 90x2 10 colocar contramarco cerradura y accesorios nuevos sacar marco y colocar donde se indica	Unidad	1	468.600	468.600	793.850	793.850	325.250	69%	422.677	422.677	-45.923	-10%		NO COTIZA			704.543	704.543	235.943	50%
38	72131601-010	Abertura - Puerta placa madera corrediza 2 40x2 10 con doble riel guias ranuradas en piso y mecan de tiraje y cierre	Unidad	1	3.755.333	3.755.333	2.520.000	2.520.000	-1.235.333	-33%	3.387.310	3.387.310	-368.023	-10%		NO COTIZA			3.417.353	3.417.353	-337.980	-9%
39	72131601-010	Abertura - Puerta de vidrio templ corred principal 3 00x2 10 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	2	5.616.667	11.233.334	5.405.400	10.810.800	-211.267	-4%	5.066.233	10.132.466	-550.434	-10%		NO COTIZA			5.111.184	10.222.368	-505.483	-9%
40	72131601-010	Abertura - Ventana vidrio templ corrediza para bano 0 60x0 50 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	1	433.500	433.500	234.000	234.000	-199.500	-46%	391.017	391.017	-42.483	-10%		NO COTIZA			394.485	394.485	-39.015	-9%
41	72131601-010	Abertura - Ventana vidrio templ corrediza para cocina 1 20x0 70 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	2	1.316.000	2.632.000	655.200	1.310.400	-660.800	-50%	1.187.032	2.374.064	-128.968	-10%		NO COTIZA			1.197.560	2.395.120	-118.440	-9%
42	72131601-010	Abertura -Ventana vidrio templ corrediza para salones 3 00x0 70 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	3	2.824.667	8.474.001	1.638.000	4.914.000	-1.186.667	-42%	2.547.849	7.643.547	-276.818	-10%		NO COTIZA			2.570.446	7.711.338	-254.221	-9%
43	72131601-010	Abertura - Reparacion a nuevo de puertas de todos los boxes del sector SSHH bisagras cerraduras sellado de grietas ranuras y fisuras lijado y pintura	Unidad	12	333.900	4.006.800	420.000	5.040.000	86.100	26%	301.177	3.614.124	-32.723	-10%		NO COTIZA			303.849	3.646.188	-30.051	-9%
44	72101510-001	Instalacion sanitaria - Limpieza y reparacion de caneria hasta el destino final de los efluentes sanitarios	Metro lineal	250	9.650	2.412.500	14.400	3.600.000	4.750	49%	8.704	2.176.000	-946	-10%		NO COTIZA			8.782	2.195.500	-868	-9%
45	72101510-001	Instalacion sanitaria - Adaptacion y ampliacion de canerias de desagues de cada uno de los artefactos sanitarios nuevos diametros correspondientes a cada artef	Unidad	40	28.900	1.156.000	28.800	1.152.000	-100	0%	26.067	1.042.680	-2.833	-10%		NO COTIZA			26.299	1.051.960	-2.601	-9%
46	72101510-001	Instalacion sanitaria - Desague cloacal y pluvial canaletas bajadas y registros	Unidad	1	2.343.000	2.343.000	2.832.000	2.832.000	489.000	21%	2.113.386	2.113.386	-229.614	-10%		NO COTIZA			1.118.000	1.118.000	-1.225.000	-52%
47	72101510-001	Instalacion sanitaria - Agua corriente	Unidad	1	2.632.000	2.632.000	3.000.000	3.000.000	368.000	14%	2.374.064	2.374.064	-257.936	-10%		NO COTIZA			2.080.000	2.080.000	-552.000	-21%
48	72101510-001	Provision y Coloc de artefactos sanitarios Inodoros con cisterna baja en losa blanca y tapa de plAstico pvc reforzado blanco	Unidad	8	857.500	6.860.000	732.000	5.856.000	-125.500	-15%	773.465	6.187.720	-84.035	-10%		NO COTIZA			662.155	5.297.240	-195.345	-23%
49	72101510-001	Provisión y Coloc de inodoro especial para personas con discapacidad PCD con cisterna baja en losa blanca y tapa de madera reforzada color blanco	Unidad	1	1.950.000	1.950.000	2.220.000	2.220.000	270.000	14%	1.758.900	1.758.900	-191.100	-10%		NO COTIZA			1.424.089	1.424.089	-525.911	-27%
50	72101510-001	Provisión y Coloc 6 mingitorios con pestanas de tapa lateral en losa blanca	Unidad	6	890.000	5.340.000	751.650	4.509.900	-138.350	-16%	802.780	4.816.680	-87.220	-10%		NO COTIZA			407.724	2.446.344	-482.276	-54%
51	72101510-001	Provisión y Coloc griferia cromada para mingitorio con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	6	550.000	3.300.000	751.650	4.509.900	201.650	37%	496.100	2.976.600	-53.900	-10%		NO COTIZA			230.452	1.382.712	-319.548	-58%
52	72101510-001	Provisión y Coloc de mesadas de granito negro pulido para cuatro lavatorios de apoyo con poololera y zocalo medidas segun plano 3 m x 0 60 m altura 0 70 m	Unidad	2	1.850.000	3.700.000	1.500.000	3.000.000	-350.000	-19%	1.668.700	3.337.400	-181.300	-10%		NO COTIZA			805.691	1.611.382	-1.044.309	-56%
53	72101510-001	Provision y Colocacion de lavatorios de apoyar redondos o cuadrados en losa blanca	Unidad	8	800.000	6.400.000	924.000	7.392.000	124.000	16%	721.600	5.772.800	-78.400	-10%		NO COTIZA			584.880	4.679.040	-215.120	-27%
54	72101510-001	Coloc griferia cromada para lavatorio con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	8	290.000	2.320.000	276.000	2.208.000	-14.000	-5%	261.580	2.092.640	-28.420	-10%		NO COTIZA			295.335	2.362.680	5.335	2%
55	72101510-001	Provision y Coloc de un lavatorio especial para PCD Personas Con Discapacidad	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	2.220.000	2.220.000	570.000	35%	1.488.300	1.488.300	-161.700	-10%		NO COTIZA			946.517	946.517	-703.483	-43%
56	72101510-001	Provision y Coloc griferia cromada para lavatorio de PCD con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	1	330.000	330.000	276.000	276.000	-54.000	-16%	297.660	297.660	-32.340	-10%		NO COTIZA			295.335	295.335	-34.665	-11%
57	72101510-001	Provision y Coloc de inodoro especial para PCD en losa blanca	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	2.220.000	2.220.000	420.000	23%	1.623.600	1.623.600	-176.400	-10%		NO COTIZA			1.424.089	1.424.089	-375.911	-21%
58	72101510-001	Provision y Coloc de barra de seguridad replegable en acero inoxidable especial para PCD	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	432.000	432.000	-1.068.000	-71%	1.353.000	1.353.000	-147.000	-10%		NO COTIZA			957.272	957.272	-542.728	-36%
59	72101510-001	Provision y Coloc mesada de granito natural negro ver especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	1,7	2.200.000	3.740.000	2.356.800	4.006.560	156.800	7%	1.984.400	3.373.480	-215.600	-10%		NO COTIZA			805.691	1.369.675	-1.394.309	-63%
60	72101510-001	Provision y Coloc mesada de granito negro pulido ver especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	1,7	1.950.000	3.315.000	2.356.800	4.006.560	691.800	21%	1.758.900	2.990.130	-191.100	-10%		NO COTIZA			805.691	1.369.675	-1.144.309	-59%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GULLEN
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Juan Manuel Ortiz
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Francisco Petersen Vallejos
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual
61	72101510-001	Provision y Coloc pileta de cocina esquinera ver especificiaones tecnicas	Unidad	1	775.000	775.000	293.800	293.800	-481.200	-62%	699.050	699.050	-75.950	-10%		NO COTIZA			555.452	555.452	-219.548	-28%
62	72101510-001	Provision y Coloc pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable ver especificacones tecnicas	Unidad	1	680.000	680.000	293.800	293.800	-386.200	-57%	613.360	613.360	-66.640	-10%		NO COTIZA			496.362	496.362	-183.638	-27%
63	72101510-001	Provision y Coloc griferia alta movil para pileta de cocina cromada con accionamiento tipo monocomando	Unidad	2	750.000	1.500.000	450.000	900.000	-300.000	-40%	676.500	1.353.000	-73.500	-10%		NO COTIZA			519.999	1.039.998	-230.001	-31%
64	72101510-001	Provision y Coloc Manguera flexible de conexion de agua Ø1 2 roscas metalicas y manguera de hule EPDM con malla de fibras metalicas de refuerzo	Unidad	20	85.000	1.700.000	56.050	1.121.000	-28.950	-34%	76.670	1.533.400	-8.330	-10%		NO COTIZA			35.454	709.080	-49.546	-58%
65	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10A	Unidad	40	178.175	7.127.000	192.450	7.698.000	14.275	8%	160.713	6.428.520	-17.462	-10%		NO COTIZA			162.139	6.485.560	-16.036	-9%
66	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10AVentiladores de techo	Unidad	7	541.058	3.787.406	584.350	4.090.450	43.292	8%	488.034	3.416.238	-53.024	-10%		NO COTIZA			492.362	3.446.534	-48.696	-9%
67	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10ADucha electrica	Unidad	6	491.050	2.946.300	530.350	3.182.100	39.300	8%	442.927	2.657.562	-48.123	-10%		NO COTIZA			446.856	2.681.136	-44.194	-9%
68	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Sustitucion de artefactos de iluminacion y puntos de comando ver planilla de especificaciones tecnicas	Unidad	40	178.175	7.127.000	192.450	7.698.000	14.275	8%	160.713	6.428.520	-17.462	-10%		NO COTIZA			162.139	6.485.560	-16.036	-9%
69	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI -Tablero general para 20 TM colocado e instalado	Unidad	1	1.267.833	1.267.833	1.369.300	1.369.300	101.467	8%	1.143.585	1.143.585	-124.248	-10%		NO COTIZA			1.153.737	1.153.737	-114.096	-9%
70	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Equilibrio de cargas redistrib circuitos ajustes y sustitucion llaves TM s demanda de la potencia instalada	Unidad	1	5.649.333	5.649.333	6.101.300	6.101.300	451.967	8%	5.095.698	5.095.698	-553.635	-10%		NO COTIZA			5.140.915	5.140.915	-508.418	-9%
71	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Provision colocacion y puesta en funcionamiento de todos los elementos de prevencion y combate de incendios segun planos de PCI	Unidad	1	8.025.000	8.025.000	8.667.000	8.667.000	642.000	8%	7.238.550	7.238.550	-786.450	-10%		NO COTIZA			7.302.750	7.302.750	-722.250	-9%
72	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Provision conex y puesta en funcionam de un rack conectado al servidor del sist SOFIA ver planilla de especificaciones tecnicas	Unidad	1	13.495.000	13.495.000	14.574.600	14.574.600	1.079.600	8%	12.172.490	12.172.490	-1.322.510	-10%		NO COTIZA			12.280.450	12.280.450	-1.214.550	-9%
73	72131601-004	Carpinteria metalica - Barandas y pasamanos de escalera	Metros cuadrados	13	417.167	5.423.171	120.950	1.572.350	-296.217	-71%	376.284	4.891.692	-40.883	-10%		NO COTIZA			330.909	4.301.817	-86.258	-21%
74	72131601-001	Pinturas de paredes al latex interior-exterior	Metros cuadrados	282	33.063	9.323.766	26.400	7.444.800	-6.663	-20%	29.822	8.409.804	-3.241	-10%		NO COTIZA			43.508	12.269.256	10.445	32%
75	72131601-012	Pintura texturada de las cenefas	Metros cuadrados	35	64.208	2.247.280	60.000	2.100.000	-4.208	-7%	57.915	2.027.025	-6.293	-10%		NO COTIZA			58.461	2.046.135	-5.747	-9%
76	72131601-012	Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	49,14	44.544	2.188.892	22.200	1.090.908	-22.344	-50%	40.178	1.974.347	-4.366	-10%		NO COTIZA			30.079	1.478.082	-14.465	-32%
77	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas	Metros cuadrados	21,6	39.329	849.506	22.200	479.520	-17.129	-44%	35.474	766.238	-3.855	-10%		NO COTIZA			23.241	502.006	-16.088	-41%
78	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad	1	4.004.269	4.004.269	1.800.000	1.800.000	-2.204.269	-55%	3.611.850	3.611.850	-392.419	-10%		NO COTIZA			3.643.900	3.643.900	-360.369	-9%
79	72131601-001	Reposicion de plantas de jardin 4 plantas de Cica de 1m de altura florales y tapizantes varios cubriendo como minimo 30 m2	Metros cuadrados	40	141.233	5.649.320	72.000	2.880.000	-69.233	-49%	127.392	5.095.680	-13.841	-10%		NO COTIZA			128.522	5.140.880	-12.711	-9%
80	72131601-013	Limpieza final de obras	Metros cuadrados	370	15.884	5.877.080	24.000	8.880.000	8.116	51%	14.327	5.300.990	-1.557	-10%		NO COTIZA			14.560	5.387.200	-1.324	-8%
					Precio Total	394.504.609	Precio Total	361.943.499			Precio Total	355.840.332			Precio Total	0			Precio Total	345.324.665		

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José [illegible], Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Valiente
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual
1	72131601-013	Trabajos preliminares - Limpieza del terreno	Metros cuadrados	367,5	6.735	2.475.113		NO COTIZA			6.735	2.475.113	0	0%		NO COTIZA			7.500	2.756.250	765	11%
2	72131601-002	Trabajos preliminares - Construccion de obrador provisional chapas galvanizadas y estructura madera piso alisado de cemento Dim 3x6 x h 2 40 y un retrete provisorio	Metros cuadrados	22	234.300	5.154.600		NO COTIZA			234.300	5.154.600	0	0%		NO COTIZA			269.000	5.918.000	34.700	15%
3	82101502-004	Trabajos preliminares - Cartel de obra 2 00m x 1 20m lona vinilica Front Light con bastidor y soporte de metal con base de hormigon texto y emplazamiento a confirmar	Metros cuadrados	6	466.967	2.801.802		NO COTIZA			466.967	2.801.802	0	0%		NO COTIZA			537.000	3.222.000	70.033	15%
4	72131601-002	Trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	367,5	4.817	1.770.248		NO COTIZA			4.817	1.770.248	0	0%		NO COTIZA			5.000	1.837.500	183	4%
5	72131601-002	Trabajos preliminares -Desmonte demolicion de aleros canaletas y cenefas	Metro lineal	23	11.225	258.175		NO COTIZA			11.225	258.175	0	0%		NO COTIZA			10.000	230.000	-1.225	-11%
6	72131601-002	Trabajos preliminares - Desmantelar techo el ancho necesario y colocar canaleta embutida ch N 22 galv	Metro lineal	23	8.988	206.724		NO COTIZA			8.988	206.724	0	0%		NO COTIZA			10.000	230.000	1.012	11%
7	72131601-002	Trabajos preliminares -Reparacion a nuevo de mamposteria revoque y techo afectados	Metro lineal	23	26.002	598.046		NO COTIZA			26.002	598.046	0	0%		NO COTIZA			29.500	678.500	3.498	13%
8	72131601-002	Trabajos preliminares -Desmantelar pisos y azulejos viejos del sector de SSHH Regularizar como base para nuevos revestimientos	Metros cuadrados	367,5	7.062	2.595.285		NO COTIZA			7.062	2.595.285	0	0%		NO COTIZA			8.000	2.940.000	938	13%
9	72131601-002	Fundaciones - Excav zanjas y pozos para dados de H ciclopeo y vigas de fund	Metros cúbicos	25,2	50.697	1.277.564		NO COTIZA			50.697	1.277.564	0	0%		NO COTIZA			58.000	1.461.600	7.303	14%
10	72131601-002	Fundaciones - Dados de H Ciclopeo incluye coronamiento con parrilla de H A	Metros cúbicos	21,57	533.100	11.498.967		NO COTIZA			533.100	11.498.967	0	0%		NO COTIZA			613.000	13.222.410	79.900	15%
11	72131601-004	Estructura H A - Vigas de fundacion de H A 12x40	Metro lineal	48,18	114.905	5.536.123		NO COTIZA			114.905	5.536.123	0	0%		NO COTIZA			132.000	6.359.760	17.095	15%
12	72131601-004	Estructura H A - Pilares de hormigon armado12x24	Metro lineal	46,8	105.598	4.941.986		NO COTIZA			105.598	4.941.986	0	0%		NO COTIZA			121.000	5.662.800	15.402	15%
13	72131601-004	Estructura H A -Vigas superiores de H A 12x33	Metro lineal	70	103.353	7.234.710		NO COTIZA			103.353	7.234.710	0	0%		NO COTIZA			118.000	8.260.000	14.647	14%
14	72131601-004	Estructura H A - Escalera de H A segun detalle	Unidad	18	234.300	4.217.400		NO COTIZA			234.300	4.217.400	0	0%		NO COTIZA			269.000	4.842.000	34.700	15%
15	72131601-004	Estructura H A - Losa ceramica viguetas pretensadas bovedilla ceramica capa de compresion de 5 cm y refuerzos segun proyecto	Metros cuadrados	111	221.171	24.549.981		NO COTIZA			221.171	24.549.981	0	0%		NO COTIZA			254.000	28.194.000	32.829	15%
16	72102802-001	Mamposteria - Nivelacion de 0 15 2 hiladas ladrillos rojos prensados cara externa a la vista	Metro lineal	38,9	41.248	1.604.547		NO COTIZA			41.248	1.604.547	0	0%		NO COTIZA			47.000	1.828.300	5.752	14%
17	72131601-006	Mamposteria - Aislacion horiz revoque hidrof mas pintura acrilica impermeable con geotextil 3 caras	Metro lineal	38,9	29.696	1.155.174		NO COTIZA			29.696	1.155.174	0	0%		NO COTIZA			33.500	1.303.150	3.804	13%
18	72101607-007	Mamposteria - Parapetos Cenefas de ladrillos comunes a revocar	Metros cuadrados	57	92.072	5.248.104		NO COTIZA			92.072	5.248.104	0	0%		NO COTIZA			100.000	5.700.000	7.928	9%
19	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de elevac 0 15 ladr rojos prensados a la vista 1 cara	Metros cuadrados	140	93.083	13.031.620		NO COTIZA			93.083	13.031.620	0	0%		NO COTIZA			105.000	14.700.000	11.917	13%
20	72131601-005	Mamposteria - Mampara divis 0 10 yeso acartonado con perfileria de laton galvanizado h 2 40	Metros cuadrados	140	224.667	31.453.380		NO COTIZA			224.667	31.453.380	0	0%		NO COTIZA			250.000	35.000.000	25.333	11%
21	72131601-002	Envarillado dinteles - Envarillado bajo ventanas 2 var de 8mm	Metro lineal	10	38.676	386.760		NO COTIZA			38.676	386.760	0	0%		NO COTIZA			40.000	400.000	1.324	3%
22	72131601-002	Envarillado dinteles - Envarillado superior 2 varillas de 8mm nivel dinteles	Metro lineal	72	45.419	3.270.168		NO COTIZA			45.419	3.270.168	0	0%		NO COTIZA			50.000	3.600.000	4.581	10%
23	72102802-001	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo interiores	Metros cuadrados	222	39.003	8.658.666		NO COTIZA			39.003	8.658.666	0	0%		NO COTIZA			44.500	9.879.000	5.497	14%
24	72131601-008	Revoques - Revoque cementicio sobre pilares y vigas exteriores	Metros cuadrados	33	35.308	1.165.164		NO COTIZA			35.308	1.165.164	0	0%		NO COTIZA			40.000	1.320.000	4.692	13%
25	72131601-008	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores - base de pintura texturada	Metros cuadrados	35	33.063	1.157.205		NO COTIZA			33.063	1.157.205	0	0%		NO COTIZA			38.000	1.330.000	4.937	15%
26	72131601-008	Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores parapeto en linea de union de techos	Metros cuadrados	22,23	29.369	652.873		NO COTIZA			29.369	652.873	0	0%		NO COTIZA			33.000	733.590	3.631	12%
27	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Contrapiso Hormigon de cascotes 10cm incluye piso de ampliacion guaradobras vereditas y rampas	Metros cuadrados	146,23	53.453	7.816.432		NO COTIZA			53.453	7.816.432	0	0%		NO COTIZA			50.000	7.311.500	-3.453	-6%
28	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Contrapiso hidrofugo con pend en terraza mas Carpeta hidrofuga y pintura acrilica impermeable con velo geotextil de refuerzo	Metros cuadrados	110	67.400	7.414.000		NO COTIZA			67.400	7.414.000	0	0%		NO COTIZA			65.000	7.150.000	-2.400	-4%
29	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Piso de porcelanato pulido color beige incluye ampliacion de exportacion y cambio total del piso de los sshh mas cocina comedor	Metros cuadrados	183,23	135.437	24.816.122		NO COTIZA			135.437	24.816.122	0	0%		NO COTIZA			155.500	28.492.265	20.063	15%
30	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos -Piso de cemento alisado y rodillado cuadriculado antideslizante	Metros cuadrados	70	72.543	5.078.010		NO COTIZA			72.543	5.078.010	0	0%		NO COTIZA			75.000	5.250.000	2.457	3%

ING. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Intraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abogado Juan José Soler Jara
Departamento Jurídico
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Paredes
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual
31	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Regularizacion superficie de escalera con alisado cementicio	Unidad	18	82.813	1.490.634		NO COTIZA			82.813	1.490.634	0	0%		NO COTIZA			95.000	1.710.000	12.187	15%
32	72131601-009	Contrapisos pisos zocalos y revestidos -Zocalo de porcelanato pulido color beige	Metro lineal	53	34.910	1.850.230		NO COTIZA			34.910	1.850.230	0	0%		NO COTIZA			40.000	2.120.000	5.090	15%
33	72102802-001	Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Revest de azulejos blancos h 2 40m	Metros cuadrados	242	87.622	21.204.524		NO COTIZA			87.622	21.204.524	0	0%		NO COTIZA			100.500	24.321.000	12.878	15%
34	72131601-010	Abertura - Puertas placa madera 0 90x2 10 con marco para mampara 0 10cm verificar y ajustar con contramarco cerr y accesorios	Unidad	6	1.300.083	7.800.498		NO COTIZA			1.300.083	7.800.498	0	0%		NO COTIZA			1.000.000	6.000.000	-300.083	-23%
35	72131601-010	Abertura -Puerta placa madera 0 70x2 10 con marco para par 0 15cm contram cerr y acces	Unidad	1	956.800	956.800		NO COTIZA			956.800	956.800	0	0%		NO COTIZA			900.000	900.000	-56.800	-6%
36	72131601-010	Abertura - Puerta tablero madera 0 90x2 10 con marco p-par 0 15cm contram cerr y acces	Unidad	1	1.781.750	1.781.750		NO COTIZA			1.781.750	1.781.750	0	0%		NO COTIZA			1.500.000	1.500.000	-281.750	-16%
37	72131601-010	Abertura - Puerta placa de madera recuperada con marco 0 90x2 10 colocar contramarco cerradura y accesorios nuevos sacar marco y colocar donde se indica	Unidad	1	468.600	468.600		NO COTIZA			468.600	468.600	0	0%		NO COTIZA			500.000	500.000	31.400	7%
38	72131601-010	Abertura - Puerta placa madera corrediza 2 40x2 10 con doble riel guias ranuradas en piso y mecan de tiraje y cierre	Unidad	1	3.755.333	3.755.333		NO COTIZA			3.755.333	3.755.333	0	0%		NO COTIZA			3.500.000	3.500.000	-255.333	-7%
39	72131601-010	Abertura - Puerta de vidrio templ corred principal 3 00x2 10 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	2	5.616.667	11.233.334		NO COTIZA			5.616.667	11.233.334	0	0%		NO COTIZA			6.450.000	12.900.000	833.333	15%
40	72131601-010	Abertura - Ventana vidrio templ corrediza para bano 0 60x0 50 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	1	433.500	433.500		NO COTIZA			433.500	433.500	0	0%		NO COTIZA			450.000	450.000	16.500	4%
41	72131601-010	Abertura - Ventana vidrio templ corrediza para cocina 1 20x0 70 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	2	1.316.000	2.632.000		NO COTIZA			1.316.000	2.632.000	0	0%		NO COTIZA			1.250.000	2.500.000	-66.000	-5%
42	72131601-010	Abertura -Ventana vidrio templ corrediza para salones 3 00x0 70 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	3	2.824.667	8.474.001		NO COTIZA			2.824.667	8.474.001	0	0%		NO COTIZA			2.500.000	7.500.000	-324.667	-11%
43	72131601-010	Abertura - Reparacion a nuevo de puertas de todos los boxes del sector SSHH bisagras cerraduras sellado de grietas ranuras y fisuras lijado y pintura	Unidad	12	333.900	4.006.800		NO COTIZA			333.900	4.006.800	0	0%		NO COTIZA			330.000	3.960.000	-3.900	-1%
44	72101510-001	Instalacion sanitaria - Limpieza y reparacion de caneria hasta el destino final de los efluentes sanitarios	Metro lineal	250	9.650	2.412.500		NO COTIZA			9.650	2.412.500	0	0%		NO COTIZA			7.500	1.875.000	-2.150	-22%
45	72101510-001	Instalacion sanitaria - Adaptacion y ampliacion de canerias de desagues de cada uno de los artefactos sanitarios nuevos diametros correspondientes a cada artef	Unidad	40	28.900	1.156.000		NO COTIZA			28.900	1.156.000	0	0%		NO COTIZA			30.000	1.200.000	1.100	4%
46	72101510-001	Instalacion sanitaria - Desague cloacal y pluvial canaletas bajadas y registros	Unidad	1	2.343.000	2.343.000		NO COTIZA			2.343.000	2.343.000	0	0%		NO COTIZA			2.500.000	2.500.000	157.000	7%
47	72101510-001	Instalacion sanitaria - Agua corriente	Unidad	1	2.632.000	2.632.000		NO COTIZA			2.632.000	2.632.000	0	0%		NO COTIZA			2.500.000	2.500.000	-132.000	-5%
48	72101510-001	Provision y Coloc de artefactos sanitarios inodoros con cisterna baja en losa blanca y tapa de plAstico pvc reforzado blanco	Unidad	8	857.500	6.860.000		NO COTIZA			857.500	6.860.000	0	0%		NO COTIZA			850.000	6.800.000	-7.500	-1%
49	72101510-001	Provisión y Coloc de inodoro especial para personas con discapacidad PCD con cisterna baja en losa blanca y tapa de madera reforzada color blanco	Unidad	1	1.950.000	1.950.000		NO COTIZA			1.950.000	1.950.000	0	0%		NO COTIZA			1.500.000	1.500.000	-450.000	-23%
50	72101510-001	Provisión y Coloc 6 mingitorios con pestanas de tapa lateral en losa blanca	Unidad	6	890.000	5.340.000		NO COTIZA			890.000	5.340.000	0	0%		NO COTIZA			850.000	5.100.000	-40.000	-4%
51	72101510-001	Provisión y Coloc griferia cromada para mingitorio con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	6	550.000	3.300.000		NO COTIZA			550.000	3.300.000	0	0%		NO COTIZA			550.000	3.300.000	0	0%
52	72101510-001	Provisión y Coloc de mesadas de granito negro pulido para cuatro lavatorios de apoyo con poololera y zocalo medidas segun plano 3 m x 0 60 m altura 0 70 m	Unidad	2	1.850.000	3.700.000		NO COTIZA			1.850.000	3.700.000	0	0%		NO COTIZA			2.100.000	4.200.000	250.000	14%
53	72101510-001	Provision y Colocacion de lavatorios de apoyar redondos o cuadrados en losa blanca	Unidad	8	800.000	6.400.000		NO COTIZA			800.000	6.400.000	0	0%		NO COTIZA			920.000	7.360.000	120.000	15%
54	72101510-001	Coloc griferia cromada para lavatorio con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	8	290.000	2.320.000		NO COTIZA			290.000	2.320.000	0	0%		NO COTIZA			333.000	2.664.000	43.000	15%
55	72101510-001	Provision y Coloc de un lavatorio especial para PCD Personas Con Discapacidad	Unidad	1	1.650.000	1.650.000		NO COTIZA			1.650.000	1.650.000	0	0%		NO COTIZA			1.850.000	1.850.000	200.000	12%
56	72101510-001	Provision y Coloc griferia cromada para lavatorio de PCD con pulsador de apertura y cierre automatico	Unidad	1	330.000	330.000		NO COTIZA			330.000	330.000	0	0%		NO COTIZA			330.000	330.000	0	0%
57	72101510-001	Provision y Coloc de inodoro especial para PCD en losa blanca	Unidad	1	1.800.000	1.800.000		NO COTIZA			1.800.000	1.800.000	0	0%		NO COTIZA			1.800.000	1.800.000	0	0%
58	72101510-001	Provision y Coloc de barra de seguridad replegable en acero inoxidable especial para PCD	Unidad	1	1.500.000	1.500.000		NO COTIZA			1.500.000	1.500.000	0	0%		NO COTIZA			1.500.000	1.500.000	0	0%
59	72101510-001	Provision y Coloc mesada de granito natural negro ver especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	1,7	2.200.000	3.740.000		NO COTIZA			2.200.000	3.740.000	0	0%		NO COTIZA			2.500.000	4.250.000	300.000	14%
60	72101510-001	Provision y Coloc mesada de granito negro pulido ver especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	1,7	1.950.000	3.315.000		NO COTIZA			1.950.000	3.315.000	0	0%		NO COTIZA			2.200.000	3.740.000	250.000	13%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abogado José [illegible]
Departamento Administrativo
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual
61	72101510-001	Provision y Coloc pileta de cocina esquinera ver especificiaones tecnicas	Unidad	1	775.000	775.000		NO COTIZA			775.000	775.000	0	0%		NO COTIZA			850.000	850.000	75.000	10%
62	72101510-001	Provision y Coloc pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable ver especificacones tecnicas	Unidad	1	680.000	680.000		NO COTIZA			680.000	680.000	0	0%		NO COTIZA			680.000	680.000	0	0%
63	72101510-001	Provision y Coloc griferia alta movil para pileta de cocina cromada con accionamiento tipo monocomando	Unidad	2	750.000	1.500.000		NO COTIZA			750.000	1.500.000	0	0%		NO COTIZA			750.000	1.500.000	0	0%
64	72101510-001	Provision y Coloc Manguera flexible de conexion de agua Ø1 2 roscas metalicas y manguera de hule EPDM con malla de fibras metalicas de refuerzo	Unidad	20	85.000	1.700.000		NO COTIZA			85.000	1.700.000	0	0%		NO COTIZA			85.000	1.700.000	0	0%
65	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10A	Unidad	40	178.175	7.127.000		NO COTIZA			178.175	7.127.000	0	0%		NO COTIZA			180.000	7.200.000	1.825	1%
66	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10AVentiladores de techo	Unidad	7	541.058	3.787.406		NO COTIZA			541.058	3.787.406	0	0%		NO COTIZA			600.000	4.200.000	58.942	11%
67	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10ADucha electrica	Unidad	6	491.050	2.946.300		NO COTIZA			491.050	2.946.300	0	0%		NO COTIZA			500.000	3.000.000	8.950	2%
68	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Sustitucion de artefactos de iluminacion y puntos de comando ver planilla de especificaciones tecnicas	Unidad	40	178.175	7.127.000		NO COTIZA			178.175	7.127.000	0	0%		NO COTIZA			200.000	8.000.000	21.825	12%
69	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI -Tablero general para 20 TM colocado e instalado	Unidad	1	1.267.833	1.267.833		NO COTIZA			1.267.833	1.267.833	0	0%		NO COTIZA			1.450.000	1.450.000	182.167	14%
70	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Equilibrio de cargas redistrib circuitos ajustes y sustitucion llaves TM s demanda de la potencia instalada	Unidad	1	5.649.333	5.649.333		NO COTIZA			5.649.333	5.649.333	0	0%		NO COTIZA			5.500.000	5.500.000	-149.333	-3%
71	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Provision colocacion y puesta en funcionamiento de todos los elementos de prevencion y combate de incendios segun planos de PCI	Unidad	1	8.025.000	8.025.000		NO COTIZA			8.025.000	8.025.000	0	0%		NO COTIZA			8.000.000	8.000.000	-25.000	0%
72	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Provision conex y puesta en funcionam de un rack conectado al servidor del sist SOFIA ver planilla de especificaciones tecnicas	Unidad	1	13.495.000	13.495.000		NO COTIZA			13.495.000	13.495.000	0	0%		NO COTIZA			12.500.000	12.500.000	-995.000	-7%
73	72131601-004	Carpinteria metalica - Barandas y pasamanos de escalera	Metros cuadrados	13	417.167	5.423.171		NO COTIZA			417.167	5.423.171	0	0%		NO COTIZA			400.000	5.200.000	-17.167	-4%
74	72131601-001	Pinturas de paredes al latex interior-exterior	Metros cuadrados	282	33.063	9.323.766		NO COTIZA			33.063	9.323.766	0	0%		NO COTIZA			33.000	9.306.000	-63	0%
75	72131601-012	Pintura texturada de las cenefas	Metros cuadrados	35	64.208	2.247.280		NO COTIZA			64.208	2.247.280	0	0%		NO COTIZA			73.500	2.572.500	9.292	14%
76	72131601-012	Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	49,14	44.544	2.188.892		NO COTIZA			44.544	2.188.892	0	0%		NO COTIZA			40.000	1.965.600	-4.544	-10%
77	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas	Metros cuadrados	21,6	39.329	849.506		NO COTIZA			39.329	849.506	0	0%		NO COTIZA			35.000	756.000	-4.329	-11%
78	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad	1	4.004.269	4.004.269		NO COTIZA			4.004.269	4.004.269	0	0%		NO COTIZA			4.600.000	4.600.000	595.731	15%
79	72131601-001	Reposicion de plantas de jardin 4 plantas de Cica de 1m de altura florales y tapizantes varios cubriendo como minimo 30 m2	Metros cuadrados	40	141.233	5.649.320		NO COTIZA			141.233	5.649.320	0	0%		NO COTIZA			160.000	6.400.000	18.767	13%
80	72131601-013	Limpieza final de obras	Metros cuadrados	370	15.884	5.877.080		NO COTIZA			15.884	5.877.080	0	0%		NO COTIZA			18.000	6.660.000	2.116	13%
					Precio Total	394.504.609	Precio Total	0			Precio Total	394.504.609			Precio Total	0			Precio Total	422.182.725		

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Sosa, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Vallejo
Dirección Nacional de Aduanas