Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñapersã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 001

Asunción, 09 de Febrero de 2017

Señores
INTEC INGENIERIA S.A.E.
Tel: (021) 495 197
E- mail: gerencia@intecingenieria.com.py
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Contratación Directa Nº 01/76 para el "Servicio de Readecuación de Mamparas, Ad Referéndum ID Nº 320.852**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 110/17 de fecha 03 de febrero de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Artículo 1º.- Adjudicar la Contratación Directa N° 01/17 para el "Servicio de Readecuación de Mamparas - Ad Referéndum" ID Nº 320.852", a la firma INTEC INGENIERIA S.A.E., por un monto total de Guaraníes ciento treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco (G. 138.852.945) I.V.A. incluido, por ser la oferta que ha cumplido con las exigencias de las bases de la contratación, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
1	Replanteo (124 m^2 mamparas + 125 m^2 alfombras)	M2	Unidad	249,00	2.700	672.300
2	Desmontaje de mampara ciega de Eucatek.	M2	Unidad	9,00	20.250	182.250
3	Desmontaje y Montaje de mampara ciega de Eucatek, con reutilización de perfileria existentes, con reposición de perfilerias en mal estado.	M2	Unidad	18,00	81.000	1.458.000
4	Montaje de Puerta de Eucatek existente, con reutilización de materiales y/o provisión de faltantes.	Un	Unidad	1,00	81.000	81.000
5	Desmontaje de mampara ciega de Madera.	M2	Unidad	103,00	67.500	6.952.500
6	Desmontaje y montaje de mampara ciega de Madera.	M2	Unidad	124,00	121.500	15.066.000
7	Provisión y colocación de Mampara de Madera de cedro o paraíso lustrada color mate y con altura, características y terminaciones igual a las existentes,	M2	Unidad	152,00	648.000	98.496.000
8	Montaje de Puerta de Madera.	UN	Unidad	7,00	90.000	630.000
9	Instalación Eléctrica desmontaje, montaje, provisión de bocas (Incluye colocación de electroductos, cableados y mano de obra).	Gl	Unidad	30,00	67.500	2.025.000
10	Reparación de daños a cielo raso, mamparas y puertas.	M2	Unidad	7,00	33.750	236.250
11	Provisión y colocación de alfombra de similar diseño y color al existente.	M2	Unidad	125,00	87.750	10.968.750
12	Montaje de alfombra removida, incluye adhesivos.	M2	Unidad	33,00	16.800	554.400
13	Remoción de alfombras existentes	M2	Unidad	125,00	2.025	253.125
14	Limpieza total de obra con acopio en Piso 8	M2	Unidad	249,00	5.130	1.277.370
Precio Total, Guaraníes:						**138.852.945**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABG. CARLOS BECKER
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 001/17 INTEC INGENIERIA SAE CD N°01/17 " Servicio de Readecuación de Mamparas -Ad Referéndum - ID N° 320.852

Microsoft Outlook

jue 09/02/2017 9:47

Para:gerencia@intecingenieria.com.py <gerencia@intecingenieria.com.py>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

gerencia@intecingenieria.com.py (gerencia@intecingenieria.com.py)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 001/17 INTEC INGENIERIA SAE CD N°01/17 " Servicio de Readecuación de Mamparas -Ad Referéndum - ID Nº 320.852

Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ha'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 002

Asunción, 09 de Febrero de 2017

Señor
ING. ALEJANDRO RECALDE MORA
Tel: (021) 327 9700
E- mail: ingrecalde@outlook.com
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Contratación Directa Nº 01/76 para el "Servicio de Readecuación de Mamparas, Ad Referéndum ID Nº 320.852**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 110/17 de fecha 03 de febrero de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Artículo 1º.- Adjudicar la Contratación Directa N° 01/17 para el "Servicio de Readecuación de Mamparas - Ad Referéndum" ID Nº 320.852", a la firma INTEC INGENIERIA S.A.E., por un monto total de Guaraníes ciento treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco (G. 138.852.945) I.V.A. incluido, por ser la oferta que ha cumplido con las exigencias de las bases de la contratación, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
1	Replanteo (124 m^2 mamparas + 125 m^2 alfombras)	M2	Unidad	249,00	2.700	672.300
2	Desmontaje de mampara ciega de Eucatek.	M2	Unidad	9,00	20.250	182.250
3	Desmontaje y Montaje de mampara ciega de Eucatek, con reutilización de perfileria existentes, con reposición de perfilerias en mal estado.	M2	Unidad	18,00	81.000	1.458.000
4	Montaje de Puerta de Eucatek existente, con reutilización de materiales y/o provisión de faltantes.	Un	Unidad	1,00	81.000	81.000
5	Desmontaje de mampara ciega de Madera.	M2	Unidad	103,00	67.500	6.952.500
6	Desmontaje y montaje de mampara ciega de Madera.	M2	Unidad	124,00	121.500	15.066.000
7	Provisión y colocación de Mampara de Madera de cedro o paraíso lustrada color mate y con altura, características y terminaciones igual a las existentes,	M2	Unidad	152,00	648.000	98.496.000
8	Montaje de Puerta de Madera.	UN	Unidad	7,00	90.000	630.000
9	Instalación Eléctrica desmontaje, montaje, provisión de bocas (Incluye colocación de electroductos, cableados y mano de obra).	GI	Unidad	30,00	67.500	2.025.000
10	Reparación de daños a cielo raso, mamparas y puertas.	M2	Unidad	7,00	33.750	236.250
11	Provisión y colocación de alfombra de similar diseño y color al existente.	M2	Unidad	125,00	87.750	10.968.750
12	Montaje de alfombra removida, incluye adhesivos.	M2	Unidad	33,00	16.800	554.400
13	Remoción de alfombras existentes	M2	Unidad	125,00	2.025	253.125
14	Limpieza total de obra con acopio en Piso 8	M2	Unidad	249,00	5.130	1.277.370
Precio Total, Guaraníes:						**138.852.945**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABG. CARLOS BECKER
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 002/17 ING. ALEJANDRO RECALDE MORA CD N°01/17 " Servicio de Readecuación de Mamparas -Ad Referéndum - ID N° 320.852

Microsoft Outlook

jue 09/02/2017 9:48

Para:ingrecalde@outlook.com <ingrecalde@outlook.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ingrecalde@outlook.com (ingrecalde@outlook.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 002/17 ING. ALEJANDRO RECALDE MORA CD N°01/17 " Servicio de Readecuación de Mamparas -Ad Referéndum - ID N° 320.852

Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãgã guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 003

Asunción, 09 de Febrero de 2017

Señor
ARQ. VENANCIO ZÁRATE
Tel: (0975) 610331
E- mail: venza@hotmail.es
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Contratación Directa Nº 01/76 para el "Servicio de Readecuación de Mamparas, Ad Referéndum ID Nº 320.852**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 110/17 de fecha 03 de febrero de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Artículo 1º.- Adjudicar la Contratación Directa N° 01/17 para el "Servicio de Readecuación de Mamparas - Ad Referéndum" ID Nº 320.852", a la firma INTEC INGENIERIA S.A.E., por un monto total de Guaraníes ciento treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco (G. 138.852.945) I.V.A. incluido, por ser la oferta que ha cumplido con las exigencias de las bases de la contratación, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
1	Replanteo (124 m^2 mamparas + 125 m^2 alfombras)	M2	Unidad	249,00	2.700	672.300
2	Desmontaje de mampara ciega de Eucatek.	M2	Unidad	9,00	20.250	182.250
3	Desmontaje y Montaje de mampara ciega de Eucatek, con reutilización de perfileria existentes, con reposición de perfilerias en mal estado.	M2	Unidad	18,00	81.000	1.458.000
4	Montaje de Puerta de Eucatek existente, con reutilización de materiales y/o provisión de faltantes.	Un	Unidad	1,00	81.000	81.000
5	Desmontaje de mampara ciega de Madera.	M2	Unidad	103,00	67.500	6.952.500
6	Desmontaje y montaje de mampara ciega de Madera.	M2	Unidad	124,00	121.500	15.066.000
7	Provisión y colocación de Mampara de Madera de cedro o paraíso lustrada color mate y con altura, características y terminaciones igual a las existentes,	M2	Unidad	152,00	648.000	98.496.000
8	Montaje de Puerta de Madera.	UN	Unidad	7,00	90.000	630.000
9	Instalación Eléctrica desmontaje, montaje, provisión de bocas (Incluye colocación de electroductos, cableados y mano de obra).	GI	Unidad	30,00	67.500	2.025.000
10	Reparación de daños a cielo raso, mamparas y puertas.	M2	Unidad	7,00	33.750	236.250
11	Provisión y colocación de alfombra de similar diseño y color al existente.	M2	Unidad	125,00	87.750	10.968.750
12	Montaje de alfombra removida, incluye adhesivos.	M2	Unidad	33,00	16.800	554.400
13	Remoción de alfombras existentes	M2	Unidad	125,00	2.025	253.125
14	Limpieza total de obra con acopio en Piso 8	M2	Unidad	249,00	5.130	1.277.370
Precio Total, Guaraníes:						**138.852.945**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABG. CARLOS BECKER
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 003/17 ARQ. VENANCIO ZÁRATE CD N°01/17 " Servicio de Readecuación de Mamparas -Ad Referéndum - ID N° 320.852

Microsoft Outlook

jue 09/02/2017 9:50

Para:venza@hotmail.es <venza@hotmail.es>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

venza@hotmail.es (venza@hotmail.es)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 003/17 ARQ. VENANCIO ZÁRATE CD N°01/17 " Servicio de Readecuación de Mamparas -Ad Referéndum - ID N° 320.852

Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapurã ko'ãgã guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 004

Asunción, 09 de Febrero de 2017

Señor
KUARAHY INGENIERIA S.A.C.I.A
Tel: (0981) 346 774
E- mail: blas_cano@hotmail.com
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Contratación Directa Nº 01/76 para el "Servicio de Readecuación de Mamparas, Ad Referéndum ID Nº 320.852**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 110/17 de fecha 03 de febrero de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Artículo 1º.- Adjudicar la Contratación Directa N° 01/17 para el "Servicio de Readecuación de Mamparas - Ad Referéndum" ID Nº 320.852", a la firma INTEC INGENIERIA S.A.E., por un monto total de Guaraníes ciento treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco (G. 138.852.945) I.V.A. incluido, por ser la oferta que ha cumplido con las exigencias de las bases de la contratación, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
1	Replanteo (124 m^2 mamparas + 125 m^2 alfombras)	M2	Unidad	249,00	2.700	672.300
2	Desmontaje de mampara ciega de Eucatek.	M2	Unidad	9,00	20.250	182.250
3	Desmontaje y Montaje de mampara ciega de Eucatek, con reutilización de perfileria existentes, con reposición de perfilerias en mal estado.	M2	Unidad	18,00	81.000	1.458.000
4	Montaje de Puerta de Eucatek existente, con reutilización de materiales y/o provisión de faltantes.	Un	Unidad	1,00	81.000	81.000
5	Desmontaje de mampara ciega de Madera.	M2	Unidad	103,00	67.500	6.952.500
6	Desmontaje y montaje de mampara ciega de Madera.	M2	Unidad	124,00	121.500	15.066.000
7	Provisión y colocación de Mampara de Madera de cedro o paraíso lustrada color mate y con altura, características y terminaciones igual a las existentes,	M2	Unidad	152,00	648.000	98.496.000
8	Montaje de Puerta de Madera.	UN	Unidad	7,00	90.000	630.000
9	Instalación Eléctrica desmontaje, montaje, provisión de bocas (Incluye colocación de electroductos, cableados y mano de obra).	GI	Unidad	30,00	67.500	2.025.000
10	Reparación de daños a cielo raso, mamparas y puertas.	M2	Unidad	7,00	33.750	236.250
11	Provisión y colocación de alfombra de similar diseño y color al existente.	M2	Unidad	125,00	87.750	10.968.750
12	Montaje de alfombra removida, incluye adhesivos.	M2	Unidad	33,00	16.800	554.400
13	Remoción de alfombras existentes	M2	Unidad	125,00	2.025	253.125
14	Limpieza total de obra con acopio en Piso 8	M2	Unidad	249,00	5.130	1.277.370
Precio Total, Guaraníes:						**138.852.945**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABG. CARLOS BECKER
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 004/17 KUARAHY INGENIERIA SACI CD N°01/17 " Servicio de Readecuación de Mamparas -Ad Referéndum - ID N° 320.852

Microsoft Outlook

jue 09/02/2017 9:54

Para:blas_cano@hotmail.com <blas_cano@hotmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

blas_cano@hotmail.com (blas_cano@hotmail.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 004/17 KUARAHY INGENIERIA SACI CD N°01/17 " Servicio de Readecuación de Mamparas -Ad Referéndum - ID N° 320.852