Municipalidad de Capitán Bado
Calle Palma 1091 esq. 4 de enero
Telefax. (0337) 230284 - 230220
Capitán Bado - Amambay – Paraguay

Contratación Directa Nº 12/2023 "CONSTRUCCIÓN DE 1 BLOQUE DE 1 AULA DE 5.80X6.80 – ESCUELA BÁSICA N° 2839 VIRGEN SERRANA" IDNº 423274

ANEXO B - 02 - 08

		Marcos Manuel Duarte Arguello – MMD Constructora EAS Unipersonal					Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas – GC Ingeniería					Osvaldo Granada Rojas - Arq. Osvaldo Granada Rojas				
Ítem	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y Preparación de terreno	8.050	64	N/A	N/A	515.200	8.050	64	N/A	N/A	515.200	8.292	64	N/A	N/A	530.688
2	Replanteo	9.003	64	N/A	N/A	576.192	9.003	64	N/A	N/A	576.192	9.273	64	N/A	N/A	593.472
3	Cimiento PBC	444.850	18	N/A	N/A	8.007.300	444.850	18	N/A	N/A	8.007.300	458.196	18	N/A	N/A	8.247.528
4	Zapata de H°A°	3.100.000	2	N/A	N/A	6.200.000	3.250.000	2	N/A	N/A	6.500.000	3.193.000	2	N/A	N/A	6.386.000
5	Fuste de H°A°	158.875	6	N/A	N/A	953.250	158.875	6	N/A	N/A	953.250	163.641	6	N/A	N/A	981.846
6	Colocación de estructuras Encadenados de H°A°	3.100.000	2,17	N/A	N/A	6.727.000	3.250.000	2,17	N/A	N/A	7.052.500	3.193.000	2,17	N/A	N/A	6.928.810
7	Colocación de estructuras Nivelación De 0,45 cm.	201.242	4,6	N/A	N/A	925.713	201.242	4,6	N/A	N/A	925.713	207.279	4,6	N/A	N/A	953.483
8	Colocación de estructuras Nivelación De 0,30 cm.	169.467	8,5	N/A	N/A	1.440.470	169.467	8,5	N/A	N/A	1.440.470	174.551	8,5	N/A	N/A	1.483.684
9	Aislación de 0.15	67.522	6,4	N/A	N/A	432.141	67.522	6,4	N/A	N/A	432.141	69.548	6,4	N/A	N/A	445.107
10	Relleno y Apisonado interiores	95.325	40	N/A	N/A	3.813.000	95.325	40	N/A	N/A	3.813.000	98.185	40	N/A	N/A	3.927.400
11	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	95.325	3,4	N/A	N/A	324.105	95.325	3,4	N/A	N/A	324.105	98.185	3,4	N/A	N/A	333.829
12	Muros de elevación De 0,15 visto ambas caras de ladrillos comunes	169.467	34,5	N/A	N/A	5.846.612	169.467	34,5	N/A	N/A	5.846.612	174.551	34,5	N/A	N/A	6.022.010
13	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	153.579	13,5	N/A	N/A	2.073.317	153.579	13,5	N/A	N/A	2.073.317	158.186	13,5	N/A	N/A	2.135.511
14	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	100.621	35,3	N/A	N/A	3.551.921	100.621	35,3	N/A	N/A	3.551.921	103.640	35,3	N/A	N/A	3.658.492
15	Provisión y colocación de estructura de techo de chapa termoacústica de 4 mm s/ plano	434.258	90,5	N/A	N/A	39.300.349	434.258	90,5	N/A	N/A	39.300.349	447.286	90,5	N/A	N/A	40.479.383
16	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	37.071	64,3	N/A	N/A	2.383.665	37.071	64,3	N/A	N/A	2.383.665	38.183	64,3	N/A	N/A	2.455.167
17	Contrapiso de H° de cascotes	26.479	59	N/A	N/A	1.562.261	26.479	59	N/A	N/A	1.562.261	27.273	59	N/A	N/A	1.609.107
18	Carpeta para asiento de piso	37.071	59	N/A	N/A	2.187.189	37.071	59	N/A	N/A	2.187.189	38.183	59	N/A	N/A	2.252.797

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BADO
UOC

19	Colocación de pisos cerámicos PEI E4	121.804	59	N/A	N/A	7.186.436	121.804	59	N/A	N/A	7.186.436	125.458	59	N/A	N/A	7.402.022
20	Aberturas Puerta metálica de 1,20 x 2,10	2.100.000	1	N/A	N/A	2.100.000	2.100.000	1	N/A	N/A	2.100.000	2.163.000	1	N/A	N/A	2.163.000
21	Colocación de zócalos cerámicos	37.071	34	N/A	N/A	1.260.414	37.071	34	N/A	N/A	1.260.414	38.183	34	N/A	N/A	1.298.222
22	Aberturas Ventanas tipo balancines s/ espec	582.542	4	N/A	N/A	2.330.168	582.542	4	N/A	N/A	2.330.168	600.018	4	N/A	N/A	2.400.072
23	Revoques mochetas 1 : 3 (cemento - arena)	37.071	5	N/A	N/A	185.355	37.071	5	N/A	N/A	185.355	38.183	5	N/A	N/A	190.915
24	Preparación de Pared para pintura (lijado)	15.888	64,3	N/A	N/A	1.021.598	15.888	64,3	N/A	N/A	1.021.598	16.365	64,3	N/A	N/A	1.052.270
25	Pintura sellador acrílico fondo blanco	21.183	64,3	N/A	N/A	1.362.067	21.183	64,3	N/A	N/A	1.362.067	21.818	64,3	N/A	N/A	1.402.897
26	Pintura de paredes al Látex	37.071	64,3	N/A	N/A	2.383.665	37.071	64,3	N/A	N/A	2.383.665	38.183	64,3	N/A	N/A	2.455.167
27	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	28.068	8,6	N/A	N/A	241.385	28.068	8,6	N/A	N/A	241.385	28.910	8,6	N/A	N/A	248.626
28	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	26.479	112,3	N/A	N/A	2.973.592	26.479	112,3	N/A	N/A	2.973.592	27.273	112,3	N/A	N/A	3.062.758
29	Pintura estructura de techo metálico	47.663	90,5	N/A	N/A	4.313.502	47.663	90,5	N/A	N/A	4.313.502	49.093	90,5	N/A	N/A	4.442.917
30	Vidrio Doble	264.792	6,84	N/A	N/A	1.811.177	264.792	6,84	N/A	N/A	1.811.177	272.736	6,84	N/A	N/A	1.865.514
31	Provisión y colocación de rejas para ventanas 1,2x1,5	476.625	4	N/A	N/A	1.906.500	476.625	4	N/A	N/A	1.906.500	490.924	4	N/A	N/A	1.963.696
32	Instalaciones eléctricas completa, tablero, cableado, registros eléctricos	3.758.594	1	N/A	N/A	3.758.594	4.236.667	1	N/A	N/A	4.236.667	4.363.767	1	N/A	N/A	4.363.767
33	Provisión y colocación de Artefactos Luminicos, 4 campana acrílica y focos LED, 2 Fluorescentes LED de 1x40w en pasillo,2 ventiladores, puntos	3.177.500	1	N/A	N/A	3.177.500	3.650.000	1	N/A	N/A	3.650.000	3.272.825	1	N/A	N/A	3.272.825
34	Guarda obra perimetral 0.50	95.325	16	N/A	N/A	1.525.200	95.325	16	N/A	N/A	1.525.200	98.185	16	N/A	N/A	1.570.960
35	Rampa de acceso	1.271.000	1	N/A	N/A	1.271.000	1.271.000	1	N/A	N/A	1.271.000	1.309.130	1	N/A	N/A	1.309.130
36	Escalera de Acceso al aula	2.012.417	1	N/A	N/A	2.012.417	2.012.417	1	N/A	N/A	2.012.417	2.072.790	1	N/A	N/A	2.072.790
37	Construcción de Pizarrón	1.271.000	1	N/A	N/A	1.271.000	1.271.000	1	N/A	N/A	1.271.000	1.309.130	1	N/A	N/A	1.309.130
38	Canaletas y bajada de chapa galvanizada N°26, desarrollo de canaleta 40cm.	180.000	25	N/A	N/A	4.500.000	180.000	25	N/A	N/A	4.500.000	185.400	25	N/A	N/A	4.635.000
39	Limpieza de obra	1.588.746	1	N/A	N/A	1.588.746	1.588.746	1	N/A	N/A	1.588.746	1.636.408	1	N/A	N/A	1.636.408
		TOTAL				135.000.000		TOTAL			136.576.073		TOTAL			139.542.399

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN PRAT

Liz Rocio Marin
Encargada UOC