Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SAN MARTIN - TERCER LLAMADO
ID Nº 167932
Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 22/14

		PROVEEDOR 01			
		B YB CONSTRUCCIONES DE SEBASTIAN BENITEZ MORINIGO			
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1,1	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras	gl	1	3.500.000	1.500.000
1,2	Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	m²	1.741,20	2.000	3.482.400
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m²	1.741,20	3.750	6.529.500
2,2	Terraplén: Relleno y compactación	m³	70	40.000	2.800.000
3	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
3.1	Cordón de H° 12 x 40	ml	356,8	20.000	7.136.000
3,2	Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada	m²	1.741,20	15.000	26.118.000
3,3	Relleno para soporte de cordón	m³	28,5	300.000	18.000.000
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4,1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1	2.500.000	2.500.000
TOTAL GENERAL					**68.065.900**

Obs.: En el Punto 1,1 Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras se ha encontrado una diferencia en el Precio Unitario es de Gs. 3.500.000 y en el Precio Total Gs. 1.500.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY • RESPONSABLE U.O.C. •

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SAN MARTIN - TERCER LLAMADO
ID Nº 167932
Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 22/14

		PROVEEDOR 02			
		BC CONSTRUCCIONES BENICIO CABALLERO RIVAROLA			
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1,1	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras	gl	1	1.756.150	1.756.150
1,2	Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	m²	1.741,20	3.000	5.223.600
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m²	1.741,20	4.000	6.964.800
2,2	Terraplén: Relleno y compactación	m³	70	61.000	4.270.000
3	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
3.1	Cordón de H° 12 x 40	ml	356,8	20.000	7.136.000
3,2	Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada	m²	1.741,20	21.000	36.565.200
3,3	Relleno para soporte de cordón	m³	28,5	20.500	584.250
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4,1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1	2.500.000	2.500.000
TOTAL GENERAL					**65.000.000**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SAN MARTIN - TERCER LLAMADO

ID Nº 167932

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 22/14

		PROVEEDOR 03			
		AR CONSTRUCCIONES DE ANTONIO RUIZ			
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1,1	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras	gl	1	3.500.000	1.500.000
1,2	Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	m²	1.741,20	2.000	3.482.400
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m²	1.741,20	3.750	6.529.500
2,2	Terraplén: Relleno y compactación	m³	70	40.000	2.800.000
3	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
3.1	Cordón de H° 12 x 40	ml	356,8	20.000	7.136.000
3,2	Pavimento tipo empedrado, sobre cochon de tierra colorada	m²	1.741,20	15.000	26.118.000
3,3	Relleno para soporte de cordón	m³	28,5	300.000	18.000.000
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4,1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL GENERAL					**66.565.900**

Obs.: En el Punto 1,1 Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras se ha encontrado una diferencia en el Precio Unitario es de Gs. 3.500.000 y en el Precio Total Gs. 1.500.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY • RESPONSABLE U.O.C. •

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SAN MARTIN - TERCER LLAMADO
ID Nº 167932
Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 22/14

		PROVEEDOR 04			
		AB CONSTRUCCIONES DE ALCIDES GAUTO DUARTE			
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1,1	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras	gl	1		700.000
1,2	Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	m²	1.741,20		300.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m²	1.741,20		1.500.000
2,2	Terraplén: Relleno y compactación	m³	70		1.000.000
3	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
3.1	Cordón de H° 12 x 40	ml	356,8		
3,2	Pavimento tipo empedrado, sobre cochon de tierra colorada	m²	1.741,20	34.500	59.200.800
3,3	Relleno para soporte de cordón	m³	28,5		
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4,1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1		800.000
TOTAL GENERAL					**63.500.800**

Obs.: Se a constatado la falta de los Precios unitarios, asi como tambien el precio de algunos items de la Planilla Global: 3,1 Cordón de H° 12 x 40 y 3,3 Relleno para soporte de cordón.-

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY • RESPONSABLE U.O.C. •

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C