PLANILLA DE PRECIOS

ADECUACION DE OFICINAS PARA EL VICE MINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL LOCAL DE EX ATE

IT	DESCRIPCION	Un.	Cantidad	Marca	Proced	Margen de pre	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	Area de Baños							
1	**Demoliciones varias**							
	De balancín 2,00 X 1,00	un	1,00	N/A	N/A	N/A	85.000	85.000
	De azulejos y pisos	m2	54,00	N/A	N/A	N/A	12.000	648.000
	De aberturas	un	4,00	N/A	N/A	N/A	85.000	340.000
	De tabiques divisorios	m2	15,00	N/A	N/A	N/A	12.000	180.000
	De cañerías de agua fría y desague	un	1,00	N/A	N/A	N/A	320.000	320.000
2	**Cimiento**							
	Cimiento de P.B.C. 0,30x0,60 m.	m3	3,50	N/A	N/A	N/A	376.600	1.318.100
3	**Mampostería**			N/A	N/A	N/A		-
	Mamposteria de nivelación de ladrillo común de 0,30	m2	3,00	N/A	N/A	N/A	168.000	504.000
	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15	m2	29,00	N/A	N/A	N/A	87.500	2.537.500
4	**Aislación**							
	Aislación horizontal	m2	10,00	N/A	N/A	N/A	26.900	269.000
5	**Piso - Contrapiso**							
	Contrapiso de cascotes 0,07 m.	m2	60,00	N/A	N/A	N/A	38.000	2.280.000
	Piso cerámico 0,30 X 0,30 color	m2	10,00	N/A	N/A	N/A	80.000	800.000
	Piso cerámico	m2	25,00	N/A	N/A	N/A	80.000	2.000.000
	Piso exterior tipo vereda	m2	25,00	N/A	N/A	N/A	90.000	2.250.000
6	**Revoque**							
	Revoque rústico base para revestido de azulejos	m2	65,00	N/A	N/A	N/A	22.800	1.482.000
7	**Aberturas**							
	Envarillado sobre aberturas 2 varillas de 6mm.	ml	6,00	N/A	N/A	N/A	18.000	108.000
	Colocación de marcos 0,60X2,10 con 6 tirafondos	un	3,00	N/A	N/A	N/A	100.000	300.000
	Puertas placas 0,60X2,10 Incluye herraje y colocación	un	3,00	N/A	N/A	N/A	500.000	1.500.000
	Balancines metálicos 0,60X0,40	un	3,00	N/A	N/A	N/A	500.000	1.500.000
	Puertas metálicas de acceso 0,90 X 2,15	un	2,00	N/A	N/A	N/A	950.000	1.900.000
8	**Mámparas**							-
	Mampáras de melamina en sanitarios	m2	20,00	N/A	N/A	N/A	208.000	4.160.000
	Puertas en boxes	un	6,00	N/A	N/A	N/A	650.000	3.900.000
9	**Revestimiento de azulejos**							-
	Revestimiento de azulejos 0,20 X 0,30 color	m2	39,00	N/A	N/A	N/A	111.000	4.329.000
	Revestimiento de azulejos Blancos	m2	52,00	N/A	N/A	N/A	86.000	4.472.000
10	**Cielorraso**							-
	Cielorraso de yeso acartonado con perfiles metálicos	m2	23,00	N/A	N/A	N/A	174.500	4.013.500
11	**Instalaciones sanitarias**							-
	Instalación sanitaria, agua fría, cañerías, griferías y accesorios B1	un	1,00	N/A	N/A	N/A	3.370.000	3.370.000
	Instalación sanitaria, agua fría, cañerías, griferías y accesorios B2	un	1,00	N/A	N/A	N/A	3.370.000	3.370.000
	Instalación sanitaria, agua fría, cañerías, griferías y accesorios B3	un	1,00	N/A	N/A	N/A	3.370.000	3.370.000
	Instalación agua fría (4lavamanos, 5 inodoros, 3 mingitorios)	un	1,00	N/A	N/A	N/A	3.150.000	3.150.000
	Instalación Desague (4lavamanos, 5 inodoros, 3 mingitorios)	un	1,00	N/A	N/A	N/A	3.150.000	3.150.000
	Instalación sanitaria, agua fría.	un	1,00	N/A	N/A	N/A	2.200.000	2.200.000
	Colocación de Grifería y Artefactos sanitarios	un	1,00	N/A	N/A	N/A	650.000	650.000

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego
Director de Obras Públic

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio A. Meneses
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Vicemnistro de Obras Públicas
y Comunicaicones

	Desague cloacal, pvc blanco de 50mm y 100mm	ml	25,00	N/A	N/A	N/A	40.000	1.000.000
	Registros cloacal 0,40X0,40 con tapa de H°	un	2,00	N/A	N/A	N/A	350.000	700.000
12	**Instalación eléctrica**							-
	Bocas	un	15,00	N/A	N/A	N/A	173.000	2.595.000
	Provisión y colocación de tablero y cableado, tomas de computadora y teléfono, tubos	un	120,00	N/A	N/A	N/A	173.000	20.760.000
13	**Vidrio**			N/A	N/A	N/A		-
	Vidrio inglés translúcido 3 mm.	m2	0,50	N/A	N/A	N/A	147.900	73.950
14	**Pintura**							-
	Pintura interior de paredes al látex con enduido	m2	30,00	N/A	N/A	N/A	33.500	1.005.000
	Pintura exterior al látex con enduido	m2	200,00	N/A	N/A	N/A	33.500	6.700.000
	Pintura de aberturas metálicas al sintético	m2	8,00	N/A	N/A	N/A	34.000	272.000
15	**Limpieza final**			N/A	N/A	N/A		-
	Limpieza final de obra	un	1,00	N/A	N/A	N/A	700.000	700.000
	Trabajos en exteriores							-
16	**Piso - Contrapiso**							-
	Piso para estacionamiento posterior c/ piso de hormigon., espesor 10 cm.	m2	150,00	N/A	N/A	N/A	45.000	6.750.000
	Piso de H°A° de 0.10 cm	m2	18,00	N/A	N/A	N/A	907.000	16.326.000
17	**Trabajos de jardineria**							-
	Poda de árboles	un	8,00	N/A	N/A	N/A	336.000	2.688.000
18	**Instalaciones Sanitarias**							-
	Caños de bajada pluvial, chapa N°: 28, desarrollo 33 cms.	ml	18,00	N/A	N/A	N/A	65.000	1.170.000
	Caños de bajada pluvial p.a. y b. (s/techo), chapa N°: 28, desarrallo 33cms.	ml	12,00	N/A	N/A	N/A	65.000	780.000
	Canaleta y caños de bajada-techo planta baja.-	ml	40,00	N/A	N/A	N/A	65.000	2.600.000
	Registros pluviales 0,60x0,60, con rejilla abierta de hierro	un	10,00	N/A	N/A	N/A	390.000	3.900.000
	Cañeria de desague pluvial PVC de 100 mm	ml	30,00	N/A	N/A	N/A	40.000	1.200.000
	Rejilla corrida de hierro abierta	ml	4,00	N/A	N/A	N/A	240.000	960.000
19	**Pintura**							-
	Pintura látex exterior con enduido, previo lijado y regularización de superficie	m2	400,00	N/A	N/A	N/A	31.500	12.600.000
	Pintura sintética de canaletas y caños de bajadas pluviales.	ml	150,00	N/A	N/A	N/A	33.000	4.950.000
20	**Portón**			N/A	N/A	N/A		-
	Portón de chapa plegada en acceso lateral 5x2	un	1,00	N/A	N/A	N/A	6.455.000	6.455.000
	Garita de acceso en acceso lateral (2.50x2.50)							-
21	**Cimiento**							-
	Cimiento	m3	15,00	N/A	N/A	N/A	376.600	5.649.000
22	**Mamposteria**							-
	Mampostería de nivelación	m2	2,00	N/A	N/A	N/A	168.000	336.000
	Mamposteria de elevación de 0.15 cm	m2	25,00	N/A	N/A	N/A	87.500	2.187.500
23	**Aislación**							-
	Aislacion horizontal	m2	10,00	N/A	N/A	N/A	26.900	269.000
24	**Techo**							-
	Techo de teja	m2	10,00	N/A	N/A	N/A	255.500	2.555.000
25	**Revoque**							-
	Revoque interior	m2	25,00	N/A	N/A	N/A	24.200	605.000
26	**Abertura**							-
	Puerta de chapa plegada 0,90 x 2.10	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.350.000	1.350.000
	Balancin de 1.50x1.00	un	1,00	N/A	N/A	N/A	850.000	850.000
	Barra de acceso de vehiculos	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.290.000	1.290.000
27	**Piso - Contrapiso**							-
	Contrapiso	m2	10,00	N/A	N/A	N/A	38.000	380.000
	Piso calcáreo	m2	10,00	N/A	N/A	N/A	80.500	805.000
	Zócalo	ml	20,00	N/A	N/A	N/A	28.000	560.000
28	**Vidrio**							-

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Pública

Lic. Roberto Enrique
Administrador de Finanzas
MOPC

Arq. Esteban Barubbi
Sec. Mtro. General
Jefe de Gabinete
S.P.C.

Arq. Diego Alberto Marelli
Director de Obras Públicas
MOPC

Arq. Manuel Lima H.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

	Vidrios	m2	1,00	N/A	N/A	N/A	147.900	147.900
29	**Canaleta**			N/A	N/A	N/A		-
	Canaleta y caños de bajada	ml	15,00	N/A	N/A	N/A	73.900	1.108.500
30	**Pintura**							-
	Pintura interior al látex con enduido	m2	25,00	N/A	N/A	N/A	33.000	825.000
	Pintura de ladrillo visto	m2	25,00	N/A	N/A	N/A	14.500	362.500
	Pintura de aberturas metálicas al sintético	m2	6,00	N/A	N/A	N/A	33.500	201.000
	Pintura de canaletas y caños de bajada al sintético	ml	15,00	N/A	N/A	N/A	25.000	375.000
31	**Limpieza final**							-
	Limpieza final de obra	un	1,00	N/A	N/A	N/A	800.000	800.000
	Planta alta							-
32	**Piso - Contrapiso**							-
	Regularización de alisado para piso	m2	210,00	N/A	N/A	N/A	39.000	8.190.000
	Piso vinilico en colores de 30x30 cms.	m2	210,00	N/A	N/A	N/A	92.000	19.320.000
	Zócalo vinilico	ml	70,00	N/A	N/A	N/A	37.300	2.611.000
33	**Techo**							-
	Retiro de chapa de fibrocemento	m2	306,00	N/A	N/A	N/A	7.500	2.295.000
	Colocación de fieltro atérmico con alumunio	m2	306,00	N/A	N/A	N/A	40.200	12.301.200
	Colocación de chapa alumunizada de color	m2	306,00	N/A	N/A	N/A	115.000	35.190.000
34	**Cielorraso**							-
	Colocación de cielo raso yeso cartón por techo	m2	220,50	N/A	N/A	N/A	174.800	38.543.400
35	**Pintura**			N/A	N/A	N/A		-
	Pintura al láex interior de mampostería previo lijado y regularización de superficie	m2	150,00	N/A	N/A	N/A	31.500	4.725.000
	Pintura al barniz opaco de cabriada con producto anti termita	ml	100,00	N/A	N/A	N/A	22.000	2.200.000
36	**Instalación eléctrica**			N/A	N/A	N/A		-
	Adecuación de la instalación eléctrica/Datos/telefonía (incluye provisión y colocación de tablero y cableado, tomas para computadoras, AA y telefonos; ajustes, reparaciones varias, tapacables, reposiciones de tubos fluorescentes y canaletas de PVC para cableado) (bocas = unidad)	un	50,00	N/A	N/A	N/A	161.000	8.050.000
37	**Mámparas**							-
	Provisión y colocación de mamparas ciegas de eucatex	m2	52,00	N/A	N/A	N/A	208.000	10.816.000
	Provisión y colocación de puertas de eucatex, incluye herrajes y cerraduras (0,80x2,10)	un	4,00	N/A	N/A	N/A	1.115.000	4.460.000
38	**Abertura**							-
	Aberturas de blindex 1.50 x 1.00	un	6,00	N/A	N/A	N/A	1.150.000	6.900.000
	Abertura de vanos y terminación de mochetas	un	6,00	N/A	N/A	N/A	47.000	282.000
39	**Extractores**			N/A	N/A	N/A		-
	Extractores eólicos	un	3,00	N/A	N/A	N/A	672.500	2.017.500
40	**Limpieza final**			N/A	N/A	N/A		-
	Limpieza final de obra	un	1,00	N/A	N/A	N/A	800.000	800.000
	Planta baja (interior)			N/A	N/A	N/A		-
41	**Demoliciones varias**			N/A	N/A	N/A		-
	Retiro de balancines	un	16,00	N/A	N/A	N/A	50.000	800.000
	Retiro de techo de chapas	m2	105,00	N/A	N/A	N/A	7.500	787.500
	Demolición de mampostería p/aberturas en planta baja y alta con terminación de retoques de revoques.	un	1,00	N/A	N/A	N/A	600.000	600.000
	Encuadre para aberturas	ml	100,00	N/A	N/A	N/A	15.000	1.500.000
42	**Mampostería**							-
	Mamposteria de nivelación de ladrillo común de 0,30	m2	2,00	N/A	N/A	N/A	161.500	323.000

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego
Director de Obras Públi

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Dionisio Meneses
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Ing. Gustavo Manuel Cano
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

	Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,15 (1:2:10) junta 2 cm.	m2	2,00	N/A	N/A	N/A	85.000	170.000
43	**Techo**							-
	Chapa de fibra de vidrio acanalada con estructructura metálica (Acceso Viceministro y acceso a oficinas y sanitarios)	m2	33,00	N/A	N/A	N/A	724.000	23.892.000
	Fieltro Térmico	m2	105,00	N/A	N/A	N/A	40.200	4.221.000
	Chapa aluminizada de color sobre estructura existente	m2	105,00	N/A	N/A	N/A	115.000	12.075.000
	De chapa metálica acanalada	m2	1,60	N/A	N/A	N/A	125.000	200.000
44	**Piso - Contrapiso**							-
	Contrapiso de H° Pobre 0,10 m.	m2	10,00	N/A	N/A	N/A	45.000	450.000
	Piso cerámico 0,30 X 0,30 m	m2	1,75	N/A	N/A	N/A	94.400	165.200
45	**Hormigón armado**							-
	Losa de H° A°, espesor 0,10 m. con varilla de 8 mm.	m2	2,00	N/A	N/A	N/A	201.700	403.400
46	**Revoque**							-
	Revoque nivelación con hidrófugo 1:4:16	m2	1,50	N/A	N/A	N/A	28.000	42.000
	Revoque exterior con hidrófugo 1:4:16 espesor 1,5 cm.	m2	4,60	N/A	N/A	N/A	24.500	112.700
47	**Aberturas**							-
	Colocación de dinteles (último modulo área baño)	un	4,00	N/A	N/A	N/A	18.000	72.000
	Colocación de marco cajón con 6 tirafondos	un	2,00	N/A	N/A	N/A	850.000	1.700.000
	Provisión y colocación de puertas en planta alta, hoja placa c/herrajes	un	1,00	N/A	N/A	N/A	650.000	650.000
	Provisión y colocación de puerta plegadiza de cedro sobre marco cajón en planta baja	m2	1,89	N/A	N/A	N/A	850.000	1.606.500
	Marco cajón de 0,60 X 2,10 m ybyrapyta; contramarcos	un	3,00	N/A	N/A	N/A	850.000	2.550.000
	Puertas placas 0,60 X 2,10 m incluye herrajes y colocación	un	3,00	N/A	N/A	N/A	450.000	1.350.000
	Puertas metálica con vidrio de dos hojas de 1,00 X 2,20 m incluye herrajes y colocación	un	2,00	N/A	N/A	N/A	1.090.000	2.180.000
48	**Mámparas**							-
	Provisión y colocación de Mampáras ciegas de eucatex	m2	150,00	N/A	N/A	N/A	208.000	31.200.000
	Provisión y colocación de puertas de eucatex	un	13,00	N/A	N/A	N/A	1.050.000	13.650.000
49	**Cielorraso**							-
	Cielorraso de yeso acartonado con estructura metálica	m2	100,00	N/A	N/A	N/A	160.200	16.020.000
	Cielorraso de yeso acartonado con estructura metálica	m2	1,60	N/A	N/A	N/A	160.200	256.320
50	**Canaleta**							-
	Canaletas de chapa galvanizada con boqueta, chapa N° 26 Desarrollo 0,40 m.	ml	1,35	N/A	N/A	N/A	63.500	85.725
51	**Revestimiento**							-
	Revestimiento de caja de escalera con polyglass, con estructura metálica, hasta coronamiento de techo (3,15 X 4,60)	m2	14,50	N/A	N/A	N/A	1.143.200	16.576.400
52	**Vidrios**							-
	Ventanas de vidrio templado 2,00 X 1,00 m	un	16,00	N/A	N/A	N/A	1.479.500	23.672.000
53	**Pintura**							-
	Pintura al látex exterior mampostería costado escalera	m2	5,00	N/A	N/A	N/A	37.000	185.000
	Pintura interior al látex, previo lijado y regularización de superficie	m2	126,00	N/A	N/A	N/A	33.500	4.221.000

Arq. Ricardo A. Riego V
Director de Obras Públicas

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Dionisio A. Vieyes
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Ing. Manuel Cano Of.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

	Pintura sintética cenefa	m2	1,25	N/A	N/A	N/A	40.000	50.000
54	**Estructura metálica**							-
	Estructura para escalera caracol	ml	25,00	N/A	N/A	N/A	650.000	16.250.000
	Escalera caracol con peldaños metálicos	un	1,00	N/A	N/A	N/A	6.669.000	6.669.000
	Estructura metálica con vidrios en abertura acceso	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.480.000	1.480.000
	Cenefa chapa acanalada recta coronamiento escalera de 0,40 m. de altura estructurado.	m2	1,26	N/A	N/A	N/A	650.000	819.000
55	**Limpieza final**							-
	Limpieza final de obra	un	1,00	N/A	N/A	N/A	600.000	600.000
	TOTAL IVA INCLUIDO							**521.583.295**

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enriquez
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones