Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: CONTRATACIÓN DIRECTA

DESCRIPCION: Reparación de 3 aulas en la Esc. Bas. Nº 6158 San Martin Y Reparación de 5 aulas en la Esc. Bas. Nº 6.155 8 de Diciembre - Asentamiento Toro Piru 2

ID Nº: 430970

					FELIX CACERES ROMAN					RAFAEL GONZALEZ FRANCO					ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO				
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual
	LOTE 1 - Esc. Bas. Nº 6158 SAN MARTIN																		
1	Cartel de obra	und	1,00	1.516.666	1.289.166	No aplica	No aplica	1.289.166	-15,000%	1.380.000	No aplica	No aplica	1.380.000	-9,011%	1.516.666	No aplica	No aplica	1.516.666	0,000%
2	Demolicion de techo existente sin recuperacion (tejas)	m2	203,00	19.009	16.158	No aplica	No aplica	3.280.003	-14,998%	17.200	No aplica	No aplica	3.491.600	-9,517%	19.009	No aplica	No aplica	3.858.827	0,000%
3	Reparación de techo, provisión e instalación de tejas s/ tejuelones.	m2	203,00	261.000	221.850	No aplica	No aplica	45.035.550	-15,000%	235.000	No aplica	No aplica	47.705.000	-9,962%	245.000	No aplica	No aplica	49.735.000	-6,130%
4	Pintura general de paredes, pilares, tirantes y vigas de Hº al latex y de tejuelones al barniz.	m2	402,00	32.722	27.814	No aplica	No aplica	11.181.107	-14,999%	28.000	No aplica	No aplica	11.256.000	-14,431%	30.000	No aplica	No aplica	12.060.000	-8,319%
5	Provisión e instalación de zocalo.	ml	5,00	38.333	32.583	No aplica	No aplica	162.915	-15,000%	33.800	No aplica	No aplica	169.000	-11,825%	38.333	No aplica	No aplica	191.665	0,000%
6	Artefactos fluorescentes de 2x40	und	18,00	267.000	226.950	No aplica	No aplica	4.085.100	-15,000%	240.000	No aplica	No aplica	4.320.000	-10,112%	267.000	No aplica	No aplica	4.806.000	0,000%
7	Artefactos fluorescentes de 1x40	und	6,00	218.395	185.636	No aplica	No aplica	1.113.815	-15,000%	195.000	No aplica	No aplica	1.170.000	-10,712%	218.395	No aplica	No aplica	1.310.370	0,000%
8	Ventiladores de techo de 56"	und	4,00	914.500	777.325	No aplica	No aplica	3.109.300	-15,000%	815.000	No aplica	No aplica	3.260.000	-10,880%	914.500	No aplica	No aplica	3.658.000	0,000%
9	Limpieza final	m2	181,90	11.666	9.916	No aplica	No aplica	1.803.739	-15,001%	9.800	No aplica	No aplica	1.782.620	-15,995%	11.666	No aplica	No aplica	2.122.045	0,000%
	SUB TOTAL							71.060.695					74.534.220					79.258.573	
	LOTE 2 - Esc. Bas. Nº 6.155 8 de Diciembre																		
1	Cartel de obra	und	1,00	1.516.666	1.289.166	No aplica	No aplica	1.289.166	-15,000%	1.380.000	No aplica	No aplica	1.380.000	-9,011%	1.516.666	No aplica	No aplica	1.516.666	0,000%
2	Demolición de techo existente sin recuperación (tejas)	m2	190,00	19.009	16.158	No aplica	No aplica	3.069.954	-14,998%	17.200	No aplica	No aplica	3.268.000	-9,517%	19.009	No aplica	No aplica	3.611.710	0,000%

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI

Prof. Josefina [illegible]
Encargado UOC

Escaneado con CamScanner

3	Reparación de techo, provisión e instalación de tejas s/ tejuelones existentes.	m2	190,00	261.000	221.850	No aplica	No aplica	42.151.500	-15,000%	235.000	No aplica	No aplica	44.650.000	-9,962%	245.000	No aplica	No aplica	46.550.000	-6,130%
4	Pintura general de paredes y pilares al latex,de tejuelones, tirantes y vigas de maderamen al barniz.	m2	550,00	32.722	27.814	No aplica	No aplica	15.297.535	-14,999%	28.000	No aplica	No aplica	15.400.000	-14,431%	30.000	No aplica	No aplica	16.500.000	-8,319%
5	Ventiladores de techo de 56"	und	5,00	967.916	822.729	No aplica	No aplica	4.113.643	-15,000%	815.000	No aplica	No aplica	4.075.000	-15,798%	967.916	No aplica	No aplica	4.839.580	0,000%
6	Guarda obra alisada de cemento con contrapiso	m2	58,30	147.347	125.245	No aplica	No aplica	7.301.781	-15,000%	128.000	No aplica	No aplica	7.462.400	-13,130%	147.347	No aplica	No aplica	8.590.330	0,000%
7	Rampa peatonal	gl	1,00	916.666	779.166	No aplica	No aplica	779.166	-15,000%	809.000	No aplica	No aplica	809.000	-11,745%	916.666	No aplica	No aplica	916.666	0,000%
8	Limpieza final	m2	181,90	11.666	9.916	No aplica	No aplica	1.803.739	-15,001%	9.800	No aplica	No aplica	1.782.620	-15,995%	11.666	No aplica	No aplica	2.122.045	0,000%
	SUB TOTAL							75.806.483					78.827.020					84.646.998	
Precio Total (IVA Incluido):								146.867.178					153.361.240					163.905.571	

MUNICIPALIDAD DE GUAYAYI
UOC

Prof. Josefina Bobadilla
Encargado UOC

Escaneado con CamScanner