INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Salto del Guairá, a los un día del mes de Setiembre de 2023, se reúnen: la Arq. Mariangel Lombardo Godoy, Jefe de Sección, el Lic. Aníbal Acosta Alvarenga, Técnico Administrativo y el Sr. Meliano Amarilla Mendoza, Técnico Administrativo, funcionarios designados por Resolución Nº 014 de fecha 22 de marzo de 2.023, emanada del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, para integrar de forma permanente la Comisión Juzgadora de Ofertas de esta Convocante; a fin de proceder al análisis y evaluación de las ofertas presentadas en el marco del proceso licitatorio individualizado como: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 13/2.023 "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CURUGUATY, KATUETE Y JUZGADOS DE PAZ DE CANINDEYU**" ID Nº 428.845.

Monto del llamado:

El monto estimado para el presente llamado es de **Gs. 73.794.105.- (Guaraníes Setenta y tres millones setecientos noventa y cuatro mil ciento cinco)**.

Rubro 242

1. Acta de Apertura de Ofertas:

Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas de fecha veintiuno del mes de agosto de 2023, se ha procedido a la apertura de las propuestas presentadas por las siguientes firmas:

Nº	OFERENTES	RUC Nº	DIRECCIÓN	TELÉFONO	E-MAIL
01	DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS	4343373-1	Santiago Fariña c/ Camilo Recalde - SDG	0981611644	daisyzelaya@hotmail.com
02	GONZÁLEZ ROJAS CONSTRUCTORA S.A.	80092977-2	Barrio Fátima - CDE	0982186195	info@gonzalezrojas.com.py
03	SUSANA NOGUERA CARDENAS	4227648-9	Barrio San Francisco - SDG	0984366659	constructora12salto@gmail.com

1.1 Las ofertas económicas presentadas son las siguientes:

OFERENTES:	MONTOS
DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS	Gs. 73.785.526-(Guaraníes Un millón novecientos diecisiete mil) IVA incluido.
GONZÁLEZ ROJAS CONSTRUCTORA S.A.	Gs. 77.466.476-(Guaraníes Dos millones doscientos mil) IVA incluido.
SUSANA NOGUERA CARDENAS	Gs. 80.168.565-(Guaraníes Dos millones quinientos mil) IVA incluido.

1.2. Observaciones realizadas en el Acto de Apertura de Ofertas:

De conformidad a lo establecido en el Art. 57° del Decreto Nº 2.992/19, se procede a la transcripción de las observaciones formuladas en ocasión del Acto de Apertura de Ofertas:

Oferentes	Observaciones
DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS	- Presenta la Garantía de Mantenimiento de Oferta. - Presenta todas las documentaciones requeridas.
GONZÁLEZ ROJAS CONSTRUCTORA S.A.	- Presenta la Garantía de Mantenimiento de Oferta. - Presenta todas las documentaciones requeridas.
SUSANA NOGUERA CARDENAS	- Presenta la Garantía de Mantenimiento de Oferta. - Presenta todas las documentaciones requeridas.

Arq. Mariangel Lombardo Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Meliano Amarilla M.
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Aníbal Acosta A.
Técnico Administrativo
Obras Civiles
Poder Judicial de Canindeyú

2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de cada Oferta respecto al cumplimiento de los requisitos básicos de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto Nº 2992/19 y demás disposiciones que rigen en materia de Contrataciones Públicas, observándose cuanto sigue:

DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL	DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS	GONZÁLEZ ROJAS CONSTRUCTORA S.A.	SUSANA NOGUERA CARDENAS
a) El formulario de oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
b) La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida;	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
c) Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales;	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
d) Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta;	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
e) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta;	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
f) Constancia de inscripción en el registro único de contribuyente – RUC.	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*

2.1. CAPACIDAD LEGAL: Análisis con respecto a las Prohibiciones y Limitaciones de los Incisos "a" y "b", "m" y "n" del Articulo 40, de la Ley 2051/03: de los representantes y/o propietario/a de la oferta recibida, conforme a las verificaciones en los registros de la base de datos en la página web de la Secretaria de la Función Pública – SFP y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – DNCP, que detalla en el siguiente cuadro:

OFERENTE:	PROPIETARIOS O MIEMBROS DE LA FIRMA OFERENTE	Inc. "a" y "b" del Art. 40. Conforme a la base de datos de la SFP.	Inc. "m" y "n" del Art. 40. Conforme con la base de datos de la DNCP.
DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS RUC 4343373-1	DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS CON C.I.N° 4.343.373	No Registra Datos.	No Registra Datos.
GONZALEZ ROJAS CONSTRUCTORA S.A. RUC 80092977-2	CARLOS JAVIER GONZALEZ ROJAS CON C.I.N° 4.277.054	No Registra Datos.	No Registra Datos.
CONSTRUCTORA SALTO RUC 4227648-9	SUSANA NOGUERA CÁRDENAS CON C.I.N° 4.227.648	No Registra Datos.	No Registra Datos.

En base a lo expuesto, esta Comisión Juzgadora de Ofertas concluye que ninguno de los oferentes referenciados en la tabla que precede, a la fecha se hallan incursos en las prohibiciones y/o limitaciones para presentar propuestas o para contratar, establecidas en el Art. 40°, inc. b) de la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

2.2. Solicitudes de documentaciones:

a) DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS, mediante nota del comité de evaluador de fecha 31/08/2023 se ha solicitado la presentación de **Experiencia Requerida y Croquis de la ubicación de empresa.**

Arq. Mariangel Lombardo Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Mellano Amarilla M.
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Aníbal Acosta A.
Técnico Administrativo
Obras Civiles
Poder Judicial de Canindeyú

La firma **DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS,** ha presentado los documentos solicitados, por lo tanto, queda calificada.

3. Tabla de ofertas ajustada por errores aritméticos:

De conformidad a la disposición contenida en el inciso c) del Art. 67° del Decreto Nº 2992/19, se ha procedido a la verificación de las Planillas de Precios presentadas por las firmas oferentes que han cumplido con los requisitos básicos de carácter sustancial, constatándose que ninguna de ellas presenta errores aritméticos.

3.1. Tabla comparativa de los precios ofertados por las firmas participantes:

El Comité de Evaluación ha elaborado el Cuadro Comparativo de Ofertas que se presenta como Anexo.

Item	Descripción	1- ARQ. DAISY PATRICIA ZELAYA B.					2- GONZALEZ ROJAS CONSTRUCTORA SA					3- CONSTRUCTORA SALTO				
		Unidad de medida	Presen-tacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Presen-tacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Presen-tacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Demolición de piso	m2	Evento	1	11.636	11.636	m2	Evento	1	12.218	12.218	m2	Evento	1	12.500	12.500
2	Demolición de Piso de Hº Aº	m2	Evento	1	17.971	17.971	m2	Evento	1	18.870	18.870	m2	Evento	1	18.000	18.000
3	Demolición de contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	m2	Evento	1	13.534	13.534	m2	Evento	1	14.211	14.211	m2	Evento	1	14.500	14.500
4	Demolición de contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	m2	Evento	1	17.971	17.971	m2	Evento	1	18.870	18.870	m2	Evento	1	19.000	19.000
5	Demolición de relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	m2	Evento	1	21.876	21.876	m2	Evento	1	22.970	22.970	m2	Evento	1	22.000	22.000
6	Demolición de material aislante tipo membrana asfáltica.	m2	Evento	1	11.692	11.692	m2	Evento	1	12.277	12.277	m2	Evento	1	11.700	11.700
7	Demolición de mampostería c	m2	Evento	1	24.194	24.194	m2	Evento	1	25.404	25.404	m2	Evento	1	25.000	25.000
8	Demolición de mampostería de ladrillos de 0.30 m.	m2	Evento	1	31.449	31.449	m2	Evento	1	33.021	33.021	m2	Evento	1	32.000	32.000
9	Demolición de mampostería de pilares de H°A°	m2	Evento	1	36.441	36.441	m2	Evento	1	38.263	38.263	m2	Evento	1	37.000	37.000
10	Demolición de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio.	m2	Evento	1	40.267	40.267	m2	Evento	1	42.280	42.280	m2	Evento	1	41.000	41.000
11	Demolición de cielorraso de p	m2	Evento	1	40.434	40.434	m2	Evento	1	42.456	42.456	m2	Evento	1	41.000	41.000
12	Demolición de tabique de plac	m2	Evento	1	17.971	17.971	m2	Evento	1	18.870	18.870	m2	Evento	1	18.000	18.000
13	Demolición de planchas de granito natural	m2	Evento	1	14.621	14.621	m2	Evento	1	14.621	14.621	m2	Evento	1	16.500	16.500
14	Demolición de planchas de granito reconstituido	m2	Evento	1	14.434	14.434	m2	Evento	1	15.156	15.156	m2	Evento	1	16.500	16.500
15	Demolición de cañerías confinadas	m2	Evento	1	12.668	12.668	m2	Evento	1	13.301	13.301	m2	Evento	1	13.500	13.500
16	Demolición de cañerías colgantes	m2	Evento	1	9.041	9.041	m2	Evento	1	9.041	9.041	m2	Evento	1	10.000	10.000
17	Demolición de artefactos sanitarios y accesorios	m2	Evento	1	13.534	13.534	m2	Evento	1	13.534	13.534	m2	Evento	1	14.500	14.500
18	Demolición de instalaciones electricas	m2	Evento	1	16.351	16.351	m2	Evento	1	16.351	16.351	m2	Evento	1	17.000	17.000
19	Demolición de revestimientos de azulejos	m2	Evento	1	13.534	13.534	m2	Evento	1	13.534	13.534	m2	Evento	1	14.500	14.500
20	Demolición de revoque de pared	m2	Evento	1	11.914	11.914	m2	Evento	1	11.914	11.914	m2	Evento	1	12.500	12.500
21	Demolición de revoque de losa	m2	Evento	1	11.859	11.859	m2	Evento	1	11.859	11.859	m2	Evento	1	12.500	12.500
22	Demolición de aberturas	m2	Evento	1	44.871	44.871	m2	Evento	1	44.871	44.871	m2	Evento	1	45.000	45.000
23	Demolición de techo de tejas	m2	Evento	1	49.641	49.641	m2	Evento	1	52.123	52.123	m2	Evento	1	51.000	51.000
24	Demolición de techo de estructura metálica	m2	Evento	1	49.586	49.586	m2	Evento	1	52.065	52.065	m2	Evento	1	52.000	52.000
25	Demolición de rejas metálicas	m2	Evento	1	10.771	10.771	m2	Evento	1	10.771	10.771	m2	Evento	1	11.000	11.000
26	Demolición de barandas	m2	Evento	1	10.938	10.938	m2	Evento	1	10.938	10.938	m2	Evento	1	12.000	12.000
27	Demolición de zócalo	m2	Evento	1	9.096	9.096	m2	Evento	1	9.096	9.096	m2	Evento	1	10.000	10.000
28	Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	m2	Evento	1	217.114	217.114	m2	Evento	1	227.970	227.970	m2	Evento	1	219.000	219.000
29	Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	Evento	1	68.007	68.007	m2	Evento	1	71.407	71.407	m2	Evento	1	70.000	70.000

Arq. Mariangel Lombardo Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Mellano Amarilla M.
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Aníbal Acosta A.
Técnico Administrativo
Obras Civiles
Poder Judicial de Canindeyú

30	Aislaciones verticales con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	m2	Evento	1	119.349	119.349	m2	Evento	1	125.316	125.316	m2	Evento	1	121.000	121.000
31	Aislaciones en rebajes con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	m2	Evento	1	196.521	196.521	m2	Evento	1	206.347	206.347	m2	Evento	1	197.500	197.500
32	Aislaciones de losas con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	m2	Evento	1	220.786	220.786	m2	Evento	1	231.825	231.825	m2	Evento	1	221.000	221.000
33	Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film alum nizado	m2	Evento	1	97.598	97.598	m2	Evento	1	102.478	102.478	m2	Evento	1	98.000	98.000
34	Aislaciones coberturas metálicas	m2	Evento	1	84.175	84.175	m2	Evento	1	88.384	88.384	m2	Evento	1	86.000	86.000
35	Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	m2	Evento	1	83.958	83.958	m2	Evento	1	88.156	88.156	m2	Evento	1	84.000	84.000
36	Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes	m2	Evento	1	69.763	69.763	m2	Evento	1	73.251	73.251	m2	Evento	1	70.000	70.000
37	Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica especifico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	m2	Evento	1	45.596	45.596	m2	Evento	1	47.876	47.876	m2	Evento	1	46.500	46.500
38	Reparación de techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizada con espuma de polietileno de 4mm	m2	Evento	1	446.756	446.756	m2	Evento	1	469.094	469.094	m2	Evento	1	450.000	450.000
39	Reparación de techo de chapa en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº 25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, nucleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	m2	Evento	1	258.055	258.055	m2	Evento	1	270.958	270.958	m2	Evento	1	262.000	262.000
40	Sustitución de tornillos autoroscantes en techo de chapas metálicas.	m2	Evento	1	4.513	4.513	m2	Evento	1	4.739	4.739	m2	Evento	1	4.600	4.600
41	Reparación de tapa cumbrera de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 60 cm.	m2	Evento	1	322.356	322.356	m2	Evento	1	338.474	338.474	m2	Evento	1	325.000	325.000
42	Reparacion de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm.	m2	Evento	1	321.245	321.245	m2	Evento	1	337.307	337.307	m2	Evento	1	325.000	325.000
43	Reparación de losa de hormigón armado	m2	Evento	1	119.451	119.451	m2	Evento	1	125.424	125.424	m2	Evento	1	119.451	119.451
44	Reparación de mamposteria de 0.15 de ladrillo semi prensado.	m2	Evento	1	276.384	276.384	m2	Evento	1	290.203	290.203	m2	Evento	1	35.000	35.000
45	Reparacion de Mamposteria de ladrillo comun.	m2	Evento	1	285.847	285.847	m2	Evento	1	300.139	300.139	m2	Evento	1	350.000	350.000
46	Reparacion de sardinel simple de ladrillo semi prensado	m2	Evento	1	122.750	122.750	m2	Evento	1	128.888	128.888	m2	Evento	1	250.000	250.000
47	Reparación de sardinel doble de ladrillo semi prensado	m2	Evento	1	245.501	245.501	m2	Evento	1	257.776	257.776	m2	Evento	1	250.000	250.000
48	Envarillado de muros con varillas de 6 mm	m2	Evento	1	18.274	18.274	m2	Evento	1	19.188	19.188	m2	Evento	1	35.000	35.000
49	Submuración de muros con muro de piedra basáltica.	m2	Evento	1	1.148.151	1.148.151	m2	Evento	1	1.205.559	1.205.559	m2	Evento	1	1.450.000	1.450.000
50	Submuracion de muros con pilotines de 30 cm de diámetro de Hº Aº	m2	Evento	1	3.606.272	3.606.272	m2	Evento	1	3.786.586	3.786.586	m2	Evento	1	3.800.000	3.800.000
51	Cabezal Hº Aº de 30cm de ancho por 40 cm de altura	m2	Evento	1	3.723.325	3.723.325	m2	Evento	1	3.909.491	3.909.491	m2	Evento	1	4.000.000	4.000.000
52	Revestimiento cerámico similar al existente	m2	Evento	1	146.974	146.974	m2	Evento	1	154.323	154.323	m2	Evento	1	146.974	146.974

Arq. Mariangel Lombardo Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Meliano Amarilla M.
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Aníbal Acosta A.
Técnico Administrativo
Obras Civiles
Poder Judicial de Canindeyú

53	Revestimientos de granito natural en pórtico.	m2	Evento	1	825.687	825.687	m2	Evento	1	866.971	866.971	m2	Evento	1	950.000	950.000
54	Reposición de mesada granito natural, similar al existente.	m2	Evento	1	1.009.543	1.009.543	m2	Evento	1	1.060.020	1.060.020	m2	Evento	1	1.250.000	1.250.000
55	Reposición de zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	m2	Evento	1	453.530	453.530	m2	Evento	1	476.207	476.207	m2	Evento	1	650.000	650.000
56	Reposición de pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	m2	Evento	1	453.530	453.530	m2	Evento	1	476.207	476.207	m2	Evento	1	600.000	600.000
57	Reparación de revestido de piedra natural	m2	Evento	1	827.353	827.353	m2	Evento	1	868.721	868.721	m2	Evento	1	950.000	950.000
58	Colocación de desaguadero pluvial en murallas de caño PVC de 100 mm x 30 cm cada uno	m2	Evento	1	156.889	156.889	m2	Evento	1	164.733	164.733	m2	Evento	1	250.000	250.000
59	Reposición de tapas de registros de hormigón armado	m2	Evento	1	340.459	340.459	m2	Evento	1	357.482	357.482	m2	Evento	1	400.000	400.000
60	Reposición de tapa de inodoro	m2	Evento	1	82.658	82.658	m2	Evento	1	86.791	86.791	m2	Evento	1	150.000	150.000
61	Reposición de cisterna baja	m2	Evento	1	275.229	275.229	m2	Evento	1	288.990	288.990	m2	Evento	1	450.000	450.000
62	Reposición de cisterna alta	m2	Evento	1	63.716	63.716	m2	Evento	1	66.902	66.902	m2	Evento	1	150.000	150.000
63	Sustitución de mecanismo interno de cisterna baja	m2	Evento	1	164.748	164.748	m2	Evento	1	172.985	172.985	m2	Evento	1	250.000	250.000
64	Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm	m2	Evento	1	304.419	304.419	m2	Evento	1	319.640	319.640	m2	Evento	1	400.000	400.000
65	Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	m2	Evento	1	179.446	179.446	m2	Evento	1	188.418	188.418	m2	Evento	1	450.000	450.000
66	Reposición de cañerías de desagüe cloacal de 100 mm.	m2	Evento	1	70.068	70.068	m2	Evento	1	73.571	73.571	m2	Evento	1	95.000	95.000
67	Reposición de cañerías de desagüe pluvial de 100 mm.	m2	Evento	1	52.416	52.416	m2	Evento	1	55.037	55.037	m2	Evento	1	100.000	100.000
68	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ¾".	m2	Evento	1	22.240	22.240	m2	Evento	1	23.352	23.352	m2	Evento	1	45.000	45.000
69	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ½".	m2	Evento	1	18.330	18.330	m2	Evento	1	19.247	19.247	m2	Evento	1	40.000	40.000
70	Reparación de registro pluvial de 30x30 cm.	m2	Evento	1	109.536	109.536	m2	Evento	1	115.013	115.013	m2	Evento	1	109.536	109.536
71	Reparación de registro cloacal.	m2	Evento	1	164.582	164.582	m2	Evento	1	172.811	172.811	m2	Evento	1	250.000	250.000
72	Cámara séptica 1,00 x 1,50 m.	m2	Evento	1	2.315.671	2.315.671	m2	Evento	1	2.431.455	2.431.455	m2	Evento	1	3.500.000	3.500.000
73	Pozo absorbente de 1.50 de diámetro x 3.00 de profundidad.	m2	Evento	1	4.590.852	4.590.852	m2	Evento	1	4.820.395	4.820.395	m2	Evento	1	5.600.000	5.600.000
74	Reparación de tapa de H°A° de pozo absorbente.	m2	Evento	1	923.726	923.726	m2	Evento	1	969.912	969.912	m2	Evento	1	1.000.000	1.000.000
75	Sustitución de inodoro similar al existente.	m2	Evento	1	217.815	217.815	m2	Evento	1	228.706	228.706	m2	Evento	1	350.000	350.000
76	Sustitución de lavatorio con pedestal similar al existente.	m2	Evento	1	172.506	172.506	m2	Evento	1	181.131	181.131	m2	Evento	1	280.000	280.000
77	Sustitución de grifería cromada similar al existente.	m2	Evento	1	637.655	637.655	m2	Evento	1	669.538	669.538	m2	Evento	1	850.000	850.000
78	Sustitución de grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente.	m2	Evento	1	433.299	433.299	m2	Evento	1	454.964	454.964	m2	Evento	1	650.000	650.000
79	Sustitución de canilla cromada de patio.	m2	Evento	1	163.756	163.756	m2	Evento	1	171.944	171.944	m2	Evento	1	250.000	250.000
80	Reposición de jabonera líquida similar al existente.	m2	Evento	1	196.795	196.795	m2	Evento	1	206.635	206.635	m2	Evento	1	196.795	196.795
81	Reposición de espejo de 0.40 x 0.60 m. en sanitarios.	m2	Evento	1	398.028	398.028	m2	Evento	1	417.929	417.929	m2	Evento	1	398.028	398.028
82	Reposición de cañerías confinadas.	m2	Evento	1	22.059	22.059	m2	Evento	1	23.162	23.162	m2	Evento	1	22.059	22.059
83	Reposición de cañerías colgantes.	m2	Evento	1	27.385	27.385	m2	Evento	1	28.754	28.754	m2	Evento	1	27.385	27.385
84	Reposición de accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallera.	m2	Evento	1	64.432	64.432	m2	Evento	1	67.654	67.654	m2	Evento	1	64.432	64.432
85	Reposición de seca manos eléctricos de 500 watts de potencia con caja metálica cromada.	m2	Evento	1	1.004.569	1.004.569	m2	Evento	1	1.054.797	1.054.797	m2	Evento	1	1.004.569	1.004.569

Arq. Mariangel Lombardo Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Meliano Amarilla M.
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Aníbal Acosta A.
Técnico Administrativo
Obras Civiles
Poder Judicial de Canindeyú

86	Reparación de Motobomba de 3/4 Hp, incluye las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexion al red independiente (incluye cableado y llave TM)	m2	Evento	1	2.729.634	2.729.634	m2	Evento	1	2.866.116	2.866.116	m2	Evento	1	2.729.634	2.729.634
87	Inspección y mantenimiento general de sistema electrico	m2	Evento	1	4.553.093	4.553.093	m2	Evento	1	4.780.748	4.780.748	m2	Evento	1	4.553.093	4.553.093
88	Reposición de toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual	m2	Evento	1	170.840	170.840	m2	Evento	1	179.382	179.382	m2	Evento	1	170.840	170.840
89	Caño rígido de polietileno de 1" para embutir	m2	Evento	1	19.925	19.925	m2	Evento	1	20.921	20.921	m2	Evento	1	19.925	19.925
90	Caños corrugados antillama de 3/4"	m2	Evento	1	22.004	22.004	m2	Evento	1	23.104	23.104	m2	Evento	1	22.004	22.004
91	Cableado de 2 mm.	m2	Evento	1	14.743	14.743	m2	Evento	1	15.480	15.480	m2	Evento	1	14.743	14.743
92	Cableado de 4 mm.	m2	Evento	1	18.179	18.179	m2	Evento	1	19.088	19.088	m2	Evento	1	18.179	18.179
93	Cableado de 6 mm.	m2	Evento	1	23.471	23.471	m2	Evento	1	24.645	24.645	m2	Evento	1	23.471	23.471
94	Cableado de 10 mm.	m2	Evento	1	32.978	32.978	m2	Evento	1	34.627	34.627	m2	Evento	1	32.978	32.978
95	Cableado tipo NYY de 10mm subterraneo	m2	Evento	1	45.531	45.531	m2	Evento	1	47.808	47.808	m2	Evento	1	45.531	45.531
96	Cable pre ensamblado de acometida	m2	Evento	1	36.414	36.414	m2	Evento	1	38.235	38.235	m2	Evento	1	36.414	36.414
97	Llaves TM de corte general de 3x50 amp.	m2	Evento	1	284.078	284.078	m2	Evento	1	298.282	298.282	m2	Evento	1	284.078	284.078
98	Llaves TM de 10 a 32 amp.	m2	Evento	1	218.015	218.015	m2	Evento	1	228.916	228.916	m2	Evento	1	218.015	218.015
99	Registro eléctrico de 30cm x 30cm.	m2	Evento	1	455.865	455.865	m2	Evento	1	478.658	478.658	m2	Evento	1	455.865	455.865
100	Reposición de tapa de medidor eléctrico.	m2	Evento	1	91.006	91.006	m2	Evento	1	95.556	95.556	m2	Evento	1	91.006	91.006
101	Reposición de lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller.	m2	Evento	1	690.026	690.026	m2	Evento	1	724.527	724.527	m2	Evento	1	690.026	690.026
102	Reposición de artefactos de iluminación de 4 x 20 w. en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.	m2	Evento	1	637.100	637.100	m2	Evento	1	668.955	668.955	m2	Evento	1	637.100	637.100
103	Reposición de artefactos de iluminación tipo plafón led en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.	m2	Evento	1	508.791	508.791	m2	Evento	1	534.231	534.231	m2	Evento	1	508.791	508.791
104	Reposición de artefactos de iluminación tipo tortugas y/o plafones para muralla o cielo raso en galerías	m2	Evento	1	326.445	326.445	m2	Evento	1	342.767	342.767	m2	Evento	1	326.445	326.445
105	Reposición de artefacto de iluminación tipo AP-alumbrado público (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio).	m2	Evento	1	452.531	452.531	m2	Evento	1	475.158	475.158	m2	Evento	1	452.531	452.531
106	Reposición de focos de bajo consumo de 9 w a 20 w	m2	Evento	1	63.655	63.655	m2	Evento	1	66.838	66.838	m2	Evento	1	63.655	63.655
107	Reposición de focos bajo consumo de 20 a 100 watts	m2	Evento	1	245.112	245.112	m2	Evento	1	257.368	257.368	m2	Evento	1	245.112	245.112
108	Reposición de fotocélulas	m2	Evento	1	63.632	63.632	m2	Evento	1	66.814	66.814	m2	Evento	1	63.632	63.632
109	Reposición de toma corriente.	m2	Evento	1	218.149	218.149	m2	Evento	1	229.056	229.056	m2	Evento	1	218.149	218.149
110	Colocación de punto	m2	Evento	1	218.149	218.149	m2	Evento	1	229.056	229.056	m2	Evento	1	218.419	218.419
111	Reparación de piso cerámico tipo PEI4.	m2	Evento	1	179.945	179.945	m2	Evento	1	188.942	188.942	m2	Evento	1	179.945	179.945
112	Reparación de piso cerámico tipo PEI5.	m2	Evento	1	217.926	217.926	m2	Evento	1	228.822	228.822	m2	Evento	1	217.926	217.926
113	Reparación de piso de porcelanato masa única.	m2	Evento	1	454.198	454.198	m2	Evento	1	476.908	476.908	m2	Evento	1	454.198	454.198
114	Reparación de piso granito reconstituido, terminación pulido.	m2	Evento	1	816.890	816.890	m2	Evento	1	857.735	857.735	m2	Evento	1	816.890	816.890
115	Reparación de piso calcareo.	m2	Evento	1	99.901	99.901	m2	Evento	1	104.896	104.896	m2	Evento	1	99.901	99.901
116	Sustitución de umbral de granito natural.	m2	Evento	1	1.179.915	1.179.915	m2	Evento	1	1.238.911	1.238.911	m2	Evento	1	1.179.915	1.179.915
117	Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ"	m2	Evento	1	327.707	327.707	m2	Evento	1	344.092	344.092	m2	Evento	1	327.707	327.707

Arq. Mariangel Lombardo Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Meliano Amarilla M.
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Aníbal Acosta A.
Técnico Administrativo
Obras Civiles
Poder Judicial de Canindeyú

118	Piso de granito reconstituido acanalado - antideslizante, terminación pulido.	m2	Evento	1	398.495	398.495	m2	Evento	1	418.420	418.420	m2	Evento	1	398.495	398.495
119	Piso de granito reconstituido acanalado de escaleras - contrahuellas -, terminación pulido, con cantonera de ángulo metálico.	m2	Evento	1	636.414	636.414	m2	Evento	1	668.235	668.235	m2	Evento	1	636.414	636.414
120	Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm.	m2	Evento	1	264.170	264.170	m2	Evento	1	277.379	277.379	m2	Evento	1	264.170	264.170
121	Reparación de piso de canto rodado en baldosas.	m2	Evento	1	327.818	327.818	m2	Evento	1	344.209	344.209	m2	Evento	1	327.818	327.818
122	Reparación de borde de piso de canto rodado.	m2	Evento	1	327.818	327.818	m2	Evento	1	344.209	344.209	m2	Evento	1	327.818	327.818
123	Piso alisado allanado con mortero de cemento y arena 1:3, con terminado similar al existente.	m2	Evento	1	217.926	217.926	m2	Evento	1	228.822	228.822	m2	Evento	1	217.926	217.926
124	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0, 50mx0, 50m, empotrado en la tierra.	m2	Evento	1	118.025	118.025	m2	Evento	1	123.926	123.926	m2	Evento	1	118.025	118.025
125	Relleno compactado del predio con suelo vegetal.	m2	Evento	1	145.321	145.321	m2	Evento	1	152.587	152.587	m2	Evento	1	145.321	145.321
126	Reposición de zócalos de granito reconstituido.	m2	Evento	1	154.383	154.383	m2	Evento	1	162.102	162.102	m2	Evento	1	154.383	154.383
127	Reposición de zócalos de porcelanato masa única.	m2	Evento	1	99.901	99.901	m2	Evento	1	104.896	104.896	m2	Evento	1	99.901	99.901
128	Reposición de zócalos calcáreos	m2	Evento	1	45.531	45.531	m2	Evento	1	47.808	47.808	m2	Evento	1	45.531	45.531
129	Reposición de zócalos de cerámicos.	m2	Evento	1	36.358	36.358	m2	Evento	1	38.176	38.176	m2	Evento	1	36.358	36.358
130	Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.80 x 2.10.	m2	Evento	1	2.451.540	2.451.540	m2	Evento	1	2.574.177	2.574.177	m2	Evento	1	2.451.540	2.451.540
131	Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.90 x 2.10.	m2	Evento	1	2.633.167	2.633.167	m2	Evento	1	2.764.825	2.764.825	m2	Evento	1	2.633.167	2.633.167
132	Reposición de puerta de vidrio templado de 10 mm., incluye herrajes.	m2	Evento	1	3.358.067	3.358.067	m2	Evento	1	3.525.970	3.525.970	m2	Evento	1	3.358.067	3.358.067
133	Sustitución de frenos hidráulicos de piso para puertas de vidrio templado.	m2	Evento	1	635.322	635.322	m2	Evento	1	667.088	667.088	m2	Evento	1	635.322	635.322
134	Sustitución de herrajes de puertas de vidrio templado (zócalo inferior y superior cromado)	m2	Evento	1	783.557	783.557	m2	Evento	1	822.735	822.735	m2	Evento	1	783.557	783.557
135	Reposición de brazo hidráulico en puertas.	m2	Evento	1	635.322	635.322	m2	Evento	1	667.088	667.088	m2	Evento	1	635.322	635.322
136	Sustitución de cerradura, tipo llave chica, en aberturas de madera.	m2	Evento	1	217.926	217.926	m2	Evento	1	228.822	228.822	m2	Evento	1	217.926	217.926
137	Reposición de manijones de madera con incrustación de escudo patrio en placa de chapa cromada gravada.	m2	Evento	1	363.025	363.025	m2	Evento	1	381.176	381.176	m2	Evento	1	363.028	363.028
138	Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	m2	Evento	1	1.016.471	1.016.471	m2	Evento	1	1.067.295	1.067.295	m2	Evento	1	1.016.471	1.016.471
139	Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	m2	Evento	1	1.016.471	1.016.471	m2	Evento	1	1.067.295	1.067.295	m2	Evento	1	1.016.471	1.016.471
140	Basurero de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	m2	Evento	1	544.594	544.594	m2	Evento	1	571.824	571.824	m2	Evento	1	544.594	544.594
141	Reparación de ventana con carpintería de aluminio.	m2	Evento	1	453.865	453.865	m2	Evento	1	476.558	476.558	m2	Evento	1	453.865	453.865
142	Reposición de vidrio crudo de 6 mm.	m2	Evento	1	726.051	726.051	m2	Evento	1	762.354	762.354	m2	Evento	1	726.052	726.051
143	Sustitución de placas de mamparas de melanina, perfilería similar al existente.	m2	Evento	1	635.322	635.322	m2	Evento	1	667.088	667.088	m2	Evento	1	635.322	635.322
144	Reposición de zócalo de aluminio específico para mamparas.	m2	Evento	1	399.384	399.384	m2	Evento	1	419.353	419.353	m2	Evento	1	399.384	399.384
145	Reposición de puertas de mar	m2	Evento	1	814.682	814.682	m2	Evento	1	855.416	855.416	m2	Evento	1	814.682	814.682
146	Reposición de estructura de p	m2	Evento	1	465.934	465.934	m2	Evento	1	489.231	489.231	m2	Evento	1	465.934	465.934

Arq. Mariangel Lombardo Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Mellano Amarilla M.
Técnico Administrativo

Lic. Aníbal Acosta A.
Técnico Administrativo
Obras Civiles
Poder Judicial de Canindeyú

147	Reposicion de placas de yeso cielorraso desmontables, pre pintado.	m2	Evento	1	366.618	366.618	m2	Evento	1	384.949	384.949	m2	Evento	1	366.618	366.618
148	Reparacion de buña perimetral de cielorraso.	m2	Evento	1	217.926	217.926	m2	Evento	1	228.822	228.822	m2	Evento	1	217.926	217.926
149	Reposicion de placas de yeso a junta tomada, enduido y terminacion pintura similar al existente	m2	Evento	1	217.926	217.926	m2	Evento	1	228.822	228.822	m2	Evento	1	217.926	217.926
150	Revoque de pared interior, filtrado.	m2	Evento	1	61.278	61.278	m2	Evento	1	64.342	64.342	m2	Evento	1	61.278	61.278
151	Revoque peinado de pared interior.	m2	Evento	1	55.475	55.475	m2	Evento	1	58.249	58.249	m2	Evento	1	55.475	55.475
152	Revoque de losas y vigas, filtra	m2	Evento	1	121.004	121.004	m2	Evento	1	127.054	127.054	m2	Evento	1	121.004	121.004
153	Revoque hidrófugo de pared exterior.	m2	Evento	1	64.472	64.472	m2	Evento	1	67.696	67.696	m2	Evento	1	64.472	64.472
154	Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparacion de superficie	m2	Evento	1	28.225	28.225	m2	Evento	1	29.636	29.636	m2	Evento	1	28.225	28.225
155	Pintura acrílica en losas y vigas.	m2	Evento	1	28.225	28.225	m2	Evento	1	29.636	29.636	m2	Evento	1	28.225	28.225
156	Enduido de paredes.	m2	Evento	1	55.563	55.563	m2	Evento	1	58.341	58.341	m2	Evento	1	55.563	55.563
157	Pintura texturada.	m2	Evento	1	163.445	163.445	m2	Evento	1	171.617	171.617	m2	Evento	1	163.445	163.445
158	Pintura a la cal.	m2	Evento	1	19.980	19.980	m2	Evento	1	20.979	20.979	m2	Evento	1	19.980	19.980
159	Pintura sintética, previa preparacion de superficie.	m2	Evento	1	55.410	55.410	m2	Evento	1	58.181	58.181	m2	Evento	1	55.410	55.410
160	Pintura de caños plasticos PVC con material especifico protector contra rayos ultra violeta	m2	Evento	1	55.410	55.410	m2	Evento	1	58.181	58.181	m2	Evento	1	55.410	55.410
161	Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	m2	Evento	1	55.410	55.410	m2	Evento	1	58.181	58.181	m2	Evento	1	55.410	55.410
162	Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada.	m2	Evento	1	45.531	45.531	m2	Evento	1	47.808	47.808	m2	Evento	1	45.531	45.531
163	Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras.	m2	Evento	1	42.746	42.746	m2	Evento	1	44.883	44.883	m2	Evento	1	42.746	42.746
164	Lustre de aberturas de madera	m2	Evento	1	45.531	45.531	m2	Evento	1	47.808	47.808	m2	Evento	1	45.531	45.531
165	Pintura al barniz	m2	Evento	1	45.531	45.531	m2	Evento	1	47.808	47.808	m2	Evento	1	45.531	45.531
166	Pintura de pared al látex extra lavable, interior y exterior	m2	Evento	1	28.388	28.388	m2	Evento	1	29.807	29.807	m2	Evento	1	28.388	28.388
167	Reparación de desagüe de aire acondicionado	m2	Evento	1	81.778	81.778	m2	Evento	1	85.867	85.867	m2	Evento	1	81.778	81.778
168	Reparación del tanque de agua de 1.000 litros	m2	Evento	1	453.865	453.865	m2	Evento	1	476.558	476.558	m2	Evento	1	453.865	453.865
169	Reparación del tanque de agua de 5.000 litros	m2	Evento	1	907.619	907.619	m2	Evento	1	953.000	953.000	m2	Evento	1	907.619	907.619
170	Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigon Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2.50 m de altura.	m2	Evento	1	328.472	328.472	m2	Evento	1	344.896	344.896	m2	Evento	1	328.472	328.472
171	Tejido de alambre Calibre Nº 14 romboidal 1 1/2".	m2	Evento	1	154.383	154.383	m2	Evento	1	162.102	162.102	m2	Evento	1	165.000	165.000
172	Cuatro hilos de alambre galvanizado Nº 12, inferior, 2 medios y superior del Tejido.	m2	Evento	1	175.562	175.562	m2	Evento	1	184.340	184.340	m2	Evento	1	180.000	180.000
173	Reposicion de migitorio	m2	Evento	1	422.743	422.743	m2	Evento	1	443.880	443.880	m2	Evento	1	425.000	425.000
174	Reparacion de piso de cemento tipo alisado	m2	Evento	1	42.441	42.441	m2	Evento	1	44.563	44.563	m2	Evento	1	45.000	45.000
175	Reposicion de luminarias de embutir de 12w	m2	Evento	1	47.635	47.635	m2	Evento	1	50.017	50.017	m2	Evento	1	50.000	50.000
176	Reparacion de cañerias cloacales.	m2	Evento	1	372.359	372.359	m2	Evento	1	390.977	390.977	m2	Evento	1	378.000	378.000
177	Mantenimiento de alarmas de seguridad.	m2	Evento	1	118.379	118.379	m2	Evento	1	124.298	124.298	m2	Evento	1	125.000	125.000
178	Reparacion de valvula de descarga para inodoro	m2	Evento	1	295.115	295.115	m2	Evento	1	309.871	309.871	m2	Evento	1	315.000	315.000
179	Reposición de puerta de madera tipo tablero, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente.	m2	Evento	1	3.456.667	3.456.667	m2	Evento	1	3.629.500	3.629.500	m2	Evento	1	4.000.000	4.000.000
180	Reposicion de luminarias de embutir con panel LED cuadrado color blanco de 41w. 60x60cm	m2	Evento	1	245.763	245.763	m2	Evento	1	258.051	258.051	m2	Evento	1	252.000	252.000
						73.785.526					**77.466.544**					**80.168.838**

No se ha detectado error aritmético.

Ing. Mariangel Lombardo Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Meliano Amarilla M.
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Salto del Guairá

Alibal Acosta A.
Dpto. Administrativo
Obras Civiles
Poder Judicial de Canindeyú

Se selecciona la oferta de la **Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIETOS** como evaluada la más baja en cuanto al ofrecimiento económico, teniendo en cuenta que la adjudicación es por el **TOTAL**, según análisis en detalle para verificar su cumplimiento con las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo estipulado, por lo que se pasa a analizar su oferta.

3.2. Análisis de los precios ofertados por la firma oferente:

En virtud a la Res. DNCP Nº 1890/20, cuyo Art. 4° aprueba el criterio de evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regulados por la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"; se ha procedido al Análisis de los Precios Ofertados, conforme se expone en el cuadro respectivo que se presenta como Anexo.

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Ítem	Descripción	OFERENTE Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIETOS		
		Variación Porcentual del Precio Ofertado en Relación al Precio Referencial de la Convocante (-25% o +15%)		
		Precio Referencial	Precio de Costo Unitario	% Variación
1	Servicio de mantenimiento y reparación menor de obras civiles	**73.785.526**	**73.785.526**	0%

A criterio de este Colegiado, los precios ofertados no tienen diferencia de precio con el Precio Referencial, quedando así una variación de 0%.

4. Verificación de las ofertas respecto a los demás requisitos establecidos en las Bases Concursales:

En el presente apartado, el Comité Evaluador ha procedido al análisis detallado de la oferta presentada por la **Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIETOS**, teniendo en cuenta que la adjudicación es por el Total. Además de verificar el cumplimiento de los demás requisitos solicitados en las Bases Concursales, referentes a:

1. Capacidad Legal;
2. Capacidad Financiera
3. Capacidad Técnica
4. Experiencia.

4.1. Verificación de los documentos legales requeridos en las Bases Concursales:

Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.	Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIETOS
1. **Formulario de Oferta *** *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	Cumple
2. **Garantía de Mantenimiento de Oferta***	Cumple
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social**(**)**	Cumple
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.**(**)**	Cumple
5. Certificado de cumplimiento tributario. **(**)**	Cumple
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente **(**)**	Cumple

Arq. Marianel Lomb. rio Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Meliano Amarilla M.
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Aníbal Acosta A.
Técnico Administrativo
Obras Civiles
Poder Judicial de Canindeyú

En base a los documentos presentados por el oferente, se concluye que el mismo cumple con dicho requisito.

4.2. Capacidad Financiera:

De conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, requisito de calificación y criterios de evaluación. Capacidad financiera, se ha procedido al análisis de la capacidad financiera presentada por el oferente, se constata el siguiente análisis: la evaluación se refleja en el siguiente cuadro:

OFERENTE	CONCEPTO	PROMEDIO	CAPACIDAD FINANCIERA
Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIETOS	EFICIENCIA 1 o mayor	**1,23**	**CUMPLE**

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

Documentos	Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIETOS
a) Para contribuyentes de IRE Simple; Deberán presentar fotocopia de la Declaración Jurada (Formulario 501) del año 2022, presentadas en el Ministerio de Hacienda.	**CUMPLE**

4.3. Experiencia:

De conformidad a los requisitos de participación y criterios, se ha procedido a verificar las documentaciones que acreditan la experiencia de la firma, conforme a cuanto sigue:

Documentos	Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIETOS
1. Copias de contratos con empresas públicas y/o privadas acompañados de Certificados de conformidad que acrediten provisiones anteriores de los años 2023, 2022 y 2021.	**CUMPLE**
2. Constancia de RUC.	**CUMPLE**
3. Croquis de la ubicación de la empresa	**CUMPLE**

En base a los documentos presentados por el Oferente, se concluye que el mismo acredita provisiones anteriores que totalizan como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto total ofertado.

4.4. Capacidad Técnica: NO APLICA
No se ha solicitado en la Carta de Invitación.

5. Recomendación:

En virtud a lo establecido en el Art. 28° de la Ley Nº 2051/03"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", el Comité de Evaluación de Ofertas recomienda cuanto sigue:

Arq. Mariangel Lombardo Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Meliano Amarilla M.
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Aníbal Acosta A.
Técnico Administrativo
Obras Civiles
Poder Judicial de Canindeyú

5.1. ADJUDICAR, salvo mejor parecer, en todos los Ítems a la **Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIETOS con RUC N° 4343373-1**, conforme a la siguiente tabla:

Ítem	Descripción	Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIETOS				
		Unidad de medida	Proce-dencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Demolición de piso	m2	Evento	1	11.636	11.636
2	Demolición de Piso de Hº Aº	m2	Evento	1	17.971	17.971
3	Demolición de contra piso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	m2	Evento	1	13.534	13.534
4	Demolición de contra piso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	m2	Evento	1	17.971	17.971
5	Demolición de relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	m2	Evento	1	21.876	21.876
6	Demolición de material aislante tipo membrana asfáltica.	m2	Evento	1	11.692	11.692
7	Demolición de mampostería de ladrillos de 0.15 m.	ml	Evento	1	24.194	24.194
8	Demolición de mampostería de ladrillos de 0.30 m.	m2	Evento	1	31.449	31.449
9	Demolición de mampostería de pilares de H°A°	m2	Evento	1	36.441	36.441
10	Demolición de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfilaría de aluminio.	m2	Evento	1	40.267	40.267
11	Demolición de cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte.	m2	Evento	1	40.434	40.434
12	Demolición de tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	m2	Evento	1	17.971	17.971
13	Demolición de planchas de granito natural	ml	Evento	1	14.621	14.621
14	Demolición de planchas de granito reconstituido	ml	Evento	1	14.434	14.434
15	Demolición de cañerías confinadas	un	Evento	1	12.668	12.668
16	Demolición de cañerías colgantes	ml	Evento	1	9.041	9.041
17	Demolición de artefactos sanitarios y accesorios	m2	Evento	1	13.534	13.534
18	Demolición de instalaciones eléctricas	m2	Evento	1	16.351	16.351
19	Demolición de revestimientos de azulejos	m2	Evento	1	13.534	13.534
20	Demolición de revoque de pared	un	Evento	1	11.914	11.914
21	Demolición de revoque de losa	m2	Evento	1	11.859	11.859

Arq. Marianel Lombardo Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Merano Amarilla M.
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Aníbal Acosta A.
Técnico Administrativo
Obras Civiles
Poder Judicial de Canindeyú

22	Demolición de aberturas	un	Evento	1	44.871	44.871
23	Demolición de techo de tejas	m2	Evento	1	49.641	49.641
24	Demolición de techo de estructura metálica	ml	Evento	1	49.586	49.586
25	Demolición de rejas metálicas	ml	Evento	1	10.771	10.771
26	Demolición de barandas	m2	Evento	1	10.938	10.938
27	Demolición de zócalo	m2	Evento	1	9.096	9.096
28	Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	m2	Evento	1	217.114	217.114
29	Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	Evento	1	68.007	68.007
30	Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	Evento	1	119.349	119.349
31	Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	Evento	1	196.521	196.521
32	Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	Evento	1	220.786	220.786
33	Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	m2	Evento	1	97.598	97.598
34	Aislaciones coberturas metálicas	ml	Evento	1	84.175	84.175
35	Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	ml	Evento	1	83.958	83.958
36	Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes	m2	Evento	1	69.763	69.763
37	Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	m2	Evento	1	45.596	45.596
38	Reparación de techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizada con espuma de polietileno de 4mm.	un	Evento	1	446.756	446.756

Arq. Mariangel Lombardo Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Meliano Amarilla M.
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Salto del Guairá

Ic. Aníbal Acosta A.
Técnico Administrativo
Obras Civiles
Poder Judicial de Canindeyú

39	Reparación de techo de chapa en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº 25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	un	Evento	1	258.055	258.055
40	Sustitución de tornillos autoroscantes en techo de chapas metálicas.	ml	Evento	1	4.513	4.513
41	Reparación de tapa cumbrera de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 60 cm.	m2	Evento	1	322.356	322.356
42	Reparación de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm.	m2	Evento	1	321.245	321.245
43	Reparación de losa de hormigón armado	m2	Evento	1	119.451	119.451
44	Reparación de mampostería de 0,15 de ladrillo semi prensado.	ml	Evento	1	276.384	276.384
45	Reparación de Mampostería de ladrillo común.	ml	Evento	1	285.847	285.847
46	Reparación de sardinel simple de ladrillo semi prensado	ml	Evento	1	122.750	122.750
47	Reparación de sardinel doble de ladrillo semi prensado	m3	Evento	1	245.501	245.501
48	Envarillado de muros con varillas de 8 mm.	m3	Evento	1	18.274	18.274
49	Submuración de muros con muro de piedra basáltica.	m3	Evento	1	1.148.151	1.148.151
50	Submuración de muros con pilotines de 30 cm de diámetro de Hº Aº	m2	Evento	1	3.606.272	3.606.272
51	Cabezal Hº Aº de 30cm de ancho por 40 cm de altura	m2	Evento	1	3.723.325	3.723.325
52	Revestimiento cerámico similar al existente.	m2	Evento	1	146.974	146.974
53	Revestimientos de granito natural en pórtico.	m2	Evento	1	825.687	825.687
54	Reposición de mesada granito natural, similar al existente.	m2	Evento	1	1.009.543	1.009.543
55	Reposición de zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	m2	Evento	1	453.530	453.530
56	Reposición de pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	ml	Evento	1	453.530	453.530
57	Reparación de revestido de piedra natural	un	Evento	1	827.353	827.353
58	Colocación de desaguadero pluvial en murallas de caño PVC de 100 mm x 30 cm cada uno	un	Evento	1	156.889	156.889
59	Reposición de tapas de registros de hormigón armado	un	Evento	1	340.459	340.459

Arq. Mariangel Lombardo Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Meliana Amarilla M.
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Aníbal Acosta A.
Técnico Administrativo
Obras Civiles
Poder Judicial de Canindeyú

60	Reposición de tapa de inodoro	un	Evento	1	82.658	82.658
61	Reposición de cisterna baja	un	Evento	1	275.229	275.229
62	Reposición de cisterna alta	ml	Evento	1	63.716	63.716
63	Sustitución de mecanismo interno de cisterna baja	ml	Evento	1	164.748	164.748
64	Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm	ml	Evento	1	304.419	304.419
65	Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	ml	Evento	1	179.446	179.446
66	Reposición de cañerías de desagüe cloacal de 100 mm.	ml	Evento	1	70.068	70.068
67	Reposición de cañerías de desagüe pluvial de 100 mm.	ml	Evento	1	52.416	52.416
68	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ¾".	un	Evento	1	22.240	22.240
69	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ½".	un	Evento	1	18.330	18.330
70	Reparación de registro pluvial de 30x30 cm.	un	Evento	1	109.536	109.536
71	Reparación de registro cloacal.	un	Evento	1	164.582	164.582
72	Cámara séptica 1,00 x 1,50 m.	un	Evento	1	2.315.671	2.315.671
73	Pozo absorbente de 1.50 de diámetro x 3.00 de profundidad.	un	Evento	1	4.590.852	4.590.852
74	Reparación de tapa de H°A° de pozo absorbente.	un	Evento	1	923.726	923.726
75	Sustitución de inodoro similar al existente.	un	Evento	1	217.815	217.815
76	Sustitución de lavatorio con pedestal similar al existente.	un	Evento	1	172.506	172.506
77	Sustitución de grifería cromada similar al existente.	un	Evento	1	637.655	637.655
78	Sustitución de grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente.	un	Evento	1	433.299	433.299
79	Sustitución de canilla cromada de patio.	un	Evento	1	163.756	163.756
80	Reposición de jabonera liquida similar al existente.	m2	Evento	1	196.795	196.795
81	Reposición de espejo de 0.40 x 0.60 m. en sanitarios.	m2	Evento	1	398.028	398.028
82	Reposición de cañerías confinadas.	un	Evento	1	22.059	22.059
83	Reposición de cañerías colgantes.	un	Evento	1	27.385	27.385
84	Reposición de accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallera.	un	Evento	1	64.432	64.432

85	Reposición de seca manos eléctricos de 500 watts de potencia con caja metálica cromada.	gl	Evento	1	1.004.569	1.004.569
86	Reparación de Motobomba de 3/4 Hp, incluye las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión al red independiente (incluye cableado y llave TM)	un	Evento	1	2.729.634	2.729.634
87	Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	ml	Evento	1	4.553.093	4.553.093
88	Reposición de toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual	ml	Evento	1	170.840	170.840
89	Caño rígido de polietileno de 1" para embutir	ml	Evento	1	19.925	19.925
90	Caños corrugados antillama de 3/4"	ml	Evento	1	22.004	22.004
91	Cableado de 2 mm.	ml	Evento	1	14.743	14.743
92	Cableado de 4 mm.	ml	Evento	1	18.179	18.179
93	Cableado de 6 mm.	ml	Evento	1	23.471	23.471
94	Cableado de 10 mm.	ml	Evento	1	32.978	32.978
95	Cableado tipo NYY de 10mm subterráneo.	un	Evento	1	45.531	45.531
96	Cable pre ensamblado de acometida	un	Evento	1	36.414	36.414
97	Llaves TM de corte general de 3x50 amp.	un	Evento	1	284.078	284.078
98	Llaves TM de 10 a 32 amp.	un	Evento	1	218.015	218.015
99	Registro eléctrico de 30cm x 30cm	un	Evento	1	455.865	455.865
100	Reposición de tapa de medidor eléctrico.	un	Evento	1	91.006	91.006
101	Reposición de lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller.	un	Evento	1	690.026	690.026
102	Reposición de artefactos de iluminación de 4 x 20 w. en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.	un	Evento	1	637.100	637.100
103	Reposición de artefactos de iluminación tipo plafón led en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.	un	Evento	1	508.791	508.791
104	Reposición de artefactos de iluminación tipo tortugas y/o plafones para muralla o cielo raso en galerías.	un	Evento	1	326.445	326.445
105	Reposición de artefacto de iluminación tipo AP- alumbrado público (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio)	un	Evento	1	452.531	452.531

Arq. Mariangel Lombardo Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Meliano Amarilla M.
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Aníbal Acosta Ap.
Técnico Administrativo
Obras Civiles
Poder Judicial de Canindeyú

106	Reposición de focos de bajo consumo de 9 w a 20 w.	un	Evento	1	63.655	63.655
107	Reposición de focos bajo consumo de 20 a 100 watts.	un	Evento	1	245.112	245.112
108	Reposición de fotocélulas	un	Evento	1	63.632	63.632
109	Reposición de toma corriente.	m2	Evento	1	218.149	218.149
110	Colocación de punto	m2	Evento	1	218.149	218.149
111	Reparación de piso cerámico tipo PEI4.	m2	Evento	1	179.945	179.945
112	Reparación de piso cerámico tipo PEI5.	m2	Evento	1	217.926	217.926
113	Reparación de piso de porcelanato masa única.	m2	Evento	1	454.198	454.198
114	Reparación de piso granito reconstituido, terminación pulido.	ml	Evento	1	816.890	816.890
115	Reparación de piso calcáreo.	m2	Evento	1	99.901	99.901
116	Sustitución de umbral de granito natural.	m2	Evento	1	1.179.915	1.179.915
117	Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ"	m2	Evento	1	327.707	327.707
118	Piso de granito reconstituido acanalado - antideslizante, terminación pulido.	m2	Evento	1	398.495	398.495
119	Piso de granito reconstituido acanalado de escaleras - contrahuellas -, terminación pulido, con cantonera de ángulo metálico.	m2	Evento	1	636.414	636.414
120	Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm.	m2	Evento	1	264.170	264.170
121	Reparación de piso de canto rodado en baldosas.	m2	Evento	1	327.818	327.818
122	Reparación de borde de piso de canto rodado.	ml	Evento	1	327.818	327.818
123	Piso alisado allanado con mortero de cemento y arena 1:3, con terminado similar al existente.	M3	Evento	1	217.926	217.926
124	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0, 50mx0, 50m, empotrado en la tierra.	ml	Evento	1	118.025	118.025
125	Relleno compactado del predio con suelo vegetal.	ml	Evento	1	145.321	145.321
126	Reposición de zócalos de granito reconstituido.	ml	Evento	1	154.383	154.383
127	Reposición de zócalos de porcelanato masa única.	ml	Evento	1	99.901	99.901
128	Reposición de zócalos calcáreos	un	Evento	1	45.531	45.531

129	Reposición de zócalos de cerámicos.	un	Evento	1	36.358	36.358
130	Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.80 x 2.10.	un	Evento	1	2.451.540	2.451.540
131	Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.90 x 2.10.	un	Evento	1	2.633.167	2.633.167
132	Reposición de puerta de vidrio templado de 10 mm., incluye herrajes.	un	Evento	1	3.358.067	3.358.067
133	Sustitución de frenos hidráulicos de piso para puertas de vidrio templado.	un	Evento	1	635.322	635.322
134	Sustitución de herrajes de puertas de vidrio templado (zócalo inferior y superior cromado)	un	Evento	1	783.557	783.557
135	Reposición de brazo hidráulico en puertas.	un	Evento	1	635.322	635.322
136	Sustitución de cerradura, tipo llave chica, en aberturas de madera.	m2	Evento	1	217.926	217.926
137	Reposición de manijones de madera con incrustación de escudo patrio en placa de chapa cromada gravada.	m2	Evento	1	363.025	363.025
138	Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	un	Evento	1	1.016.471	1.016.471
139	Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	un	Evento	1	1.016.471	1.016.471
140	Basurero de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	un	Evento	1	544.594	544.594
141	Reparación de ventana con carpintería de aluminio.	m2	Evento	1	453.865	453.865
142	Reposición de vidrio crudo de 6 mm.	ml	Evento	1	726.051	726.051
143	Sustitución de placas de mamparas de melanina, perfileria similar al existente.	m2	Evento	1	635.322	635.322
144	Reposición de zócalo de aluminio específico para mamparas.	m2	Evento	1	399.384	399.384
145	Reposición de puertas de mamparas en placas de melanina, perfileria similar al existente, accesorios y cerradura tipo llave chica..	m2	Evento	1	814.682	814.682
146	Reposición de estructura de perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte	ml	Evento	1	465.934	465.934

Arq. Mariangel Lombardo Godoy
Jefe de Sección
Obras Civiles

Meliano Amarilla M.
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Aníbal Acosta A.
Técnico Administrativo
Obras Civiles

	en chapa doblada galvanizada.					
147	Reposición de placas de yeso cartón desmontables, pre pintado.	m2	Evento	1	366.618	366.618
148	Reparación de buña perimetral de cielorraso.	m2	Evento	1	217.926	217.926
149	Reposición de placas de yeso a junta tornada, enduido y terminación pintura similar al existente.	m2	Evento	1	217.926	217.926
150	Revoque de pared interior, filtrado	m2	Evento	1	61.278	61.278
151	Revoque peinado de pared interior	m2	Evento	1	55.475	55.475
152	Revoque de losas y vigas, filtrado	m2	Evento	1	121.004	121.004
153	Revoque hidrófugo de pared exterior.	m2	Evento	1	64.472	64.472
154	Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	m2	Evento	1	28.225	28.225
155	Pintura acrílica en losas y vigas.	m2	Evento	1	28.225	28.225
156	Enduido de paredes.	m2	Evento	1	55.563	55.563
157	Pintura texturada.	M2	Evento	1	163.445	163.445
158	Pintura a la cal.	m2	Evento	1	19.980	19.980
159	Pintura sintética, previa preparación de superficie.	ml	Evento	1	55.410	55.410
160	Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta	ml	Evento	1	55.410	55.410
161	Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	m2	Evento	1	55.410	55.410
162	Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	m2	Evento	1	45.531	45.531
163	Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras.	m2	Evento	1	42.746	42.746
164	Lustre de aberturas de madera	m2	Evento	1	45.531	45.531
165	Pintura al barniz	un	Evento	1	45.531	45.531
166	Pintura de pared al látex extra lavable, interior y exterior	un	Evento	1	28.388	28.388
167	Reparación de desagüe de aire acondicionado	un	Evento	1	81.778	81.778
168	Reparación del tanque de agua de 1.000 litros	un	Evento	1	453.865	453.865
169	Reparación del tanque de agua de 5.000 litros	m2	Evento	1	907.619	907.619
170	Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigón Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura.	ml	Evento	1	328.472	328.472
171	Tejido de alambre Calibre Nº 14 romboidal 1 1/2".	un	Evento	1	154.383	154.383

172	Cuatro hilos de alambre galvanizado Nº 12, Inferior, 2 medios y superior del Tejido.	m2	Evento	1	175.562	175.562
173	Reposicion de migitorio	un	Evento	1	422.743	422.743
174	Reparacion de piso de cemento tipo alisado	ml	Evento	1	42.441	42.441
175	Reposicion de luminarias de embutir de 12w	un	Evento	1	47.635	47.635
176	Reparacion de cañerias cloacales	un	Evento	1	372.359	372.359
177	Mantenimiento de alarmas de seguridad	un	Evento	1	118.379	118.379
178	Reparacion de valvula de descarga para inodoro	un	Evento	1	295.115	295.115
179	Reposición de puerta de madera tipo tablero, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente.	**un**	Evento	1	3.456.667	3.456.667
180	Reposicion de luminarias de embutir con panel LED cuadrado color blanco de 41w. 60x60cm	**un**	Evento	1	245.763	245.763
TOTAL						**73.785.526**

Los montos mínimos y máximos a contratar son:

Monto mínimo: Gs. 73.794.105

Monto máximo: Gs. 147.588.210

Por lo tanto el monto mínimo total de la adjudicación es de **Gs. 73.794.105 (Guaraníes Setenta y tres millones setecientos noventa y cuatro mil ciento cinco)** y un monto máximo de **Gs. 147.588.210 (Guaraníes Ciento cuarenta y siete millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos diez)**, salvo mejor parecer del Presidente del Consejo de Administración.

Es nuestro Informe.

Arq. MARIANGEL LOMBARDO GODOY
JEFE DE SECCION

Lic. ANIBAL ACOSTA ALVARENGA
TECNICO ADMINISTRATIVO

Sr. MELIANO AMARILLA MENDOZA
TECNICO ADMINISTRATIVO

RECIBIDO 05 -09- 2023 DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 09:30 hs

Lic. Adriana Arrua Fleitas
Técnico Administrativo
Circunscripción Judicial de Canindeyú

RECIBIDO 04 -09- 2023 PRESIDENCIA 11:40 hs

Clady Lara Brítez
Asistente de Secretaría General
Presidencia

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
4797176
4797176

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que SUSANA NOGUERA CARDENAS, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 4227648, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Art 111 Decreto 8759/2023; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 8759/2023 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y

Fecha de Emisión: Sep 21, 2023 12:04 PM

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 8759/2023

Código de Verificación: **3736ee30**

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=4797176&codigo_seguridad=3736ee30

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
4797175
4797175

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que CARLOS JAVIER GONZALEZ ROJAS, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 4277054, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Art 111 Decreto 8759/2023; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 8759/2023 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y

Fecha de Emisión: Sep 21, 2023 12:03 PM

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 8759/2023

Código de Verificación: **c9f47c4f**

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=4797175&codigo_seguridad=c9f47c4f

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
4797174
4797174

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 4343373, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Art 111 Decreto 8759/2023; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 8759/2023 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y

Fecha de Emisión: Sep 21, 2023 12:03 PM

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 8759/2023

Código de Verificación: **36cbf47e**

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=4797174&codigo_seguridad=36cbf47e