ANDE

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

N° del Pedido	Fecha del Pedido	Costo Estimado	CD N°	Fecha de Apertura
I.DD/DPD/37/2012	13/09/2012	Gs 127.500.000	5749/2012	23/10/2012

Dependencia Solicitante: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE DISTRIBUCION

Ítem	Cant.	Un. Med.	01 - DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO
1	1	UNI	EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PROTECCION DEL ALIMENTADOR EN 23 KV CON
			CONDUCTORES BLINDADOS EN EL CRUCE DEL RIO PARAGUAY , PENTE NANAWA -
			CONCEPCION , DESPERTAMENTO DE CONCEPCION Y PRESIDENTE HAYES

Fecha de Apertura de la/s Oferta/s: 23/10/2012

02 - RESULTADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA

Se presentó/aron el/los siguiente/s Oferente/s:

1.ING. WILLIAMS STANLEY	
2. CALDETEC INGENIERIA SRL	
3. ELEMEC INGENIERIA DEL ING. FRANCISCO ORTIZ	

03 - OBSERVACIONES

1ER. LLAMADO

INFORME TÉCNICO

El presente **PEDIDO DE CONTRATACION DIRECTA Nº 5749 / 2012** referente a la **"Ejecución de Obras Civiles para la Protección del Alimentador en 23 KV con Conductores Blindados en el Cruce del Río Paraguay, Puente Nanawa – Concepción, Departamentos de Concepción y Presidente Hayes. 1er. Llamado"** , contempla la oferta presentada por las siguientes firmas:

1) ING. WILLIANS STANLEY
2) CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
3) ELEMEC ING. DE FRANCISCO ORTIZ

Conforme a la verificación realizada a los documentos que componen el presente PCD, hemos constatado que:

a) La oferta presentada por la firma ING. WILLIAMS STANLEY, luego de la verificación aritmética efectuada corresponde a la de menor precio del presente PCD. **En Anexo.**

Efectuando el análisis pertinente de las documentaciones, hemos verificado que, el citado Oferente **cumple** con los requerimientos solicitados.

Las demás firmas compuestas por: CALDETEC INGENIERIA S.R.L., y ELEMEC ING. DE FRANCISCO ORTIZ, cumplen con las exigencias requeridas.

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACION DE OFERTAS CD Nº 5.749/2.012						HOJA Nº 3
05 - Oferta/s que reúne/n el/los requisito/s de la Contratación Directa						
Posición de las Firmas según Ofertas						
ITEM	EMPRESAS	COSTO TOTAL DE LA OBRA	Porcentaje con relación al menor Costo ofertado	Porcentaje con relación al Costo estimado	CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS	
		Gs.	%	127.500.000	Técnica	Legal-Com.
1	ING. WILLIAMS STANLEY (WES)	126.143.295	100%	98,9%	Si	Si
2	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	150.228.000	119,1	117,8%	Si	Si
3	ELEMEC ING. DE FRANCISCO ORTIZ	375.600.000	297,8	294,6%	Si	Si

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACION DE OFERTAS Nº 5.749 / 2012	HOJA Nº 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1) De acuerdo a los estudios realizados de las ofertas presentadas, este Departamento recomienda que el presente **PEDIDO DE CONTRATACION DIRECTA N° 5749 / 2012** referente a la **"Ejecución de Obras Civiles para la Protección del Alimentador en 23 KV con Conductores Blindados en el Cruce del Rio Paraguay, Puente Nanawa – Concepción, Departamento de Concepción y Presidente Hayes. 1er. Llamado"** sea adjudicado a la firma **ING. WILLIAMS STANLEY (WES)**, por valor de la suma de **Gs. 126.143.295 (guaraníes, ciento veintiséis millones ciento cuarenta y tres mil doscientos noventa y cinco)**; IVA incluido, por cumplir con los Requisitos Técnicos, Legales y Comerciales exigidos.

A su consideración,

LIC. ANGEL D. ZARACHO S.

DPTO. PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN

Fecha 25/10/12

ANDE	Ejecución de Obras Civiles para la Protección del Alimentador en 23 kV con Conductores Blindados en el Cruce del Río Paraguay, Puente Nanawa - Concepción, Departamento de Concepción y Presidente Hayes	DD/DPD - CD N° 5749/2012

PRECIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

Plano N°: 48.948; Láminas 1/3 a 3/3; Presupuesto N°:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ING. WILLIAMS STANLEY		CALDETEC INGENIERIA S.R.L		ELEMEC ING. DE FRANCISCO ORTIZ	
				Costos unitarios en guaraníes (I.V.A. incluido)	Costo Total en guaraníes (I.V.A. incluido)	Costos unitarios en guaraníes (I.V.A. incluido)	Costo Total en guaraníes (I.V.A. incluido)	Costos unitarios en guaraníes (I.V.A. incluido)	Costo Total en guaraníes (I.V.A. incluido)
1	Provisión y montaje de placas de H°A° de dimensiones 80 x 50 x 6 cm con gancho de izamiento (*)	Un.	2.800	30.745	86.086.000	42.900	120.120.000	115.000	322.000.000
2	Provisión y construcción de base de mampostería simple de 15 cm (**)	m².	420	76.440	32.104.800	62.400	26.208.000	80.000	33.600.000
3	Provision de accesorios, pinturas de señalización, codos, grampas	Gl.	1	5.497.200	5.497.200	2.600.000	2.600.000	10.000.000	10.000.000
4	Adecuación, conexiones, terminaciones en general	Gl.	1	2.455.295	2.455.295	1.300.000	1.300.000	10.000.000	10.000.000
	Total 1	**Gs.**			**126.143.295**		**150.228.000**		**375.600.000**

PLANO Nº: 48.948	LAMINAS 1 / 3 A 3 / 3	PRESUPUESTO Nº	HOJA 1 / 1