MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

FL-CUOC-08
Versión: 01

ID Nro : **332.321**

Nombre del Llamadc : **"REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA" AD REFERENDUM - PLURIANUAL**

Modalidad : **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/17**

Fecha : **19 DE JULIO DEL 2017**

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	TES Ingeniería de Diego J. Rodríguez B.			Emprendimientos Tauro SACIF			En Obras de Nelson Segovia			A y V Constructores de Víctor M. Villalobos M.		
						Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (Aplicando el Margen de Preferencia)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (Aplicando el Margen de Preferencia)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (Aplicando el Margen de Preferencia)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (Aplicando el Margen de Preferencia)
1	72101703-003	Reparación de fisuras en muros con varillas de 10mm	Metro lineal	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	22.080	22.080	22.080
2	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	Metros cuadrados	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	120.750	120.750	120.750	100.129	100.129	100.129
3	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0,30	Metros cuadrados	1	Evento	148.925	148.925	178.710	181.263	181.263	217.516	149.000	149.000	149.000	159.029	159.029	159.029
4	72131601-005	Mampostería de ladrillos huecos de 0,15	Metros cuadrados	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	95.327	95.327	95.327
5	72131601-005	Mampostería de ladrillos huecos de 0,20	Metros cuadrados	1	Evento	104.650	104.650	125.580	127.374	127.374	152.849	105.000	105.000	105.000	106.483	106.483	106.483
6	72131601-005	Mampostería armada con varillas de 8mm, asentadas con mortero de dosif.:1:3	Metros cuadrados	1	Evento	144.900	144.900	173.880	176.364	176.364	211.637	145.000	145.000	145.000	195.257	195.257	195.257
7	72102504-001	Muro de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	Evento	132.825	132.825	159.390	161.667	161.667	194.000	133.000	133.000	133.000	161.565	161.565	161.565
8	72151402-001	Pilar de ladrillos comunes de 0,30mx0,30m	Metro lineal	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	71.641	71.641	71.641
9	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 a una cara vista	Metros cuadrados	1	Evento	144.900	144.900	173.880	176.364	176.364	211.637	145.000	145.000	145.000	111.063	111.063	111.063
10	72131601-005	Sardinel de terminación de ladrillos comunes	Metro lineal	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	81.000	81.000	81.000	51.961	51.961	51.961
11	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	Evento	265.650	265.650	318.780	323.334	323.334	388.001	266.000	266.000	266.000	210.566	210.566	210.566
12	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple	Metros cuadrados	1	Evento	241.500	241.500	289.800	293.940	293.940	352.728	242.000	242.000	242.000	181.871	181.871	181.871
13	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple	Metros cuadrados	1	Evento	144.900	144.900	173.880	176.364	176.364	211.637	145.000	145.000	145.000	138.028	138.028	138.028
14	72131601-005	Envarillado de paredes	Metro lineal	1	Evento	24.150	24.150	28.980	29.394	29.394	35.273	24.500	24.500	24.500	22.211	22.211	22.211

Daniana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

566000

15	72131601-005	Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	Metro lineal	1	Evento	24.150	24.150	28.980	29.394	29.394	35.273	24.500	24.500	24.500	33.323	33.323	33.323
16	72131601-005	Viga de fundación de H°A°	Metro lineal	1	Evento	402.500	402.500	483.000	489.900	489.900	587.880	403.000	403.000	403.000	188.606	188.606	188.606
17	72131601-005	Viga encadenada inferior H°A° 13x30	Metro lineal	1	Evento	386.400	386.400	463.680	470.304	470.304	564.365	387.000	387.000	387.000	129.330	129.330	129.330
18	72131601-005	Pilar de H°A°	Metro lineal	1	Evento	386.400	386.400	463.680	470.304	470.304	564.365	387.000	387.000	387.000	256.543	256.543	256.543
19	72131601-005	Viga encadenada superior H°A° 13x30	Metro lineal	1	Evento	402.500	402.500	483.000	489.900	489.900	587.880	403.000	403.000	403.000	166.118	166.118	166.118
20	72131601-005	Dintel de Hormigón prefabricado de 150mm	Metro lineal	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	92.430	92.430	92.430
21	72131601-005	Losa de H A , espesor de 10 cm	Metros cúbicos	1	Evento	1.850.000	1.850.000	2.220.000	2.155.560	2.155.560	2.586.672	1.772.000	1.772.000	1.772.000	1.841.088	1.841.088	1.841.088
22	72131601-005	Losa de H°A° alivianado con ladrillo tipo Sapo	Metros cuadrados	1	Evento	402.500	402.500	483.000	489.900	489.900	587.880	403.000	403.000	403.000	97.846	97.846	97.846
23	72131601-005	Cimientos de H°A° tipo dados y/o zapatas	Metros cúbicos	1	Evento	1.850.000	1.850.000	2.220.000	2.131.065	2.131.065	2.557.278	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.828.824	1.828.824	1.828.824
24	72131601-005	Desmonte manual de tierra, sin acarreo	Metros cúbicos	1	Evento	32.200	32.200	38.640	39.192	39.192	47.030	33.000	33.000	33.000	28.509	28.509	28.509
25	72131601-005	Bovedillas de ladrillos comunes, tejuelones o tejuelitas sobre tirantes de hormihón prefabricado o perfiles metálicos cada 60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4	Metros cuadrados	1	Evento	390.000	390.000	468.000	355.178	355.178	426.214	292.000	292.000	292.000	118.094	118.094	118.094
26	72153507-002	Acarreo de residuo y escombros.	Metros cuadrados	1	Evento	56.350	56.350	67.620	68.586	68.586	82.303	57.000	57.000	57.000	34.367	34.367	34.367
27	72153507-002	Retiro de escombros en contenedor	Unidad	1	Evento	805.000	805.000	966.000	979.800	979.800	1.175.760	805.000	805.000	805.000	392.669	392.669	392.669
28	72103003-001	Demolición de paredes 0,15	Metros cuadrados	1	Evento	15.296	15.296	18.355	18.616	18.616	22.339	15.500	15.500	15.500	14.777	14.777	14.777
29	72103003-001	Demolición de paredes 0,20	Metros cuadrados	1	Evento	16.910	16.910	20.292	20.576	20.576	24.691	17.000	17.000	17.000	16.673	16.673	16.673
30	72103003-001	Demolición de paredes 0,30	Metros cuadrados	1	Evento	18.918	18.918	22.702	23.025	23.025	27.630	19.000	19.000	19.000	16.838	16.838	16.838
31	72103003-001	Demolición de paredes 0,45	Metros cuadrados	1	Evento	22.138	22.138	26.566	26.945	26.945	32.334	23.000	23.000	23.000	19.643	19.643	19.643
32	72103003-001	Demolición de azulejo, pisos,revestidos	Metros cuadrados	1	Evento	12.075	12.075	14.490	14.697	14.697	17.636	12.500	12.500	12.500	11.694	11.694	11.694
33	72103003-001	Demolición de revoque	Metros cuadrados	1	Evento	12.075	12.075	14.490	14.697	14.697	17.636	12.500	12.500	12.500	23.388	23.388	23.388
34	72103003-001	Demolición de contrapisos	Metros cuadrados	1	Evento	9.660	9.660	11.592	11.758	11.758	14.110	10.000	10.000	10.000	10.023	10.023	10.023
35	72103003-001	Demolición de hormigón, piedras, con equipos	Unidad	1	Evento	402.500	402.500	483.000	489.900	489.900	587.880	402.500	402.500	402.500	159.837	159.837	159.837

Daniana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

000276

36	72102507-001	Aislación de losas con membranas sin aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	1	Evento	200.000	200.000	240.000	146.970	146.970	176.364	170.000	170.000	170.000	22.748	22.748	22.748
37	72102507-001	Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm	Metros cuadrados	1	Evento	250.000	250.000	300.000	181.263	181.263	217.516	210.000	210.000	210.000	48.800	48.800	48.800
38	72102507-001	Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	Metros cuadrados	1	Evento	250.000	250.000	300.000	181.263	181.263	217.516	210.000	210.000	210.000	34.877	34.877	34.877
39	72102507-003	Relleno de juntas de piso en terraza con masilla poliuretánica	Metro lineal	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	66.755	66.755	66.755
40	72102507-003	Reparación aislación Horizontal	Metros cuadrados	1	Evento	48.000	48.000	57.600	34.293	34.293	41.152	28.200	28.200	28.200	26.914	26.914	26.914
41	72102507-003	Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	1	Evento	48.000	48.000	57.600	34.293	34.293	41.152	28.200	28.200	28.200	30.945	30.945	30.945
42	72102507-003	Aislación con Pintura impermeable sobre trama tipo Geotextil	Metros cuadrados	1	Evento	165.000	165.000	198.000	117.576	117.576	141.091	165.000	165.000	165.000	76.533	76.533	76.533
43	72102507-003	Aislación Térmica con lámina de aluminio simple cara de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1	Metros cuadrados	1	Evento	60.375	60.375	72.450	73.485	73.485	88.182	86.250	86.250	86.250	76.533	76.533	76.533
44	72102507-003	Aislación Térmica con membrana espuma de polietileno de 5 a 10mm- tipo Isolant	Metros cuadrados	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	69.000	69.000	69.000	63.630	63.630	63.630
45	72101601-001	Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	Evento	24.150	24.150	28.980	29.394	29.394	35.273	24.500	24.500	24.500	20.601	20.601	20.601
46	72101601-001	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	Evento	24.150	24.150	28.980	29.394	29.394	35.273	24.500	24.500	24.500	12.053	12.053	12.053
47	72101601-001	Provisión y Colocación de Tejas con tejuelitas	Metros cuadrados	1	Evento	161.000	161.000	193.200	195.960	195.960	235.152	230.000	230.000	230.000	87.100	87.100	87.100
48	72101601-001	Provisión y Colocación de tejas con tejuelones	Metros cuadrados	1	Evento	193.200	193.200	231.840	235.152	235.152	282.182	250.000	250.000	250.000	26.352	26.352	26.352
49	72101601-001	Listón de borde de 1" x 2"	Metro lineal	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	9.301	9.301	9.301
50	72101601-001	Desmonte y reposición de cobertura de chapa metálica sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	Evento	140.875	140.875	169.050	171.465	171.465	205.758	200.000	200.000	200.000	56.331	56.331	56.331
51	72101601-001	Desmonte y reposición de cobertura de poli carbonato sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	Evento	362.250	362.250	434.700	440.910	440.910	529.092	620.000	620.000	620.000	93.658	93.658	93.658
52	72101601-001	Cobertura de poli carbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	1	Evento	684.250	684.250	821.100	832.830	832.830	999.396	1.000.000	1.000.000	1.000.000	505.712	505.712	505.712
53	72101601-001	Cobertura de chapa metálica Nº 26 Ondulada con estructura metálica	Metros cuadrados	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	290.000	290.000	290.000	317.609	317.609	317.609
54	72101601-001	Cobertura de chapa metálica trapezoidal Nº 26 con estructura metálica	Metros cuadrados	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	290.000	290.000	290.000	372.184	372.184	372.184
55	72101601-001	Provisión y colocación de aislación c/membrana doble de aluminio 10mm. Por debajo de chapa	Metros cuadrados	1	Evento	104.650	104.650	125.580	127.374	127.374	152.849	150.000	150.000	150.000	52.232	52.232	52.232
56	72101601-001	Demolición de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	21.000	21.000	21.000	16.066	16.066	16.066
57	72101601-001	Demolición de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.500	16.500	16.500	21.419	21.419	21.419

Daliana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Ma. M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

0002

58	72101601-001	Demolición de cielorraso de yeso	Metros cuadrados	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	21.000	21.000	21.000	18.360	18.360	18.360
59	72101601-001	Demolición de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	Evento	12.075	12.075	14.490	14.697	14.697	17.636	12.500	12.500	12.500	12.852	12.852	12.852
60	72101601-001	Reparación de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	Evento	150.000	150.000	180.000	146.970	146.970	176.364	125.000	125.000	125.000	65.792	65.792	65.792
61	72101601-001	Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	Evento	148.925	148.925	178.710	181.263	181.263	217.516	250.000	250.000	250.000	104.346	104.346	104.346
62	72101601-001	Cielo Raso de placas yeso junta tomada	Metros cuadrados	1	Evento	180.000	180.000	216.000	181.263	181.263	217.516	150.000	150.000	150.000	108.779	108.779	108.779
63	72101601-001	Cielo Raso de placas de yeso tipo durlock junta tomada	Metros cuadrados	1	Evento	255.000	255.000	306.000	181.263	181.263	217.516	250.000	250.000	250.000	96.701	96.701	96.701
64	72101601-001	Cielo raso de P.V.C.	Metros cuadrados	1	Evento	90.000	90.000	108.000	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	88.879	88.879	88.879
65	72101601-001	Demolición de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	Evento	24.150	24.150	28.980	29.394	29.394	35.273	24.500	24.500	24.500	13.300	13.300	13.300
66	72101601-001	Reposición de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	Evento	161.000	161.000	193.200	195.960	195.960	235.152	165.000	165.000	165.000	118.094	118.094	118.094
67	40101501-002	Provisión y colocación de extractores eólicos	Unidad	1	Evento	805.000	805.000	966.000	979.800	979.800	1.175.760	805.000	805.000	805.000	605.273	605.273	605.273
68	72101601-001	Refuerzos con tornillos auto roscantes de estructura metálicas	Unidad	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	21.000	21.000	21.000	20.342	20.342	20.342
69	72101601-001	Reparación de cielorraso metálico	Metros cuadrados	1	Evento	95.000	95.000	114.000	93.720	93.720	112.464	130.000	130.000	130.000	67.749	67.749	67.749
70	72103003-001	Demolición de revoques deteriorados por humedad	Metros cuadrados	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	21.000	21.000	21.000	23.388	23.388	23.388
71	72131601-008	Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	Evento	32.200	32.200	38.640	39.192	39.192	47.030	55.000	55.000	55.000	17.503	17.503	17.503
72	72131601-008	Revoque interior de muros a una capa PB y PA	Metros cuadrados	1	Evento	55.000	55.000	66.000	39.192	39.192	47.030	55.000	55.000	55.000	31.546	31.546	31.546
73	72131601-008	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	1	Evento	62.000	62.000	74.400	44.091	44.091	52.909	50.000	50.000	50.000	33.597	33.597	33.597
74	72131601-008	Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	Metros cuadrados	1	Evento	75.000	75.000	90.000	53.889	53.889	64.667	75.000	75.000	75.000	35.366	35.366	35.366
75	72131601-008	Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	Evento	100.000	100.000	120.000	73.485	73.485	88.182	100.000	100.000	100.000	39.543	39.543	39.543
76	72131601-008	De pilares/Mocheta de mampostería	Metros cuadrados	1	Evento	140.875	140.875	169.050	171.465	171.465	205.758	200.000	200.000	200.000	35.366	35.366	35.366
77	72131601-008	Buñas de borde de losas en Voladizo	Metro lineal	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	15.549	15.549	15.549
78	72131601-008	Buñas en revoque	Metro lineal	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	18.355	18.355	18.355
79	72131601-008	Revoque de molduras	Metro lineal	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	29.579	29.579	29.579

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

000278

80	72131601-008	Revoque de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	35.366	35.366	35.366
81	72103003-001	Demolición de contrapiso	Metros cuadrados	1	Evento	24.150	24.150	28.980	29.394	29.394	35.273	24.500	24.500	24.500	14.034	14.034	14.034
82	72131601-009	Contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	Metros cuadrados	1	Evento	56.350	56.350	67.620	68.586	68.586	82.303	57.000	57.000	57.000	35.107	35.107	35.107
83	72131601-009	Contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	Metros cuadrados	1	Evento	52.325	52.325	62.790	63.687	63.687	76.424	53.000	53.000	53.000	30.212	30.212	30.212
84	72131601-009	Carpeta de base para piso	Metros cuadrados	1	Evento	54.740	54.740	65.688	66.626	66.626	79.951	55.000	55.000	55.000	25.232	25.232	25.232
85	72103003-001	Demolición de pisos en general	Metros cuadrados	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	20.500	20.500	20.500	17.542	17.542	17.542
86	72103003-001	Demolición carpeta de base de alfombra	Metros cuadrados	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	20.500	20.500	20.500	17.542	17.542	17.542
87	73141704-005	Retiro de alfombras dañadas	Metros cuadrados	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	20.500	20.500	20.500	11.637	11.637	11.637
88	72131601-009	Relleno y compactación	Metros cúbicos	1	Evento	70.000	70.000	84.000	83.283	83.283	99.940	69.000	69.000	69.000	40.371	40.371	40.371
89	72131601-009	Piso de mosaicos calcáreos rojo 20x20	Metros cuadrados	1	Evento	132.000	132.000	158.400	112.677	112.677	135.212	93.000	93.000	93.000	75.642	75.642	75.642
90	72131601-009	Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	Metros cuadrados	1	Evento	250.000	250.000	300.000	215.556	215.556	258.667	178.000	178.000	178.000	139.630	139.630	139.630
91	72131601-009	Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm, base gris - base negra-base blanca	Metros cuadrados	1	Evento	250.000	250.000	300.000	215.556	215.556	258.667	178.000	178.000	178.000	149.025	149.025	149.025
92	72131601-009	Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm, base gris - Base roja - base blanca	Metros cuadrados	1	Evento	250.000	250.000	300.000	215.556	215.556	258.667	178.000	178.000	178.000	149.025	149.025	149.025
93	72131601-009	Piso Cerámico de alto tráfico	Metros cuadrados	1	Evento	150.000	150.000	180.000	142.071	142.071	170.485	117.000	117.000	117.000	111.972	111.972	111.972
94	72131601-009	Piso Porcelanato Pulido	Metros cuadrados	1	Evento	278.000	278.000	333.600	237.112	237.112	284.534	300.000	300.000	300.000	149.838	149.838	149.838
95	72131601-009	Alisada de cemento de regularización	Metros cuadrados	1	Evento	32.200	32.200	38.640	39.192	39.192	47.030	33.000	33.000	33.000	37.093	37.093	37.093
96	72131601-009	Alfombra tipo multipiso	Metros cuadrados	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	81.000	81.000	81.000	74.853	74.853	74.853
97	72131601-009	Alfombra tipo acanalada	Metros cuadrados	1	Evento	140.000	140.000	168.000	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	111.969	111.969	111.969
98	72131601-009	Alfombra tipo Boucle de alto tráfico	Metros cuadrados	1	Evento	135.000	135.000	162.000	137.172	137.172	164.606	113.000	113.000	113.000	119.013	119.013	119.013
99	72131601-009	Baldosones de Ho 40 x 40x3 cm	Metros cuadrados	1	Evento	100.000	100.000	120.000	83.283	83.283	99.940	100.000	100.000	100.000	87.926	87.926	87.926
100	72131601-009	Vereditas 15 x 15 cm	Metros cuadrados	1	Evento	80.000	80.000	96.000	83.283	83.283	99.940	100.000	100.000	100.000	55.147	55.147	55.147
101	72131601-009	Piso de canto rodado 30x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	Metros cuadrados	1	Evento	110.000	110.000	132.000	117.576	117.576	141.091	115.000	115.000	115.000	71.265	71.265	71.265

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

000279

102	72131601-009	Piso de canto rodado cargado in situ, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	Metros cuadrados	1	Evento	140.000	140.000	168.000	122.475	122.475	146.970	150.000	150.000	150.000	123.013	123.013	123.013
103	72131601-009	Piso de canto rodado tipo bordes de 15x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	Metro lineal	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	81.000	81.000	81.000	43.203	43.203	43.203
104	72131601-009	Piso vinílico alto tránsito	Metros cuadrados	1	Evento	132.825	132.825	159.390	161.667	161.667	194.000	220.000	220.000	220.000	106.249	106.249	106.249
105	72131601-009	Pulido de piso de granito con máquina	Metros cuadrados	1	Evento	65.000	65.000	78.000	63.687	63.687	76.424	65.000	65.000	65.000	44.263	44.263	44.263
106	72131601-009	Planchas de granito cargado para escalera pulida en fábrica	Metros cuadrados	1	Evento	420.000	420.000	504.000	440.910	440.910	529.092	550.000	550.000	550.000	562.553	562.553	562.553
107	72131601-009	Desmontaje de piso flotante y zócalo	Metros cuadrados	1	Evento	8.050	8.050	9.660	9.798	9.798	11.758	8.100	8.100	8.100	12.852	12.852	12.852
108	72131601-009	Provisión y colocación de piso flotante símil madera	Metros cuadrados	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	300.000	300.000	300.000	124.566	124.566	124.566
109	72131601-009	Provisión y colocación de umbrales y terminación en puertas	Metro lineal	1	Evento	120.000	120.000	144.000	117.576	117.576	141.091	100.000	100.000	100.000	53.109	53.109	53.109
110	72131601-009	Provisión de piso flotante símil madera, para material de repuesto	Metros cuadrados	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	345.000	345.000	345.000	124.566	124.566	124.566
111	72131601-009	Piso tipo mosaico granítico ranurado para vereda de 40x40 gris	Metros cuadrados	1	Evento	175.000	175.000	210.000	213.000	213.000	255.600	175.000	175.000	175.000	116.164	116.164	116.164
112	72131601-009	Revestido de granito/mármol natural	Metros cuadrados	1	Evento	840.000	840.000	1.008.000	852.000	852.000	1.022.400	850.000	850.000	850.000	562.553	562.553	562.553
113	72131601-009	Layota sin esmaltar nacional 30x30	Metros cuadrados	1	Evento	72.450	72.450	86.940	88.182	88.182	105.818	73.000	73.000	73.000	45.026	45.026	45.026
114	72131601-009	Piedra losa blanca nacional tipo rompecabezas	Metros cuadrados	1	Evento	140.000	140.000	168.000	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	69.485	69.485	69.485
115	72131601-009	Piedra losa nacional 30x30cms, 40x40cms, 30x40 cms blanca pulida	Metros cuadrados	1	Evento	160.000	160.000	192.000	176.364	176.364	211.637	150.000	150.000	150.000	86.171	86.171	86.171
116	72103003-001	Demolición de zócalos calcáreos	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	7.238	7.238	7.238
117	72103003-001	Demolición de zócalos graníticos	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	7.238	7.238	7.238
118	72103003-001	Demolición de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	Evento	12.075	12.075	14.490	14.697	14.697	17.636	12.100	12.100	12.100	7.238	7.238	7.238
119	72131601-001	Zócalo calcáreo	Metro lineal	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	20.200	20.200	20.200	16.371	16.371	16.371
120	72131601-001	Zócalo granítico base gris - base roja	Metro lineal	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	40.500	40.500	40.500	17.171	17.171	17.171
121	72131601-001	Zócalo granítico base gris - base negra	Metro lineal	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	40.500	40.500	40.500	23.203	23.203	23.203
122	72131601-001	Zócalo granítico base gris - base blanca	Metro lineal	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	40.500	40.500	40.500	23.203	23.203	23.203
123	72131601-001	Zócalo cerámico	Metro lineal	1	Evento	28.175	28.175	33.810	34.293	34.293	41.152	28.500	28.500	28.500	26.362	26.362	26.362

Daniana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

124	72131601-001	Zócalo Vinílico	Metro lineal	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	21.000	21.000	21.000	27.588	27.588	27.588
125	72131601-001	Zócalo de madera	Metro lineal	1	Evento	56.350	56.350	67.620	68.586	68.586	82.303	80.000	80.000	80.000	40.481	40.481	40.481
126	72131601-001	Zócalo alfombra	Metro lineal	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	20.200	20.200	20.200	38.948	38.948	38.948
127	72131601-001	Provisión y colocación de zócalo para piso flotante de 10 cms	Metro lineal	1	Evento	56.350	56.350	67.620	68.586	68.586	82.303	80.000	80.000	80.000	26.144	26.144	26.144
128	72131601-001	Provisión de zócalo para piso flotante de 10 cms para material de repuesto	Metro lineal	1	Evento	56.350	56.350	67.620	68.586	68.586	82.303	80.000	80.000	80.000	29.099	29.099	29.099
129	72131601-001	Zócalo de layota	Metro lineal	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	20.150	20.150	20.150	14.307	14.307	14.307
130	72131601-001	Zócalo de piedra	Metro lineal	1	Evento	28.175	28.175	33.810	34.293	34.293	41.152	28.200	28.200	28.200	19.342	19.342	19.342
131	72102602-001	Cambio de herrajes y ajustes en puertas y ventanas de madera	Unidad	1	Evento	281.750	281.750	338.100	342.930	342.930	411.516	350.000	350.000	350.000	65.585	65.585	65.585
132	72102602-001	Cambio de cerraduras y ajustes de carpintería en puertas y ventanas de madera	Unidad	1	Evento	322.000	322.000	386.400	391.920	391.920	470.304	400.000	400.000	400.000	195.659	195.659	195.659
133	72102602-001	Provisión y colocación de Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras	Unidad	1	Evento	1.450.000	1.450.000	1.740.000	1.616.670	1.616.670	1.940.004	1.330.000	1.330.000	1.330.000	708.676	708.676	708.676
134	72102602-001	Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	1	Evento	2.200.000	2.200.000	2.640.000	2.449.500	2.449.500	2.939.400	2.015.000	2.015.000	2.015.000	904.906	904.906	904.906
135	72102602-001	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.10	Unidad	1	Evento	603.750	603.750	724.500	734.850	734.850	881.820	605.000	605.000	605.000	398.301	398.301	398.301
136	72102602-001	Contramarco de madera	Metro lineal	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	50.000	50.000	50.000	24.437	24.437	24.437
137	72102602-001	Desmonte de puertas placas /tableros y ventanas	Unidad	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	45.000	45.000	45.000	22.166	22.166	22.166
138	72102602-001	Recolocación de puertas tableros y placas y ventanas	Unidad	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	175.000	175.000	175.000	88.663	88.663	88.663
139	72102602-001	Desmonte y recolocación de marcos 0.60, 0.70 , 0.80 ,0.90 x 2,10 m	Unidad	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	345.000	345.000	345.000	44.332	44.332	44.332
140	72102602-001	Marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,60,0,70 y 0,80 x 2,10 m	Unidad	1	Evento	684.250	684.250	821.100	832.830	832.830	999.396	850.000	850.000	850.000	317.781	317.781	317.781
141	72102602-001	Lustre y plastificado de madera	Metros cuadrados	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	175.000	175.000	175.000	62.464	62.464	62.464
142	72102602-001	Desmonte, modificación y recolocación de Ventanas /puerta tipo balancín	Metros cuadrados	1	Evento	270.000	270.000	324.000	244.950	244.950	293.940	250.000	250.000	250.000	73.887	73.887	73.887
143	72102602-001	Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura	Unidad	1	Evento	1.300.000	1.300.000	1.560.000	1.469.700	1.469.700	1.763.640	1.500.000	1.500.000	1.500.000	811.956	811.956	811.956
144	72102602-001	Aberturas metálicas (ventanas y balancines)	Metros cuadrados	1	Evento	300.000	300.000	360.000	342.930	342.930	411.516	400.000	400.000	400.000	501.251	501.251	501.251
145	72102602-001	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla	Metro lineal	1	Evento	241.500	241.500	289.800	293.940	293.940	352.728	300.000	300.000	300.000	285.892	285.892	285.892

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

13.000

146	72102602-001	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla con sujeción pared	Metro lineal	1	Evento	241.500	241.500	289.800	293.940	293.940	352.728	300.000	300.000	300.000	285.892	285.892	285.892
147	72102602-001	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sujeción piso	Metro lineal	1	Evento	241.500	241.500	289.800	293.940	293.940	352.728	350.000	350.000	350.000	285.892	285.892	285.892
148	72102602-001	Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts tipo cortafuego con marco y cerradura	Unidad	1	Evento	3.500.000	3.500.000	4.200.000	4.260.000	4.260.000	5.112.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.452.542	2.452.542	2.452.542
149	72102602-001	Portón metálico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura	Metros cuadrados	1	Evento	350.175	350.175	420.210	426.213	426.213	511.456	500.000	500.000	500.000	420.092	420.092	420.092
150	72102602-001	Cambio de rueda para portón corredizo	Unidad	1	Evento	175.000	175.000	210.000	213.000	213.000	255.600	300.000	300.000	300.000	54.635	54.635	54.635
151	72102602-001	Mantenimiento de portón corredizo y basculante, guias, rieles, ruedas, contrapesos	Unidad	1	Evento	1.100.000	1.100.000	1.320.000	1.278.000	1.278.000	1.533.600	1.050.000	1.050.000	1.050.000	313.183	313.183	313.183
152	72102602-001	Mantenimiento de motor para portón corredizo y basculante	Unidad	1	Evento	1.750.000	1.750.000	2.100.000	2.130.000	2.130.000	2.556.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	960.963	960.963	960.963
153	72102602-001	Reja metálica de estructura de caño y malla de tejido de alambre tipo rombo	Metros cuadrados	1	Evento	420.000	420.000	504.000	426.213	426.213	511.456	351.000	351.000	351.000	487.084	487.084	487.084
154	72102602-001	Reja metálica de estructura de caño 20mmx30mm y travesaños de 30mmx30mm	Metros cuadrados	1	Evento	400.000	400.000	480.000	426.213	426.213	511.456	400.000	400.000	400.000	344.246	344.246	344.246
155	72102602-001	Provision y colocacion de Chapa antideslizante	Metros cuadrados	1	Evento	410.000	410.000	492.000	426.213	426.213	511.456	500.000	500.000	500.000	376.454	376.454	376.454
156	72102602-001	Provision y colocacion de pasarelas metálicas de 80 cms de ancho: estructura de perfiles y caños de 50x50 y parrilla de metal desplegado en rombo	Metros cuadrados	1	Evento	600.000	600.000	720.000	639.000	639.000	766.800	750.000	750.000	750.000	477.484	477.484	477.484
157	72102602-001	Baranda metálica de estructura de caño de 20mmx20mm	Metro lineal	1	Evento	350.175	350.175	420.210	426.213	426.213	511.456	351.000	351.000	351.000	285.892	285.892	285.892
158	72102602-001	Pasamanos metálicos de caño redondo de 2"	Metro lineal	1	Evento	175.088	175.088	210.106	213.107	213.107	255.728	200.000	200.000	200.000	285.892	285.892	285.892
159	72102602-001	Provisión y Colocación de Escalera metálica tipo marinera c/pintura sintética	Metro lineal	1	Evento	230.000	230.000	276.000	255.600	255.600	306.720	300.000	300.000	300.000	464.423	464.423	464.423
160	72102602-007	Desmonte y recolocación de paños	Metros cuadrados	1	Evento	402.500	402.500	483.000	489.900	489.900	587.880	382.000	382.000	382.000	50.941	50.941	50.941
161	72102602-007	Desmonte y recolocación de puertas	Unidad	1	Evento	161.000	161.000	193.200	195.960	195.960	235.152	200.000	200.000	200.000	40.752	40.752	40.752
162	72102602-007	Desmonte y recolocación de puertas de mamparas de placa de yeso cartón	Unidad	1	Evento	240.000	240.000	288.000	244.950	244.950	293.940	205.000	205.000	205.000	81.506	81.506	81.506
163	72102602-007	Provisión y Colocación de Paños ciegos	Metros cuadrados	1	Evento	241.500	241.500	289.800	293.940	293.940	352.728	350.000	350.000	350.000	224.949	224.949	224.949
164	72102602-007	Provisión y Colocación de Paños Vidriados	Metros cuadrados	1	Evento	300.000	300.000	360.000	342.930	342.930	411.516	450.000	450.000	450.000	262.556	262.556	262.556
165	72102602-007	Provisión y Colocación de Puertas con cerraduras	Unidad	1	Evento	523.250	523.250	627.900	636.870	636.870	764.244	550.000	550.000	550.000	315.923	315.923	315.923
166	72102602-007	Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1	Evento	220.000	220.000	264.000	244.950	244.950	293.940	285.000	285.000	285.000	193.655	193.655	193.655

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

000232

167	72102602-007	Provisión de Paños ciegos con perfilería para material de reposición	Metros cuadrados	1	Evento	144.900	144.900	173.880	176.364	176.364	211.637	220.000	220.000	220.000	216.338	216.338	216.338
168	72102602-007	Provisión de Puertas con herrajes y cerradura para material de reposición	Unidad	1	Evento	483.000	483.000	579.600	587.880	587.880	705.456	650.000	650.000	650.000	357.346	357.346	357.346
169	72102602-007	Provisión de perfilerías de chapa pintada en C y H para material de reposición	Unidad	1	Evento	110.000	110.000	132.000	117.576	117.576	141.091	100.000	100.000	100.000	284.716	284.716	284.716
170	72102401-001	De paredes al látex	Metros cuadrados	1	Evento	41.000	41.000	49.200	29.394	29.394	35.273	34.500	34.500	34.500	26.238	26.238	26.238
171	72102401-001	De pilares al látex	Metro lineal	1	Evento	40.000	40.000	48.000	29.394	29.394	35.273	34.500	34.500	34.500	12.686	12.686	12.686
172	72102401-001	De cielorraso al látex	Metros cuadrados	1	Evento	40.000	40.000	48.000	29.394	29.394	35.273	34.500	34.500	34.500	26.238	26.238	26.238
173	72102401-001	De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cúbicos	1	Evento	30.000	30.000	36.000	29.394	29.394	35.273	34.500	34.500	34.500	26.238	26.238	26.238
174	72102401-001	De muros a la cal	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	17.500	17.500	17.500	11.763	11.763	11.763
175	72102401-001	De cielorraso a la cal de bovedilla	Metros cuadrados	1	Evento	18.918	18.918	22.702	23.025	23.025	27.630	19.000	19.000	19.000	11.763	11.763	11.763
176	72102401-001	De pilares a la cal	Metro lineal	1	Evento	24.150	24.150	28.980	29.394	29.394	35.273	24.200	24.200	24.200	10.606	10.606	10.606
177	72102401-001	De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	Evento	18.918	18.918	22.702	23.025	23.025	27.630	19.000	19.000	19.000	11.763	11.763	11.763
178	72102401-001	De paredes interiores al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	55.000	55.000	66.000	39.192	39.192	47.030	38.500	38.500	38.500	27.150	27.150	27.150
179	72102401-001	De paredes exteriores al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	60.000	60.000	72.000	44.091	44.091	52.909	42.500	42.500	42.500	26.499	26.499	26.499
180	72102401-001	De pilares al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	41.300	41.300	49.560	29.394	29.394	35.273	34.500	34.500	34.500	34.166	34.166	34.166
181	72102401-001	De cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	50.000	50.000	60.000	37.232	37.232	44.678	42.500	42.500	42.500	31.716	31.716	31.716
182	72102401-001	De tejuelon y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	Evento	36.225	36.225	43.470	44.091	44.091	52.909	45.000	45.000	45.000	24.978	24.978	24.978
183	72102401-001	De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	1	Evento	36.225	36.225	43.470	44.091	44.091	52.909	45.000	45.000	45.000	24.978	24.978	24.978
184	72102401-001	De aberturas de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	Evento	36.225	36.225	43.470	44.091	44.091	52.909	36.250	36.250	36.250	30.952	30.952	30.952
185	72102401-001	De aberturas metálicas con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	Evento	36.225	36.225	43.470	44.091	44.091	52.909	36.250	36.250	36.250	30.952	30.952	30.952
186	72102401-001	De canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metro lineal	1	Evento	60.000	60.000	72.000	44.091	44.091	52.909	36.250	36.250	36.250	30.952	30.952	30.952
187	72102401-001	Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	Evento	36.225	36.225	43.470	44.091	44.091	52.909	36.250	36.250	36.250	18.796	18.796	18.796
188	72102401-001	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	Evento	45.000	45.000	54.000	44.091	44.091	52.909	36.250	36.250	36.250	19.997	19.997	19.997

Daniana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Agüero
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

000233

189	72102401-001	De barandas metálicas con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	Evento	60.000	60.000	72.000	44.091	44.091	52.909	36.250	36.250	36.250	31.884	31.884	31.884
190	72102401-001	De paredes al esmalte, altura 1.20 m	Metros cuadrados	1	Evento	36.225	36.225	43.470	44.091	44.091	52.909	36.250	36.250	36.250	29.193	29.193	29.193
191	72102401-001	Pintura acrílica térmica	Metros cuadrados	1	Evento	148.925	148.925	178.710	181.263	181.263	217.516	149.000	149.000	149.000	30.188	30.188	30.188
192	72102401-001	De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	Evento	177.100	177.100	212.520	215.556	215.556	258.667	180.000	180.000	180.000	72.489	72.489	72.489
193	72102401-001	De pilares tipo texturado	Metro lineal	1	Evento	221.375	221.375	265.650	269.445	269.445	323.334	221.500	221.500	221.500	32.702	32.702	32.702
194	72102401-001	De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	Evento	60.000	60.000	72.000	44.091	44.091	52.909	37.500	37.500	37.500	26.238	26.238	26.238
195	72102401-001	Tratamiento de revestidos de piedra con resina	Metros cuadrados	1	Evento	60.375	60.375	72.450	73.485	73.485	88.182	61.000	61.000	61.000	35.862	35.862	35.862
196	72102401-001	De paredes al látex acrílico lavable	Metros cuadrados	1	Evento	64.400	64.400	77.280	78.384	78.384	94.061	65.000	65.000	65.000	29.433	29.433	29.433
197	72102401-001	De paredes al esmalte sintético Brillante y/o satinado	Metros cuadrados	1	Evento	52.325	52.325	62.790	63.687	63.687	76.424	52.500	52.500	52.500	34.159	34.159	34.159
198	72102401-001	Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1	Evento	40.000	40.000	48.000	34.293	34.293	41.152	28.200	28.200	28.200	18.913	18.913	18.913
199	72102401-001	Enduido exterior de paredes	Metros cuadrados	1	Evento	70.000	70.000	84.000	53.889	53.889	64.667	44.300	44.300	44.300	22.144	22.144	22.144
200	72102401-001	Enduido interior de cielorrasos	Metros cuadrados	1	Evento	60.000	60.000	72.000	44.091	44.091	52.909	36.250	36.250	36.250	19.329	19.329	19.329
201	72102401-001	De paredes al látex	Metros cuadrados	1	Evento	27.000	27.000	32.400	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	13.694	13.694	13.694
202	72102401-001	De pilares al látex	Metro lineal	1	Evento	27.000	27.000	32.400	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	13.694	13.694	13.694
203	72102401-001	De cielo raso al látex	Metros cuadrados	1	Evento	27.000	27.000	32.400	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	13.694	13.694	13.694
204	72102401-001	De cielo raso de bovedilla al látex	Metros cúbicos	1	Evento	25.000	25.000	30.000	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	13.435	13.435	13.435
205	72102401-001	De muros a la cal	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	9.130	9.130	9.130
206	72102401-001	De cielo raso a la cal de bovedilla	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	9.130	9.130	9.130
207	72102401-001	De pilares a la cal	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	9.130	9.130	9.130
208	72102401-001	De cielo raso a la cal	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	9.130	9.130	9.130
209	72102401-001	De paredes interiores al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	27.000	27.000	32.400	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	16.122	16.122	16.122
210	72102401-001	De paredes exteriores al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	30.000	30.000	36.000	22.046	22.046	26.455	18.200	18.200	18.200	16.122	16.122	16.122

Damiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

000234

211	72102401-001	De pilares al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	27.000	27.000	32.400	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	13.694	13.694	13.694
212	72102401-001	De cielo raso al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	27.000	27.000	32.400	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	13.694	13.694	13.694
213	72102401-001	De tejuelon y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	Evento	27.000	27.000	32.400	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	11.516	11.516	11.516
214	72102401-001	De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	13.435	13.435	13.435
215	72102401-001	De aberturas de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	9.959	9.959	9.959
216	72102401-001	De aberturas metálicas con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	13.435	13.435	13.435
217	72102401-001	De canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	9.959	9.959	9.959
218	72102401-001	limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	Evento	25.000	25.000	30.000	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	10.955	10.955	10.955
219	72102401-001	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	Evento	20.000	20.000	24.000	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	9.130	9.130	9.130
220	72102401-001	De barandas metálicas con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	9.959	9.959	9.959
221	72102401-001	De paredes al esmalte, altura 1.20 m	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	17.912	17.912	17.912
222	72102401-001	Pintura acrílica térmica	Metros cuadrados	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	18.259	18.259	18.259
223	72102401-001	De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	Evento	177.100	177.100	212.520	215.556	215.556	258.667	177.100	177.100	177.100	26.870	26.870	26.870
224	72102401-001	De pilares tipo texturado	Metro lineal	1	Evento	187.163	187.163	224.596	227.804	227.804	273.365	187.165	187.165	187.165	20.153	20.153	20.153
225	72102401-001	De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	Evento	34.000	34.000	40.800	24.495	24.495	29.394	20.125	20.125	20.125	18.746	18.746	18.746
226	72102401-001	Tratamiento de revestidos de piedra con resina	Metros cuadrados	1	Evento	27.000	27.000	32.400	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	12.401	12.401	12.401
227	72102401-001	De paredes al látex acrílico lavable	Metros cuadrados	1	Evento	34.000	34.000	40.800	24.495	24.495	29.394	20.125	20.125	20.125	14.928	14.928	14.928
228	72102401-001	De paredes al esmalte sintético Brillantey/o satinado	Metros cuadrados	1	Evento	27.500	27.500	33.000	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	14.394	14.394	14.394
229	72102401-001	Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1	Evento	21.500	21.500	25.800	15.336	15.336	18.403	12.600	12.600	12.600	10.955	10.955	10.955
230	72102401-001	Enduido exterior de paredes	Metros cuadrados	1	Evento	21.500	21.500	25.800	15.336	15.336	18.403	12.600	12.600	12.600	10.955	10.955	10.955
231	72102401-001	Enduido interior de cielorrasos	Metros cuadrados	1	Evento	21.500	21.500	25.800	15.336	15.336	18.403	12.600	12.600	12.600	10.955	10.955	10.955
232	72102508-001	Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	Metros cuadrados	1	Evento	221.375	221.375	265.650	269.445	269.445	323.334	221.500	221.500	221.500	74.758	74.758	74.758

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.709

000235

233	72102508-001	De ladrillejos sobre base previa de revoque hidrófugo	Metros cuadrados	1	Evento	241.500	241.500	289.800	293.940	293.940	352.728	241.500	241.500	241.500	58.540	58.540	58.540
234	72102508-001	Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	Evento	24.150	24.150	28.980	29.394	29.394	35.273	24.150	24.150	24.150	11.694	11.694	11.694
235	72102508-001	Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	Evento	24.150	24.150	28.980	29.394	29.394	35.273	24.150	24.150	24.150	14.777	14.777	14.777
236	72102508-001	Azulejos 0.60x0.60 s/mesada Hº	Metros cuadrados	1	Evento	213.325	213.325	255.990	259.647	259.647	311.576	213.500	213.500	213.500	91.292	91.292	91.292
237	72102508-001	Guarda decorativa	Metro lineal	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	22.905	22.905	22.905
238	72102508-001	Piedras tipo areniscas en lajas o rompecabezas	Metros cuadrados	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	201.500	201.500	201.500	69.485	69.485	69.485
239	72102508-001	Piedras negras tipo rompecabezas	Metros cuadrados	1	Evento	225.400	225.400	270.480	274.344	274.344	329.213	225.400	225.400	225.400	60.266	60.266	60.266
240	72102508-001	Maderas en placas multilaminadas de 6-8-10mm	Metros cuadrados	1	Evento	350.000	350.000	420.000	372.324	372.324	446.789	306.000	306.000	306.000	51.323	51.323	51.323
241	72102508-001	Planchas de metálicas tipo Aluminio para fachadas	Metros cuadrados	1	Evento	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.646.064	1.646.064	1.975.277	1.385.000	1.385.000	1.385.000	398.944	398.944	398.944
242	72101510-005	Provisión y colocación de Tapa rejilla de 30x30 cm	Unidad	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	87.693	87.693	87.693
243	72101510-005	Provisión y colocación de Tapa rejilla de 40x40 cm	Unidad	1	Evento	148.925	148.925	178.710	181.263	181.263	217.516	149.000	149.000	149.000	87.693	87.693	87.693
244	72101510-005	Provisión y colocación de Tapa rejilla de 20 cms x 1,00m	Metro lineal	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	188.082	188.082	188.082
245	72101510-005	Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	Unidad	1	Evento	185.150	185.150	222.180	225.354	225.354	270.425	300.000	300.000	300.000	152.438	152.438	152.438
246	72101510-005	Construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	Unidad	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	330.000	330.000	330.000	192.061	192.061	192.061
247	72101510-005	Construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	Unidad	1	Evento	277.725	277.725	333.270	338.031	338.031	405.637	400.000	400.000	400.000	306.780	306.780	306.780
248	72101510-005	Construcción de Registro de 20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	Metro lineal	1	Evento	144.900	144.900	173.880	176.364	176.364	211.637	210.000	210.000	210.000	266.465	266.465	266.465
249	72101510-005	Provisión y colocación de Tapa de Hº de 40x40 cm	Unidad	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	32.107	32.107	32.107
250	72101510-005	Provisión y colocación de Tapa de Hº de 60x60 cm	Unidad	1	Evento	132.825	132.825	159.390	161.667	161.667	194.000	133.000	133.000	133.000	65.196	65.196	65.196
251	72101510-005	Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	40.500	40.500	40.500	7.389	7.389	7.389
252	72101510-005	Desmonte de bajada de chapa y/o PVC	Metro lineal	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	8.133	8.133	8.133
253	72101510-005	Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 50cm.	Metro lineal	1	Evento	161.000	161.000	193.200	195.960	195.960	235.152	200.000	200.000	200.000	92.507	92.507	92.507
254	72101510-005	Limpieza de registros	Unidad	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	162.473	162.473	162.473

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

000236

255	72101510-005	Desmonte de canaleta embutida	Metro lineal	1	Evento	60.375	60.375	72.450	73.485	73.485	88.182	61.000	61.000	61.000	23.950	23.950	23.950
256	72101510-005	Provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	Metro lineal	1	Evento	177.100	177.100	212.520	215.556	215.556	258.667	250.000	250.000	250.000	151.963	151.963	151.963
257	72101510-005	Provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,80 m	Metro lineal	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	285.000	285.000	285.000	162.699	162.699	162.699
258	72101510-005	Provisión y colocación de boquetas de 30x30cms para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24	Unidad	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	125.000	125.000	125.000	134.919	134.919	134.919
259	72101510-005	Caño PVC para desagüe 40 mm	Metro lineal	1	Evento	32.200	32.200	38.640	39.192	39.192	47.030	33.000	33.000	33.000	39.584	39.584	39.584
260	72101510-005	Caño PVC para desagüe 50 mm	Metro lineal	1	Evento	60.375	60.375	72.450	73.485	73.485	88.182	61.000	61.000	61.000	43.207	43.207	43.207
261	72101510-005	Caño PVC para desagüe 100 mm	Metro lineal	1	Evento	76.475	76.475	91.770	93.081	93.081	111.697	77.000	77.000	77.000	64.677	64.677	64.677
262	72101510-005	Caño PVC para desagüe 150 mm	Metro lineal	1	Evento	100.625	100.625	120.750	122.475	122.475	146.970	101.000	101.000	101.000	129.491	129.491	129.491
263	72101510-005	Canaletas y Caño de bajada de ch. galv. N° 24 Desarrollo 40cm.	Metro lineal	1	Evento	70.000	70.000	84.000	85.200	85.200	102.240	70.000	70.000	70.000	77.380	77.380	77.380
264	72101510-005	Canaletas y Caño de bajada de ch. galv. N° 24 Desarrollo 50cm.	Metro lineal	1	Evento	91.000	91.000	109.200	110.760	110.760	132.912	91.000	91.000	91.000	86.717	86.717	86.717
265	72101510-005	Canaletas y Caño de bajada de ch. galv. N° 24 Desarrollo 60cm.	Metro lineal	1	Evento	105.000	105.000	126.000	127.800	127.800	153.360	105.000	105.000	105.000	92.085	92.085	92.085
266	72101510-005	Reparación de registros con revoque impermeable	Unidad	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	201.500	201.500	201.500	104.535	104.535	104.535
267	72101510-005	Reparación de canaletas existentes: remaches, soldadura y reposición de soportes	Metro lineal	1	Evento	52.325	52.325	62.790	63.687	63.687	76.424	53.000	53.000	53.000	44.909	44.909	44.909
268	72101510-001	Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	230.000	230.000	230.000	159.521	159.521	159.521
269	72101510-001	Llave de paso de 1/2", con campana	Unidad	1	Evento	200.000	200.000	240.000	195.960	195.960	235.152	200.000	200.000	200.000	173.940	173.940	173.940
270	72101510-001	Canilla de patio de 1/2"	Unidad	1	Evento	161.000	161.000	193.200	195.960	195.960	235.152	200.000	200.000	200.000	150.068	150.068	150.068
271	72101510-001	Canilla de 1/2" para lavatorio	Unidad	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	250.000	250.000	250.000	167.299	167.299	167.299
272	72101510-001	Reposición de válvulas de canillas en general	Unidad	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	50.000	50.000	50.000	27.974	27.974	27.974
273	72101510-001	Provisión y colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	Unidad	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	150.000	150.000	150.000	134.487	134.487	134.487
274	72101510-001	Provisión y colocación de desengrasador de PVC con tapa de 40 cms de diámetro	Unidad	1	Evento	281.750	281.750	338.100	342.930	342.930	411.516	400.000	400.000	400.000	190.933	190.933	190.933
275	72101510-001	Provisión y colocación de rejilla de piso sencilla de 100x100x40 mm con tapa	Unidad	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	123.376	123.376	123.376
276	72101510-001	Reposición de Tapa para caja sifonada de 150x150 mm	Unidad	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	50.000	50.000	50.000	140.689	140.689	140.689

Daiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

000237

277	72101510-001	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio	Unidad	1	Evento	200.000	200.000	240.000	195.960	195.960	235.152	275.000	275.000	275.000	347.342	347.342	347.342
278	72101510-001	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	Unidad	1	Evento	200.000	200.000	240.000	195.960	195.960	235.152	275.000	275.000	275.000	217.870	217.870	217.870
279	72101510-001	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina	Unidad	1	Evento	200.000	200.000	240.000	215.556	215.556	258.667	300.000	300.000	300.000	237.625	237.625	237.625
280	72101510-001	Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio	Unidad	1	Evento	200.000	200.000	240.000	195.960	195.960	235.152	275.000	275.000	275.000	240.358	240.358	240.358
281	72101510-001	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	Unidad	1	Evento	241.500	241.500	289.800	293.940	293.940	352.728	275.000	275.000	275.000	338.458	338.458	338.458
282	72101510-001	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 pileta de cocina	Unidad	1	Evento	257.600	257.600	309.120	313.536	313.536	376.243	350.000	350.000	350.000	405.558	405.558	405.558
283	72101510-001	Caño PVC 1/2" Roscable	Metro lineal	1	Evento	36.225	36.225	43.470	44.091	44.091	52.909	37.000	37.000	37.000	45.244	45.244	45.244
284	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Metro lineal	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	41.000	41.000	41.000	49.941	49.941	49.941
285	72101510-001	Caño PVC 1" roscable	Metro lineal	1	Evento	48.300	48.300	57.960	58.788	58.788	70.546	48.500	48.500	48.500	53.967	53.967	53.967
286	72101510-001	Llave de paso de 1/2", sin campana	Unidad	1	Evento	160.000	160.000	192.000	181.263	181.263	217.516	150.000	150.000	150.000	194.950	194.950	194.950
287	72101510-001	Sopapa para pileta granitica	Unidad	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	100.000	100.000	100.000	75.691	75.691	75.691
288	72101510-001	Sopapa cromada para lavatorio	Unidad	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	100.000	100.000	100.000	124.674	124.674	124.674
289	72101510-001	Sopapa para pileta de acero inoxidable	Unidad	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	125.000	125.000	125.000	158.224	158.224	158.224
290	72101510-001	Enchufe para inodoro	Unidad	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	45.000	45.000	45.000	54.040	54.040	54.040
291	72101510-001	Canilla de Bronce de 1/2", para pileta	Unidad	1	Evento	150.000	150.000	180.000	146.970	146.970	176.364	175.000	175.000	175.000	151.514	151.514	151.514
292	72101510-001	Provisión y colocación de Tapa de hormigón para cámara séptica 1,20x0,80m	Unidad	1	Evento	300.000	300.000	360.000	342.930	342.930	411.516	282.000	282.000	282.000	385.056	385.056	385.056
293	72101510-001	Limpieza de cámara séptica	Unidad	1	Evento	300.000	300.000	360.000	293.940	293.940	352.728	241.500	241.500	241.500	299.387	299.387	299.387
294	72101510-001	Provisión y colocación de Tapa de hormigón para pozo ciego	Unidad	1	Evento	400.000	400.000	480.000	440.910	440.910	529.092	362.500	362.500	362.500	553.445	553.445	553.445
295	72101510-001	Limpieza de pozo ciego	Unidad	1	Evento	400.000	400.000	480.000	391.920	391.920	470.304	322.000	322.000	322.000	299.387	299.387	299.387
296	72101510-001	Mantenimiento y limpieza de tanque de agua	Unidad	1	Evento	600.000	600.000	720.000	681.600	681.600	817.920	560.000	560.000	560.000	718.529	718.529	718.529
297	72101510-001	Caños PVC de 50mm tipo roscable para tanque de agua	Metro lineal	1	Evento	130.000	130.000	156.000	127.800	127.800	153.360	105.000	105.000	105.000	145.655	145.655	145.655
298	72101510-001	Llaves de Paso de 50mm	Unidad	1	Evento	300.000	300.000	360.000	298.200	298.200	357.840	245.000	245.000	245.000	329.150	329.150	329.150

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

000238

299	72101510-001	Instalación completa de alimentación para agua de tanque superior hasta 6 mts (entrada y salida)	Unidad	1	Evento	1.700.000	1.700.000	2.040.000	1.704.000	1.704.000	2.044.800	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.889.654	1.889.654	1.889.654
300	72101510-001	Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	Unidad	1	Evento	225.400	225.400	270.480	274.344	274.344	329.213	225.500	225.500	225.500	283.044	283.044	283.044
301	72101510-001	Construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	Unidad	1	Evento	241.500	241.500	289.800	293.940	293.940	352.728	241.500	241.500	241.500	305.086	305.086	305.086
302	72101510-001	Construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	Unidad	1	Evento	322.000	322.000	386.400	391.920	391.920	470.304	322.000	322.000	322.000	393.823	393.823	393.823
303	72101510-001	Provisión y colocación de Tapa metálica ciega de 30x30 cm para colocación de piso	Unidad	1	Evento	144.900	144.900	173.880	176.364	176.364	211.637	145.000	145.000	145.000	202.379	202.379	202.379
304	72101510-001	Provisión y colocación de Tapa ciega de 40x40 cm para colocación de piso	Unidad	1	Evento	185.150	185.150	222.180	225.354	225.354	270.425	185.200	185.200	185.200	222.509	222.509	222.509
305	72101510-001	Provisión y colocación de Tapa ciega de 60x60 cm para colocación de piso	Unidad	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	201.500	201.500	201.500	249.349	249.349	249.349
306	72101510-001	Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	120.000	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	94.659	94.659	94.659
307	72101510-001	Llave de paso de 1/2", con campana	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	84.000	78.384	78.384	94.061	64.500	64.500	64.500	94.659	94.659	94.659
308	72101510-001	Canilla de patio de 1/2"	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	84.000	78.384	78.384	94.061	64.500	64.500	64.500	94.659	94.659	94.659
309	72101510-001	Canilla de 1/2" para lavatorio	Unidad	1	Evento	81.000	81.000	97.200	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	94.659	94.659	94.659
310	72101510-001	Reposición de válvulas de canillas en general	Unidad	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	23.665	23.665	23.665
311	72101510-001	Provisión y colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	Unidad	1	Evento	48.300	48.300	57.960	58.788	58.788	70.546	48.300	48.300	48.300	70.994	70.994	70.994
312	72101510-001	Provisión y colocación de desengrasador de PVC con tapa de 40 cms de diámetro	Unidad	1	Evento	112.700	112.700	135.240	137.172	137.172	164.606	112.700	112.700	112.700	141.989	141.989	141.989
313	72101510-001	Provisión y colocación de rejilla de piso sencilla de 100x100x40 mm con tapa	Unidad	1	Evento	32.200	32.200	38.640	39.192	39.192	47.030	32.200	32.200	32.200	47.330	47.330	47.330
314	72101510-001	Reposición de Tapa para caja sifonada de 150x150 mm	Unidad	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	23.665	23.665	23.665
315	72101510-001	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio	Unidad	1	Evento	64.400	64.400	77.280	78.384	78.384	94.061	64.400	64.400	64.400	94.659	94.659	94.659
316	72101510-001	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	Unidad	1	Evento	64.400	64.400	77.280	78.384	78.384	94.061	64.400	64.400	64.400	94.659	94.659	94.659
317	72101510-001	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina	Unidad	1	Evento	70.840	70.840	85.008	86.222	86.222	103.466	70.840	70.840	70.840	94.659	94.659	94.659
318	72101510-001	Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio	Unidad	1	Evento	64.400	64.400	77.280	78.384	78.384	94.061	64.400	64.400	64.400	94.659	94.659	94.659
319	72101510-001	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	Unidad	1	Evento	96.600	96.600	115.920	117.576	117.576	141.091	96.600	96.600	96.600	141.989	141.989	141.989
320	72101510-001	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 pileta de cocina	Unidad	1	Evento	103.040	103.040	123.648	125.414	125.414	150.497	103.100	103.100	103.100	141.989	141.989	141.989

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

000279

321	72101510-001	Caño PVC 1/2" Roscable	Metro lineal	1	Evento	14.490	14.490	17.388	17.636	17.636	21.163	14.500	14.500	14.500	23.665	23.665	23.665
322	72101510-001	Caño PVC 3/4" roscable	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	23.665	23.665	23.665
323	72101510-001	Caño PVC 1" roscable	Metro lineal	1	Evento	19.320	19.320	23.184	23.515	23.515	28.218	19.350	19.350	19.350	23.665	23.665	23.665
324	72101510-001	Llave de paso de 1/2", sin campana	Unidad	1	Evento	59.570	59.570	71.484	72.505	72.505	87.006	59.600	59.600	59.600	94.659	94.659	94.659
325	72101510-001	Sopapa para pileta granitica	Unidad	1	Evento	32.200	32.200	38.640	39.192	39.192	47.030	32.200	32.200	32.200	47.330	47.330	47.330
326	72101510-001	Sopapa cromada para lavatorio	Unidad	1	Evento	32.200	32.200	38.640	39.192	39.192	47.030	32.200	32.200	32.200	47.330	47.330	47.330
327	72101510-001	Sopapa para pileta de acero inoxidable	Unidad	1	Evento	48.300	48.300	57.960	58.788	58.788	70.546	48.300	48.300	48.300	70.994	70.994	70.994
328	72101510-001	Enchufe para inodoro	Unidad	1	Evento	16.100	16.100	19.320	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	23.665	23.665	23.665
329	72101510-001	Canilla de Bronce de 1/2", para pileta	Unidad	1	Evento	48.300	48.300	57.960	58.788	58.788	70.546	48.300	48.300	48.300	70.994	70.994	70.994
330	72101510-001	Provisión y colocación de Tapa de hormigón para cámara séptica 1,20x0,80m	Unidad	1	Evento	112.700	112.700	135.240	137.172	137.172	164.606	112.700	112.700	112.700	141.989	141.989	141.989
331	72101510-001	Limpieza de cámara séptica	Unidad	1	Evento	96.600	96.600	115.920	117.576	117.576	141.091	96.600	96.600	96.600	141.989	141.989	141.989
332	72101510-001	Provisión y colocación de Tapa de hormigón para pozo ciego	Unidad	1	Evento	144.900	144.900	173.880	176.364	176.364	211.637	145.000	145.000	145.000	189.319	189.319	189.319
333	72101510-001	Limpieza de pozo ciego	Unidad	1	Evento	128.800	128.800	154.560	156.768	156.768	188.122	129.000	129.000	129.000	189.319	189.319	189.319
334	72101510-001	Caños PVC de 50mm tipo roscable para tanque de agua	Metro lineal	1	Evento	42.000	42.000	50.400	51.120	51.120	61.344	42.000	42.000	42.000	63.106	63.106	63.106
335	72101510-001	Llaves de Paso de 50mm	Unidad	1	Evento	98.000	98.000	117.600	119.280	119.280	143.136	98.000	98.000	98.000	126.212	126.212	126.212
336	72101510-001	Instalación completa de alimentación para agua de tanque superior hasta 6 mts (entrada y salida)	Unidad	1	Evento	560.000	560.000	672.000	681.600	681.600	817.920	560.000	560.000	560.000	679.781	679.781	679.781
337	72101510-001	Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	Unidad	1	Evento	90.160	90.160	108.192	109.738	109.738	131.686	90.160	90.160	90.160	94.659	94.659	94.659
338	72101510-001	Construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	Unidad	1	Evento	96.600	96.600	115.920	117.576	117.576	141.091	96.600	96.600	96.600	141.989	141.989	141.989
339	72101510-001	Construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	Unidad	1	Evento	128.800	128.800	154.560	156.768	156.768	188.122	129.000	129.000	129.000	189.319	189.319	189.319
340	72101510-001	Colocación de Tapa metálica ciega de 30x30 cm para colocación de piso	Unidad	1	Evento	57.960	57.960	69.552	70.546	70.546	84.655	58.000	58.000	58.000	78.883	78.883	78.883
341	72101510-001	Colocación de Tapa ciega de 40x40 cm para colocación de piso	Unidad	1	Evento	74.060	74.060	88.872	90.142	90.142	108.170	74.100	74.100	74.100	90.152	90.152	90.152
342	72101510-001	Colocación de Tapa ciega de 60x60 cm para colocación de piso	Unidad	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	111.364	111.364	111.364

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

0007

343	72101510-001	Instalación de lavatorio chico, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	Unidad	1	Evento	241.500	241.500	289.800	293.940	293.940	352.728	241.500	241.500	241.500	327.040	327.040	327.040
344	72101510-001	Desmontaje de lavatorio, artefactos y accesorios con y sin recuperación del material	Unidad	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	141.989	141.989	141.989
345	72101510-001	Provisión y cambio de Cisterna alta	Unidad	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	201.500	201.500	201.500	269.839	269.839	269.839
346	72101510-001	Reparación y cambio de flotador, válvula y accesorios de cisterna Baja	Unidad	1	Evento	148.925	148.925	178.710	181.263	181.263	217.516	149.000	149.000	149.000	208.729	208.729	208.729
347	72101510-001	Cambio de conexión flexible	Unidad	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	95.796	95.796	95.796
348	72101510-001	Cambio de bajada para cisterna alta	Unidad	1	Evento	148.925	148.925	178.710	181.263	181.263	217.516	149.000	149.000	149.000	205.423	205.423	205.423
349	72101510-001	Provisión y Colocación de inodoro blanco	Unidad	1	Evento	161.000	161.000	193.200	195.960	195.960	235.152	161.000	161.000	161.000	223.132	223.132	223.132
350	72101510-001	Provisión y Colocación de inodoro cisterna baja- blanco	Unidad	1	Evento	523.250	523.250	627.900	636.870	636.870	764.244	524.000	524.000	524.000	599.611	599.611	599.611
351	72101510-001	Reposición de tapa de inodoro	Unidad	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	155.049	155.049	155.049
352	72101510-001	Desmontaje de inodoro con y sin recuperación de material	Unidad	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	41.500	41.500	41.500	52.589	52.589	52.589
353	72101510-001	Reposición de ducha eléctrica	Unidad	1	Evento	221.375	221.375	265.650	269.445	269.445	323.334	221.500	221.500	221.500	299.877	299.877	299.877
354	72101510-001	Reposición de ducha simple	Unidad	1	Evento	108.675	108.675	130.410	132.273	132.273	158.728	109.000	109.000	109.000	134.919	134.919	134.919
355	72101510-001	Reposición de mingitorio	Unidad	1	Evento	523.250	523.250	627.900	636.870	636.870	764.244	523.500	523.500	523.500	558.009	558.009	558.009
356	72101510-001	Reposición de canilla para lavatorio	Unidad	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	201.500	201.500	201.500	249.349	249.349	249.349
357	72101510-001	Reposición de canilla para pileta de cocina	Unidad	1	Evento	362.250	362.250	434.700	440.910	440.910	529.092	362.500	362.500	362.500	477.489	477.489	477.489
358	72101510-001	Reposición de canilla de patio	Unidad	1	Evento	185.150	185.150	222.180	225.354	225.354	270.425	185.500	185.500	185.500	222.509	222.509	222.509
359	72101510-001	Provisión y Colocación de mesada de hormigón azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	Unidad	1	Evento	1.610.000	1.610.000	1.932.000	1.959.600	1.959.600	2.351.520	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.926.329	1.926.329	1.926.329
360	72101510-001	granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	Unidad	1	Evento	2.531.725	2.531.725	3.038.070	3.081.471	3.081.471	3.697.765	2.550.000	2.550.000	2.550.000	3.368.979	3.368.979	3.368.979
361	72101510-001	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalo, 0,60x1,00, bacha de embutir, sifón y canilla para lavatorio	Unidad	1	Evento	2.254.000	2.254.000	2.704.800	2.743.440	2.743.440	3.292.128	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.543.649	2.543.649	2.543.649
362	72101510-001	Reposición de lavatorios chicos de colgar, con sopapa bajadas y conexión	Unidad	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	201.500	201.500	201.500	243.621	243.621	243.621
363	72101510-001	Provisión y colocación de percheros de losas	Unidad	1	Evento	68.425	68.425	82.110	83.283	83.283	99.940	68.500	68.500	68.500	80.880	80.880	80.880

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Agüero
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

171

364	72101510-001	Provisión y colocación de jaboneras chicas de losas	Unidad	1	Evento	68.425	68.425	82.110	83.283	83.283	99.940	68.500	68.500	68.500	74.170	74.170	74.170
365	72101510-001	Provisión y colocación de jaboneras grandes de losas	Unidad	1	Evento	68.425	68.425	82.110	83.283	83.283	99.940	68.500	68.500	68.500	87.590	87.590	87.590
366	72101510-001	Provisión y colocación de portarrollos de losas	Unidad	1	Evento	68.425	68.425	82.110	83.283	83.283	99.940	68.500	68.500	68.500	77.525	77.525	77.525
367	72101510-001	Provisión y colocación de toalleros de losas	Unidad	1	Evento	68.425	68.425	82.110	83.283	83.283	99.940	68.500	68.500	68.500	80.880	80.880	80.880
368	72101510-001	Cambio de tanque superior de fibra de vidrio 1000 lts	Unidad	1	Evento	1.851.500	1.851.500	2.221.800	2.253.540	2.253.540	2.704.248	1.855.000	1.855.000	1.855.000	2.328.929	2.328.929	2.328.929
369	72101510-001	Provisión y colocación tapa de tanque de fibra de vidrio	Unidad	1	Evento	563.500	563.500	676.200	685.860	685.860	823.032	564.000	564.000	564.000	718.330	718.330	718.330
370	72101510-001	Reposición de pileta de cocina de acero inox. bacha simple	Unidad	1	Evento	490.000	490.000	588.000	596.400	596.400	715.680	500.000	500.000	500.000	658.299	658.299	658.299
371	72101510-001	Reposición de pileta de cocina de acero inox. bacha doble	Unidad	1	Evento	700.000	700.000	840.000	852.000	852.000	1.022.400	700.000	700.000	700.000	926.699	926.699	926.699
372	72101510-001	Aislación de tanque superior por 5 manos de impermeabilización	Metros cuadrados	1	Evento	161.000	161.000	193.200	195.960	195.960	235.152	161.000	161.000	161.000	222.869	222.869	222.869
373	72101510-001	Provisión y colocación de Tanques de Agua de Polietileno,Modelo tipo botellon bicapa de 1000lts.	Unidad	1	Evento	1.050.000	1.050.000	1.260.000	1.278.000	1.278.000	1.533.600	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.397.215	1.397.215	1.397.215
374	72101510-001	Instalación de lavatorio chico, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	Unidad	1	Evento	96.600	96.600	115.920	117.576	117.576	141.091	97.000	97.000	97.000	141.989	141.989	141.989
375	72101510-001	Desmontaje de lavatorio, artefactos y accesorios con y sin recuperación del material	Unidad	1	Evento	96.600	96.600	115.920	117.576	117.576	141.091	97.000	97.000	97.000	141.989	141.989	141.989
376	72101510-001	Provisión y cambio de Cisterna alta	Unidad	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	94.659	94.659	94.659
377	72101510-001	Reparación y cambio de flotador, válvula y accesorios de cisterna Baja	Unidad	1	Evento	59.570	59.570	71.484	72.505	72.505	87.006	60.000	60.000	60.000	94.659	94.659	94.659
378	72101510-001	Cambio de conexión flexible	Unidad	1	Evento	32.200	32.200	38.640	39.192	39.192	47.030	32.500	32.500	32.500	47.330	47.330	47.330
379	72101510-001	Cambio de bajada para cisterna alta	Unidad	1	Evento	59.570	59.570	71.484	72.505	72.505	87.006	60.000	60.000	60.000	94.659	94.659	94.659
380	72101510-001	Provisión y Colocación de inodoro blanco	Unidad	1	Evento	64.400	64.400	77.280	78.384	78.384	94.061	65.000	65.000	65.000	94.659	94.659	94.659
381	72101510-001	Provisión y Colocación de inodoro cisterna baja- blanco	Unidad	1	Evento	209.300	209.300	251.160	254.748	254.748	305.698	209.500	209.500	209.500	252.425	252.425	252.425
382	72101510-001	Reposición de tapa de inodoro	Unidad	1	Evento	48.300	48.300	57.960	58.788	58.788	70.546	48.300	48.300	48.300	63.106	63.106	63.106
383	72101510-001	Desmontaje de inodoro con y sin recuperación de material	Unidad	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	40.500	40.500	40.500	47.330	47.330	47.330
384	72101510-001	Reposición de ducha eléctrica	Unidad	1	Evento	88.550	88.550	106.260	107.778	107.778	129.334	88.700	88.700	88.700	118.325	118.325	118.325
385	72101510-001	Reposición de ducha simple	Unidad	1	Evento	43.470	43.470	52.164	52.909	52.909	63.491	43.500	43.500	43.500	63.106	63.106	63.106

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. [illegible]
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

0007242

386	72101510-001	Reposición de mingitorio	Unidad	1	Evento	209.300	209.300	251.160	254.748	254.748	305.698	209.500	209.500	209.500	252.425	252.425	252.425
387	72101510-001	Reposición de canilla para lavatorio	Unidad	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	94.659	94.659	94.659
388	72101510-001	Reposición de canilla para pileta de cocina	Unidad	1	Evento	144.900	144.900	173.880	176.364	176.364	211.637	145.000	145.000	145.000	189.319	189.319	189.319
389	72101510-001	Reposición de canilla de patio	Unidad	1	Evento	74.060	74.060	88.872	90.142	90.142	108.170	74.100	74.100	74.100	94.659	94.659	94.659
390	72101510-001	Provisión y Colocación de mesada de hormigón azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	Unidad	1	Evento	644.000	644.000	772.800	783.840	783.840	940.608	650.000	650.000	650.000	958.037	958.037	958.037
391	72101510-001	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	Unidad	1	Evento	1.012.690	1.012.690	1.215.228	1.232.588	1.232.588	1.479.106	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.197.547	1.197.547	1.197.547
392	72101510-001	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalo, 0,60x1,00, bacha de embutir, sifón y canilla para lavatorio	Unidad	1	Evento	901.600	901.600	1.081.920	1.097.376	1.097.376	1.316.851	902.000	902.000	902.000	1.197.547	1.197.547	1.197.547
393	72101510-001	Reposición de lavatorios chicos de colgar, con sopapa bajadas y conexión	Unidad	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	94.659	94.659	94.659
394	72101510-001	Provisión y colocación de percheros de losas	Unidad	1	Evento	27.370	27.370	32.844	33.313	33.313	39.976	27.500	27.500	27.500	47.330	47.330	47.330
395	72101510-001	Provisión y colocación de jaboneras chicas de losas	Unidad	1	Evento	27.370	27.370	32.844	33.313	33.313	39.976	27.500	27.500	27.500	47.330	47.330	47.330
396	72101510-001	Provisión y colocación de jaboneras grandes de losas	Unidad	1	Evento	27.370	27.370	32.844	33.313	33.313	39.976	27.500	27.500	27.500	47.330	47.330	47.330
397	72101510-001	Provisión y colocación de portarrollos de losas	Unidad	1	Evento	27.370	27.370	32.844	33.313	33.313	39.976	27.500	27.500	27.500	47.330	47.330	47.330
398	72101510-001	Provisión y colocación de toalleros de losas	Unidad	1	Evento	27.370	27.370	32.844	33.313	33.313	39.976	27.500	27.500	27.500	47.330	47.330	47.330
399	72101510-001	Cambio de tanque superior de fibra de vidrio 1000 lts	Unidad	1	Evento	750.000	750.000	900.000	901.416	901.416	1.081.699	740.700	740.700	740.700	869.101	869.101	869.101
400	72101510-001	Provisión y colocación tapa de tanque de fibra de vidrio	Unidad	1	Evento	300.000	300.000	360.000	274.344	274.344	329.213	225.400	225.400	225.400	283.977	283.977	283.977
401	72101510-001	Aislación de tanque superior por 5 manos de impermeabilización	Metros cuadrados	1	Evento	75.000	75.000	90.000	78.384	78.384	94.061	64.400	64.400	64.400	94.659	94.659	94.659
402	72101510-001	Provisión y colocación de Tanques de Agua de Polietileno,Modelo tipo botellon bicapa de 1000lts.	Unidad	1	Evento	550.000	550.000	660.000	511.200	511.200	613.440	420.000	420.000	420.000	552.714	552.714	552.714
403	72102602-004	Reposición de Vidrios crudo de 4 mm	Metros cuadrados	1	Evento	221.375	221.375	265.650	269.445	269.445	323.334	315.000	315.000	315.000	254.788	254.788	254.788
404	72102602-004	Reposición de Vidrios de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	Evento	265.650	265.650	318.780	323.334	323.334	388.001	380.000	380.000	380.000	293.345	293.345	293.345
405	72102602-004	Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	Evento	181.125	181.125	217.350	220.455	220.455	264.546	181.500	181.500	181.500	200.677	200.677	200.677
406	72102602-004	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 x2,10	Unidad	1	Evento	1.900.000	1.900.000	2.280.000	2.302.530	2.302.530	2.763.036	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.537.819	2.537.819	2.537.819

Adriana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

000243

407	72102602-004	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90 x2,10	Unidad	1	Evento	2.015.000	2.015.000	2.418.000	2.449.500	2.449.500	2.939.400	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.672.019	2.672.019	2.672.019
408	72102602-004	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00 x2,10	Unidad	1	Evento	2.135.000	2.135.000	2.562.000	2.596.470	2.596.470	3.115.764	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.739.119	2.739.119	2.739.119
409	72102602-004	Provisión y coloc. de vidrios templados de 10 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	Evento	990.000	990.000	1.188.000	1.077.780	1.077.780	1.293.336	1.000.000	1.000.000	1.000.000	969.653	969.653	969.653
410	72102602-004	Provisión y colocación de ventanas corredizas de 8 mm de color o incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	Evento	900.000	900.000	1.080.000	1.009.194	1.009.194	1.211.033	200.000	200.000	200.000	1.047.662	1.047.662	1.047.662
411	72102602-004	Reposición de vidrios templado de 4mm de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	Evento	320.000	320.000	384.000	293.940	293.940	352.728	300.000	300.000	300.000	364.224	364.224	364.224
412	72102602-004	Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	Evento	360.000	360.000	432.000	391.920	391.920	470.304	400.000	400.000	400.000	440.320	440.320	440.320
413	72102602-004	Provisión y colocación de Vidrios multilaminados	Metros cuadrados	1	Evento	990.000	990.000	1.188.000	1.175.760	1.175.760	1.410.912	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.222.616	1.222.616	1.222.616
414	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio tipo DVH	Metros cuadrados	1	Evento	1.150.000	1.150.000	1.380.000	1.175.760	1.175.760	1.410.912	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.316.409	1.316.409	1.316.409
415	72102602-004	Regulación de freno hidráulico	Unidad	1	Evento	150.000	150.000	180.000	146.970	146.970	176.364	200.000	200.000	200.000	141.989	141.989	141.989
416	72102602-004	Desmonte y montaje de la puerta templada	Unidad	1	Evento	281.750	281.750	338.100	342.930	342.930	411.516	400.000	400.000	400.000	299.387	299.387	299.387
417	72102602-004	Ajustes de herrajes - cambio y colocación	Unidad	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	125.000	125.000	125.000	222.509	222.509	222.509
418	72102602-004	Cambio de Cristal templado de 10 mm. Color bronce o gris (para sustituciones en caso de rotura) por m2.	Unidad	1	Evento	900.000	900.000	1.080.000	881.820	881.820	1.058.184	750.000	750.000	750.000	969.653	969.653	969.653
419	72102602-004	Cambio de Cristal templado de 10 mm. Incoloro(para sustituciones en caso de rotura) ? por m2.	Unidad	1	Evento	900.000	900.000	1.080.000	881.820	881.820	1.058.184	750.000	750.000	750.000	909.532	909.532	909.532
420	72102602-004	Cambio de Freno hidráulico ? por unidad	Unidad	1	Evento	850.000	850.000	1.020.000	1.273.740	1.273.740	1.528.488	1.050.000	1.050.000	1.050.000	994.519	994.519	994.519
421	72102602-004	Cambio de Zócalo superior ? por unidad	Unidad	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	201.500	201.500	201.500	241.925	241.925	241.925
422	72102602-004	Cambio de Zócalo inferior ? por unidad	Unidad	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	201.500	201.500	201.500	264.471	264.471	264.471
423	72102602-004	Cambio de Buje ? por unidad	Unidad	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	195.331	195.331	195.331
424	72102602-004	Cambio de Cerradura central ? por unidad	Unidad	1	Evento	300.000	300.000	360.000	342.930	342.930	411.516	285.000	285.000	285.000	414.775	414.775	414.775
425	72102602-004	Cambio de Pasador ? por unidad	Unidad	1	Evento	161.000	161.000	193.200	195.960	195.960	235.152	161.000	161.000	161.000	234.410	234.410	234.410
426	72102602-004	Cambio de Manijones ? por unidad	Unidad	1	Evento	330.000	330.000	396.000	342.930	342.930	411.516	282.000	282.000	282.000	350.359	350.359	350.359
427	72102602-004	Provisión y colocación de contra cerraduras para templado simple	Unidad	1	Evento	130.000	130.000	156.000	137.172	137.172	164.606	113.000	113.000	113.000	162.280	162.280	162.280
428	72102602-004	Provisión y colocación de contra cerraduras para templado de doble hoja.	Unidad	1	Evento	190.000	190.000	228.000	195.960	195.960	235.152	161.000	161.000	161.000	217.141	217.141	217.141

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

00074

429	72102602-004	Provisión y colocación de Vidrios armados de 10mm	Metros cuadrados	1	Evento	1.100.000	1.100.000	1.320.000	1.126.770	1.126.770	1.352.124	930.000	930.000	930.000	1.262.919	1.262.919	1.262.919
430	72102602-004	Provisión y coloc. de vidrios templados arenados de 10 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	Evento	1.100.000	1.100.000	1.320.000	1.175.760	1.175.760	1.410.912	966.000	966.000	966.000	1.165.782	1.165.782	1.165.782
431	72102602-004	Provisión y coloc. de paneles acrílicos incoloros de 2-4-6-8 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	Evento	430.000	430.000	516.000	440.910	440.910	529.092	363.000	363.000	363.000	495.295	495.295	495.295
432	72102602-001	Desmonte y montaje del vidrio templado existente	Unidad	1	Evento	309.925	309.925	371.910	377.223	377.223	452.668	310.000	310.000	310.000	399.523	399.523	399.523
433	72102602-001	Ajustes de rueditas - cambio y colocación	Unidad	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	102.711	102.711	102.711
434	72102602-001	Ajustes de herrajes - cambio y colocación	Unidad	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	148.339	148.339	148.339
435	72102602-001	Ajustes de perfiles - cambio y colocación	Unidad	1	Evento	80.500	80.500	96.600	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	175.179	175.179	175.179
436	72102602-001	Pasadores ? por unidad - cambio y colocación	Unidad	1	Evento	156.975	156.975	188.370	191.061	191.061	229.273	157.000	157.000	157.000	194.596	194.596	194.596
437	72102602-001	Tiradores ? por unidad - cambio y colocación	Unidad	1	Evento	156.975	156.975	188.370	191.061	191.061	229.273	157.000	157.000	157.000	144.619	144.619	144.619
438	72102602-001	Perfiles de aluminio - Metro L - provisión y colocación	Unidad	1	Evento	156.975	156.975	188.370	191.061	191.061	229.273	157.000	157.000	157.000	222.509	222.509	222.509
439	72102602-001	Cambio de Bisagras para ventanas proyectantes ? por unidad	Unidad	1	Evento	350.000	350.000	420.000	377.223	377.223	452.668	310.000	310.000	310.000	249.349	249.349	249.349
440	72102602-001	Cambio de Manijas para ventanas ? por unidad	Unidad	1	Evento	277.725	277.725	333.270	338.031	338.031	405.637	278.000	278.000	278.000	209.089	209.089	209.089
441	72102602-001	Limpieza y sellado con siliconas de la carpintería ? por unidad	Unidad	1	Evento	201.250	201.250	241.500	244.950	244.950	293.940	201.500	201.500	201.500	206.405	206.405	206.405
442	72102602-001	Provisión y colocación de persianas metálicas	Metros cuadrados	1	Evento	523.250	523.250	627.900	636.870	636.870	764.244	524.000	524.000	524.000	706.349	706.349	706.349
443	72102602-001	Provisión y colocación de cortinas verticales para oficinas	Metros cuadrados	1	Evento	340.000	340.000	408.000	298.200	298.200	357.840	245.000	245.000	245.000	329.869	329.869	329.869
444	72102602-001	Provisión y colocación de cortinas horizontales	Metros cuadrados	1	Evento	330.000	330.000	396.000	298.200	298.200	357.840	245.000	245.000	245.000	329.869	329.869	329.869
445	72102602-001	Provisión y colocación de cortinas tipo venecianas para oficinas	Metros cuadrados	1	Evento	750.000	750.000	900.000	803.010	803.010	963.612	660.000	660.000	660.000	812.989	812.989	812.989
446	72102602-001	Provisión y colocación de cortinas tipo Rollers para oficinas	Metros cuadrados	1	Evento	750.000	750.000	900.000	803.010	803.010	963.612	660.000	660.000	660.000	880.089	880.089	880.089
447	72151501-001	Línea externa conductor telefónico de un par	Metro lineal	1	Evento	40.000	40.000	48.000	39.192	39.192	47.030	33.000	33.000	33.000	35.108	35.108	35.108
448	72151501-001	Cambio de Tomas comunes	Unidad	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	40.500	40.500	40.500	41.818	41.818	41.818
449	72151501-001	Provisión de fluorescentes de 40W	Unidad	1	Evento	36.225	36.225	43.470	44.091	44.091	52.909	36.500	36.500	36.500	38.809	38.809	38.809
450	72151501-001	Provisión de zócalos para fluorescentes	Unidad	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	41.000	41.000	41.000	50.685	50.685	50.685

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

000725

451	72151501-001	Provisión de Reactancia	Unidad	1	Evento	76.475	76.475	91.770	93.081	93.081	111.697	76.500	76.500	76.500	60.750	60.750	60.750
452	72151501-001	Provisión de Arrancadores	Unidad	1	Evento	52.325	52.325	62.790	63.687	63.687	76.424	52.500	52.500	52.500	50.014	50.014	50.014
453	72151501-001	Llave de punto	Unidad	1	Evento	68.425	68.425	82.110	83.283	83.283	99.940	68.500	68.500	68.500	84.414	84.414	84.414
454	72151501-001	Llaves bipolares para AA	Unidad	1	Evento	108.675	108.675	130.410	132.273	132.273	158.728	109.000	109.000	109.000	71.486	71.486	71.486
455	72151501-001	Mantenimiento para ventiladores de techo	Unidad	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	158.224	158.224	158.224
456	72151501-001	Mantenimiento de Tableros eléctricos	Unidad	1	Evento	1.775.030	1.775.030	2.130.036	2.160.459	2.160.459	2.592.551	1.775.500	1.775.500	1.775.500	2.229.877	2.229.877	2.229.877
457	72151501-001	Cambio de cableado de 10mm con provisión de material	Metro lineal	1	Evento	28.175	28.175	33.810	34.293	34.293	41.152	28.200	28.200	28.200	33.623	33.623	33.623
458	72151501-001	Cambio de cableado de 6mm con provisión de material	Metro lineal	1	Evento	24.150	24.150	28.980	29.394	29.394	35.273	24.200	24.200	24.200	24.497	24.497	24.497
459	72151501-001	Cambio de cableado de 4mm con provisión de material	Metro lineal	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	20.200	20.200	20.200	19.666	19.666	19.666
460	72151501-001	Cambio de cableado de 2mm con provisión de material	Metro lineal	1	Evento	12.075	12.075	14.490	14.697	14.697	17.636	12.100	12.100	12.100	15.103	15.103	15.103
461	72151501-001	Cambio de cableado de 1mm con provisión de material	Metro lineal	1	Evento	9.660	9.660	11.592	11.758	11.758	14.110	10.000	10.000	10.000	12.151	12.151	12.151
462	72151501-001	Cambio y colocación de fotocélula	Unidad	1	Evento	120.750	120.750	144.900	146.970	146.970	176.364	121.000	121.000	121.000	175.179	175.179	175.179
463	72151501-001	Cambios de enchufes de toma de piso	Unidad	1	Evento	148.925	148.925	178.710	181.263	181.263	217.516	149.000	149.000	149.000	215.439	215.439	215.439
464	72151501-001	Cambio de llave de punto y toma	Unidad	1	Evento	148.925	148.925	178.710	181.263	181.263	217.516	149.000	149.000	149.000	110.763	110.763	110.763
465	72151501-001	Provisión y colocación de jabalina de cobre de 3mts	Unidad	1	Evento	402.500	402.500	483.000	489.900	489.900	587.880	402.500	402.500	402.500	357.429	357.429	357.429
466	72151501-001	Montaje de artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	1	Evento	322.000	322.000	386.400	391.920	391.920	470.304	322.000	322.000	322.000	262.769	262.769	262.769
467	72151501-001	Montaje de artefactos fluorescentes de 4 x 40 W	Unidad	1	Evento	466.900	466.900	560.280	568.284	568.284	681.941	467.000	467.000	467.000	336.219	336.219	336.219
468	72151501-001	Sustitución de zócalos	Unidad	1	Evento	36.225	36.225	43.470	44.091	44.091	52.909	36.250	36.250	36.250	47.330	47.330	47.330
469	72151501-001	Sustitución de lámparas fluorescentes de 40w	Unidad	1	Evento	36.225	36.225	43.470	44.091	44.091	52.909	36.250	36.250	36.250	47.330	47.330	47.330
470	72151501-001	Sustitución de condensadores	Unidad	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	20.150	20.150	20.150	27.937	27.937	27.937
471	72151501-001	Sustitución de lámparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	Evento	24.150	24.150	28.980	29.394	29.394	35.273	24.150	24.150	24.150	28.362	28.362	28.362
472	72151501-001	Sustitución de lámparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	Evento	45.000	45.000	54.000	48.990	48.990	58.788	40.250	40.250	40.250	31.554	31.554	31.554

Dahiana Veri
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

000746

473	72151501-001	Provisión y colocación de extractores eléctricos	Unidad	1	Evento	1.150.000	1.150.000	1.380.000	1.229.649	1.229.649	1.475.579	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.195.819	1.195.819	1.195.819
474	72151501-001	Cablecanal 14x07 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	8.050	8.050	9.660	9.798	9.798	11.758	8.050	8.050	8.050	12.151	12.151	12.151
475	72151501-001	Cablecanal 18x21 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	12.075	12.075	14.490	14.697	14.697	17.636	12.100	12.100	12.100	14.835	14.835	14.835
476	72151501-001	Cablecanal 20x10 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	20.150	20.150	20.150	17.519	17.519	17.519
477	72151501-001	Cablecanal 27x30 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	28.175	28.175	33.810	34.293	34.293	41.152	28.200	28.200	28.200	18.861	18.861	18.861
478	72151501-001	Cablecanal 40x50 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	32.200	32.200	38.640	39.192	39.192	47.030	32.500	32.500	32.500	26.242	26.242	26.242
479	72151501-001	Cablecanal 40x13 gris para piso	Metro lineal	1	Evento	36.225	36.225	43.470	44.091	44.091	52.909	36.300	36.300	36.300	22.887	22.887	22.887
480	72151501-001	Cablecanal 60x50 blanco	Metro lineal	1	Evento	36.225	36.225	43.470	44.091	44.091	52.909	36.300	36.300	36.300	29.597	29.597	29.597
481	72151501-001	Cablecanal 70x70 blanco	Metro lineal	1	Evento	52.325	52.325	62.790	63.687	63.687	76.424	52.350	52.350	52.350	43.017	43.017	43.017
482	72151501-001	Cablecanal 70x70 gris para piso	Metro lineal	1	Evento	52.325	52.325	62.790	63.687	63.687	76.424	52.350	52.350	52.350	49.727	49.727	49.727
483	72151501-001	Cablecanal 80x50 blanco	Metro lineal	1	Evento	52.325	52.325	62.790	63.687	63.687	76.424	52.350	52.350	52.350	49.727	49.727	49.727
484	72151501-001	Cablecanal 100x50 Blanco	Metro lineal	1	Evento	52.325	52.325	62.790	63.687	63.687	76.424	52.350	52.350	52.350	83.277	83.277	83.277
485	72151501-001	Cablecanal 100x50 Blanco estructurado	Metro lineal	1	Evento	60.000	60.000	72.000	63.687	63.687	76.424	52.350	52.350	52.350	96.697	96.697	96.697
486	72151501-001	Cablecanal 110x80 Gris cerrado	Metro lineal	1	Evento	60.000	60.000	72.000	63.687	63.687	76.424	52.350	52.350	52.350	89.987	89.987	89.987
487	72151501-001	Excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de ¾? + protección mecánica con ladrillos comunes	Metro lineal	1	Evento	60.000	60.000	72.000	63.687	63.687	76.424	52.350	52.350	52.350	76.638	76.638	76.638
488	72151501-001	[illegible] de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de 1? + protección mecánica con ladrillos comunes	Metro lineal	1	Evento	95.000	95.000	114.000	93.081	93.081	111.697	76.500	76.500	76.500	84.690	84.690	84.690
489	72151501-001	Registros eléctricos 30x30x70 con tapa metálica	Unidad	1	Evento	280.000	280.000	336.000	282.182	282.182	338.618	232.000	232.000	232.000	222.670	222.670	222.670
490	72151501-001	Registros eléctricos 40x40x70 con tapa metálica	Unidad	1	Evento	350.000	350.000	420.000	342.930	342.930	411.516	282.000	282.000	282.000	194.907	194.907	194.907
491	72151501-001	Montaje de artefactos redondos para lámparas de bajo consumo de 2 x 20 W	Unidad	1	Evento	370.000	370.000	444.000	391.920	391.920	470.304	322.000	322.000	322.000	341.587	341.587	341.587
492	72151501-001	Montaje de artefactos led de 60x60 de luz blanca de 40 w	Unidad	1	Evento	1.265.000	1.265.000	1.518.000	1.533.600	1.533.600	1.840.320	750.000	750.000	750.000	1.457.149	1.457.149	1.457.149
493	72151501-001	Montaje de artefactos led de 20x20 de luz blanca de 25 w	Unidad	1	Evento	245.000	245.000	294.000	298.200	298.200	357.840	350.000	350.000	350.000	322.799	322.799	322.799

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura [illegible]
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

000047

494	72151501-001	Montaje de artefactos led de 20x20 de luz blanca de 18 w	Unidad	1	Evento	196.000	196.000	235.200	238.560	238.560	286.272	280.000	280.000	280.000	255.699	255.699	255.699
495	72151501-001	Montaje de artefactos tipo reflectores led de 50 w	Unidad	1	Evento	650.000	650.000	780.000	724.200	724.200	869.040	595.000	595.000	595.000	752.239	752.239	752.239
496	72151501-001	Montaje de artefactos de embutir con lámparas HQI	Unidad	1	Evento	650.000	650.000	780.000	766.800	766.800	920.160	630.000	630.000	630.000	832.759	832.759	832.759
497	72151501-001	Línea externa conductor telefónico de un par	Metro lineal	1	Evento	24.150	24.150	28.980	29.394	29.394	35.273	24.150	24.150	24.150	28.398	28.398	28.398
498	72151501-001	Colocación de Tomas comunes	Unidad	1	Evento	32.200	32.200	38.640	39.192	39.192	47.030	32.200	32.200	32.200	47.330	47.330	47.330
499	72151501-001	Colocación de fluorescentes de 40W	Unidad	1	Evento	20.125	20.125	24.150	24.495	24.495	29.394	20.125	20.125	20.125	31.554	31.554	31.554
500	72151501-001	Colocación de zócalos para fluorescentes	Unidad	1	Evento	32.200	32.200	38.640	39.192	39.192	47.030	32.200	32.200	32.200	31.554	31.554	31.554
501	72151501-001	Colocación de Reactancia	Unidad	1	Evento	64.400	64.400	77.280	78.384	78.384	94.061	64.400	64.400	64.400	70.994	70.994	70.994
502	72151501-001	Colocación de Arrancadores	Unidad	1	Evento	40.250	40.250	48.300	48.990	48.990	58.788	40.250	40.250	40.250	47.330	47.330	47.330
503	72151501-001	Colocación de Llave de punto	Unidad	1	Evento	56.350	56.350	67.620	68.586	68.586	82.303	56.350	56.350	56.350	70.994	70.994	70.994
504	72151501-001	Colocación de Llaves bipolares para AA	Unidad	1	Evento	95.000	95.000	114.000	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	94.659	94.659	94.659
505	72151501-001	Mantenimiento para ventiladores de techo	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	120.000	97.980	97.980	117.576	80.500	80.500	80.500	94.659	94.659	94.659
506	72151501-001	Mantenimiento de Tableros eléctricos solo mano de obra	Unidad	1	Evento	805.500	805.500	966.600	979.800	979.800	1.175.760	805.000	805.000	805.000	757.274	757.274	757.274
507	72151501-001	Cableado de 10mm	Metro lineal	1	Evento	41.000	41.000	49.200	29.394	29.394	35.273	24.150	24.150	24.150	18.931	18.931	18.931
508	72151501-001	Cableado de 6mm	Metro lineal	1	Evento	34.000	34.000	40.800	24.495	24.495	29.394	20.125	20.125	20.125	15.777	15.777	15.777
509	72151501-001	Cableado de 4mm	Metro lineal	1	Evento	17.000	17.000	20.400	12.248	12.248	14.698	10.100	10.100	10.100	13.523	13.523	13.523
510	72151501-001	Cableado de 2mm	Metro lineal	1	Evento	13.500	13.500	16.200	12.248	12.248	14.698	10.100	10.100	10.100	11.833	11.833	11.833
511	72151501-001	Cableado de 1mm	Metro lineal	1	Evento	13.800	13.800	16.560	9.798	9.798	11.758	8.050	8.050	8.050	7.281	7.281	7.281
512	72151501-001	Colocación de fotocélula	Unidad	1	Evento	110.000	110.000	132.000	117.576	117.576	141.091	97.000	97.000	97.000	94.659	94.659	94.659
513	72151501-001	Cambios de enchufes de toma de piso	Unidad	1	Evento	186.000	186.000	223.200	132.273	132.273	158.728	109.000	109.000	109.000	94.659	94.659	94.659
514	72151501-001	Colocación de llave de punto y toma	Unidad	1	Evento	186.000	186.000	223.200	132.273	132.273	158.728	109.000	109.000	109.000	94.659	94.659	94.659

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. [illegible] Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

[illegible]
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.700

000248

515	72151501-001	Colocación de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45) y provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	Unidad	1	Evento	800.000	800.000	960.000	215.556	215.556	258.667	177.200	177.200	177.200	236.649	236.649	236.649
516	72151501-001	Colocación de jabalina de cobre de 3mts	Unidad	1	Evento	121.000	121.000	145.200	146.970	146.970	176.364	120.750	120.750	120.750	189.319	189.319	189.319
517	72151501-001	Montaje de artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	1	Evento	200.000	200.000	240.000	146.970	146.970	176.364	120.750	120.750	120.750	141.989	141.989	141.989
518	72151501-001	Montaje de artefactos fluorescentes de 4 x 40 W	Unidad	1	Evento	270.000	270.000	324.000	195.960	195.960	235.152	161.000	161.000	161.000	189.319	189.319	189.319
519	72151501-001	Sustitución de zócalos	Unidad	1	Evento	48.000	48.000	57.600	34.293	34.293	41.152	28.175	28.175	28.175	47.330	47.330	47.330
520	72151501-001	Sustitución de lámparas fluorescentes de 40w	Unidad	1	Evento	48.000	48.000	57.600	34.293	34.293	41.152	28.175	28.175	28.175	47.330	47.330	47.330
521	72151501-001	Sustitución de condensadores	Unidad	1	Evento	27.000	27.000	32.400	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	23.665	23.665	23.665
522	72151501-001	Sustitución de lámparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	Evento	34.000	34.000	40.800	24.495	24.495	29.394	20.125	20.125	20.125	23.665	23.665	23.665
523	72151501-001	Sustitución de lámparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	Evento	55.000	55.000	66.000	39.192	39.192	47.030	32.200	32.200	32.200	47.330	47.330	47.330
524	72151501-001	Colocación de extractores eléctricos	Unidad	1	Evento	370.000	370.000	444.000	440.910	440.910	529.092	362.250	362.250	362.250	236.649	236.649	236.649
525	72151501-001	Cablecanal 14x07 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	6.850	6.850	8.220	4.899	4.899	5.879	4.025	4.025	4.025	6.310	6.310	6.310
526	72151501-001	Cablecanal 18x21 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	11.000	11.000	13.200	7.838	7.838	9.406	6.450	6.450	6.450	9.467	9.467	9.467
527	72151501-001	Cablecanal 20x10 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	13.000	13.000	15.600	9.798	9.798	11.758	8.050	8.050	8.050	11.833	11.833	11.833
528	72151501-001	Cablecanal 27x30 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	16.000	16.000	19.200	11.758	11.758	14.110	9.700	9.700	9.700	13.523	13.523	13.523
529	72151501-001	Cablecanal 40x50 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	20.500	20.500	24.600	14.697	14.697	17.636	12.100	12.100	12.100	15.777	15.777	15.777
530	72151501-001	Cablecanal 40x13 gris para piso	Metro lineal	1	Evento	20.650	20.650	24.780	14.697	14.697	17.636	12.100	12.100	12.100	15.777	15.777	15.777
531	72151501-001	Cablecanal 60x50 blanco	Metro lineal	1	Evento	20.500	20.500	24.600	14.697	14.697	17.636	12.100	12.100	12.100	15.777	15.777	15.777
532	72151501-001	Cablecanal 70x70 blanco	Metro lineal	1	Evento	27.550	27.550	33.060	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	18.931	18.931	18.931
533	72151501-001	Cablecanal 70x70 gris para piso	Metro lineal	1	Evento	27.600	27.600	33.120	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	18.931	18.931	18.931
534	72151501-001	Cablecanal 80x50 blanco	Metro lineal	1	Evento	27.600	27.600	33.120	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	18.931	18.931	18.931
535	72151501-001	Cablecanal 100x50 Blanco	Metro lineal	1	Evento	55.000	55.000	66.000	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	18.931	18.931	18.931

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

000249

536	72151501-001	Cablecanal 100x50 Blanco estructurado	Metro lineal	1	Evento	70.000	70.000	84.000	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	18.931	18.931	18.931
537	72151501-001	Cablecanal 110x80 Gris cerrado	Metro lineal	1	Evento	99.000	99.000	118.800	19.596	19.596	23.515	16.100	16.100	16.100	18.931	18.931	18.931
538	72153901-001	Serv. de apuntalamiento de estruc. en fachadas con fisuras estruc. en el edif.: fabric. y mont. de estruc. tipo soporte metálico con caño cuadrado 70 x 70 x 2 (mm). Sistema de sujeción mediante tarugos pasantes con placas metálicas de amarre a la mampostería y piso existente	Unidad	1	Evento	5.251.000	5.251.000	6.301.200	6.390.000	6.390.000	7.668.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	6.115.462	6.115.462	6.115.462
539	56101716-001	Provisión y colocación de paneles acústicos, fonoabsorbentes c/perfilería de aluminio	Unidad	1	Evento	275.000	275.000	330.000	281.160	281.160	337.392	231.000	231.000	231.000	310.362	310.362	310.362
540	56101716-001	Provisión y colocación de paneles acústicos, fonoabsorbentes	Unidad	1	Evento	185.000	185.000	222.000	187.440	187.440	224.928	154.000	154.000	154.000	210.383	210.383	210.383
					TOTAL	127.629.389	127.629.389	153.155.267	145.706.655	145.706.655	174.847.986	128.099.765	128.099.765	128.099.765	122.427.166	122.427.166	122.427.166

MIEMBROS DEL COMITÉ

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

MIEMBROS DEL COMITÉ

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

MIEMBROS DEL COMITÉ

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

000250