ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2023
"MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

San Lorenzo, 09 de junio de 2023

1. INTRODUCCIÓN

Siendo las NUEVE horas del día en curso, este Comité se ha abocado a la elaboración del presente informe con posterioridad al estudio de las ofertas de la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023** para la **"MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"**, de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al presente procedimiento de contratación, a fin de determinar la oferta más conveniente para los intereses del **Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu".**

2. ANTECEDENTES

a) **PAC N° 422.975 Monto: Gs. 956.183.415.-**

b) **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1309/2023 Monto: Gs. 956.183.415.-**

c) **Aprobación:** Aprobado por Resolución D.G. N° 04 de fecha 17 de febrero de 2023.

d) **Publicación:** Publicado en el Portal de la D.N.C.P. en fecha 25 de mayo de 2023.

e) **Miembros del Comité de Evaluación:** Conforman el Comité de Evaluación según Resolución D.G. N° 04 de fecha 17 de febrero de 2023, 1 (un) representante de la Dirección General y 2 (dos) representantes de la Dirección de Administración y Finanzas, del Hospital General Pediátrico. Por providencia, de la Dirección de Administración y Finanzas, del Memorándum U.O.C. Nº 27 se designa a la Arq. Mónica Vallejos y al Sr. Cesar Domínguez. Por providencia, de la Dirección General, del Memorándum U.O.C. Nº 27 se designa al Sr. Edgar Vera; quienes tendrán a su cargo la evaluación, y recomendarán la adjudicación de la oferta que estimen más solvente y conveniente.

f) **Monto Referencial:** Total Gs. 955.127.833.- (Novecientos Cincuenta y Cinco Millones Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Treinta y Tres). -

g) **Capacidad Técnica:** Sí aplica.

h) **Capacidad Financiera:** Sí aplica.

i) **Experiencia:** Sí aplica.

j) **Forma de Adjudicación:** Por Lote.

3. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

Realizado en fecha 05 de junio de 2023 a las 09:15 horas, en la U.O.C. del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu", en el cual presentaron ofertas en tiempo y forma, las siguientes empresas:

a) **Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.**
b) **Intec Ingeniería S.A.E.**
c) **TES Ingeniería de Diego Rodríguez**
d) **Mafado S.A.**

3.1. OBSERVACIONES DEL ACTA DE APERTURA

La representante de MAFADO S.A., con relación a la oferta de VIS S.R.L. no presenta constancia de visita técnica.

Respuesta del Comité: Este Comité verifica que, según Acta de Visita al sitio de Obras, la empresa VIS S.R.L. realizó la visita técnica.

4. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL

A fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se pasa a verificar el cumplimiento de los mismos en la siguiente planilla:

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Edgar Vera

César H. Domínguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

Documentaciones	Intec Ingenieria S.A.E.	TES INGENIERIA de Diego Rodriguez	Mafado S.A.	Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.
Formulario de Oferta.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple del documento que demuestre las facultades del firmante de la oferta, para comprometer al oferente.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. Para Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

5. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

A continuación, se elabora el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual se adjunta al presente Informe y en el cual se puede visualizar las ofertas mas bajas en cada Lote, a continuación, el resumen:

Lote 1	Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.	404.040.629	**1a. Oferta**
	Intec Ingenieria S.A.E.	436.104.951	**2a. Oferta**
	TES Ingenieria de Diego Rodriguez	437.923.315	**3a. Oferta**
	Mafado S.A.	503.736.494	**4a. Oferta**
Lote 2	Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.	165.409.039	**1a. Oferta**
	TES Ingenieria de Diego Rodriguez	177.843.200	**2a. Oferta**
	Mafado S.A.	200.152.975	**3a. Oferta**
	Intec Ingenieria S.A.E.	204.864.867	**4a. Oferta**
Lote 3	Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.	195.897.527	**1a. Oferta**
	TES Ingenieria de Diego Rodriguez	215.162.640	**2a. Oferta**
	Mafado S.A.	267.129.566	**3a. Oferta**

5.1. CORRECCION ARITMETICA

En base a lo establecido en el Art. 63 del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019 se procede a realizar la corrección aritmética de las ofertas de los oferentes y Lotes que se detallan en el cuadro de abajo:

Lote	Oferente	Precio Total Oferta	Precio Total Corregido
2	**Intec Ingenieria S.A.E.**	204.864.867	204.864.864

Se solicito vía correo electrónico de fecha 07/06/2023 la aceptación de lo realizado en el cuadro precedente. La empresa remite la aceptación, vía correo electrónico.

5.2. MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL

Se procede a verificar en el portal del Ministerio de Industria y Comercio http://www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO_CO.RPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.show, la emisión del Certificado de Producto y Empleo Nacional para los oferentes que participan en esta Licitación, constatándose que solo 2 (dos) empresas cuentan con dicho Certificado:

Ab. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Edgar Vera

César A. Domínguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Hospital General Pediátrico — GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

No es seguro | vue.org.py/pls/portal/USUARIO_CO.RPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.show

PROMIEDOS - Futb... Banco Nacional de... Noticias de Paragua... Ministerio de Hacie... Google Noticias de Paragua... sist

VUE — TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	152541	422975	850348	VerCertificado	Autorizado,	02/06/2023 12:11:55	800043960	INTEC INGENIERIA S.A. EMISORA S.A.E.
Servicio	152539	422975	850747	VerCertificado	Autorizado,	02/06/2023 12:09:46	22925600	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS

Total Row Count in Report- 2
Row(s) 1 - 2

De igual manera, en fecha 5 de junio, se le solicitó a la oferta más baja de la firma Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L, vía correo electrónico, la presentación de dicho Certificado.

En fecha 6 de junio, vía correo electrónico, remite nota manifestando que no cuenta con el Certificado de Producto y Empleo Nacional.

A continuación, este Comité realiza el análisis correspondiente a la aplicación del margen de preferencial nacional, tal como se verifica en el cuadro a continuación:

N° de Lote	Oferente	Total Lote	Procedencia	CPEN	40%	Precio luego de aplicado el Margen de Preferencia	Observación:
1	Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.	404.040.629	Nacional	No presenta	**161.616.252**	**565.656.881**	**Pasa a ser la 3a. Oferta**
	Intec Ingenieria S.A.E.	**436.104.951**	**Nacional**	**Presenta**			**Pasa a ser la 1a. Oferta**
	TES Ingenieria de Diego Rodriguez	437.923.315	Nacional	Presenta			
	Mafado S.A.	503.736.494	Nacional	No presenta	**201.494.598**	**705.231.092**	
2	Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.	165.409.038	Nacional	No presenta	**66.163.615**	**231.572.653**	**Pasa a ser la 3a. Oferta**
	TES Ingenieria de Diego Rodriguez	**177.843.200**	**Nacional**	**Presenta**			**Pasa a ser la 1a. Oferta**
	Mafado S.A.	200.152.975	Nacional	No presenta	**80.061.190**	**280.214.165**	
	Intec Ingenieria S.A.E.	204.864.864	Nacional	Presenta			
3	Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.	195.897.522	Nacional	No presenta	**78.359.009**	**274.256.531**	**Pasa a ser la 2a. Oferta**
	TES Ingenieria de Diego Rodriguez	**215.162.640**	**Nacional**	**Presenta**			**Pasa a ser la 1a. Oferta**
	Mafado S.A.	267.129.566	Nacional	No presenta	**106.851.826**	**373.981.392**	

Luego de realizado el análisis, se visualiza que la empresa Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L., al no contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional, no se acoge a la aplicación del beneficio del margen de preferencia nacional y pasa a ser la 3ª oferta en los Lotes 1 y 2 y la 2ª oferta en el Lote 3, a continuación, se expone en el cuadro de abajo la ubicación de las ofertas **luego de la aplicación del margen de preferencia a producto y empleo nacional:**

N° de Lote	Oferente	Posición
1	**Intec Ingenieria S.A.E.**	**1a. Oferta**
	TES Ingenieria de Diego Rodriguez	**2a. Oferta**
	Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.	**3a. Oferta**
	Mafado S.A.	**4a. Oferta**
2	**TES Ingenieria de Diego Rodriguez**	**1a. Oferta**
	Intec Ingenieria S.A.E.	**2a. Oferta**
	Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.	**3a. Oferta**
	Mafado S.A.	**4a. Oferta**
3	**TES Ingenieria de Diego Rodriguez**	**1a. Oferta**
	Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.	**2a. Oferta**
	Mafado S.A.	**3a. Oferta**

Luego de realizado todos los análisis en cuanto al precio y conforme a lo que se establece en el Art. 63 del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, se continúa con la verificación en detalle del cumplimiento de los demás requisitos, de las ofertas con el precio más bajo en cada Lote, conforme al cuadro que se expone a continuación:

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Ing. Diego Rodriguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

N° de Lote	Oferente	Monto Total del Lote
1	Intec Ingenieria S.A.E.	436.104.951
2	TES Ingenieria de Diego Rodriguez	177.843.200
3	TES Ingenieria de Diego Rodriguez	215.162.640

6. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Documentación	Intec Ingenieria S.A.E.	TES INGENIERIA de Diego Rodriguez
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Cumple	Cumple
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	Presenta	Presenta
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios	Cumple	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario	Cumple	Cumple
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Cumple	Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	Cumple	Cumple

7. CONDICIONES DE PARTICIPACION

7.1. CALIFICACIÓN LEGAL. PROHIBICIONES DE LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 40 (LEY 2051/03) – DATOS EN EL SINARH

Conforme a los criterios de calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se ha procedido a verificar si el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, incisos a) y b) de la Ley 2051/03, en base al siguiente análisis:

Documentos	Intec Ingeniería S.A.E.	TES INGENIERIA de Diego Rodríguez
Inciso a) Verificación de los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Art. 40.	**No registra datos**	**No registra datos**
Inciso b) Verificación por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública" aparecen en la base de datos del SINARH o bien en la Secretaría de la Función Pública.	**No registra datos según Constancia N° 4495535** **Registra datos históricos según Constancia N° 4495522; 4495525; 4495529; 4495532. ***	**No registra datos según Constancia N° 4495519 y 4495520**

Según Constancia N° 4495522 el Sr. Julio Vicente Ullon Brizuela registra vínculo con el Gabinete Civil en el año 2019 y con la Fac. de Ciencias Médicas en el año 2012.
*** Según Constancia N° 4495525 el Sr. José Luis Cáceres Fariña registra vínculo con la Fac. de Ingeniería en el año 2014.**
*** Según Constancia N° 4495532 el Sr. Alcides José Cáceres Vargas registra vínculo con el Viceministerio de Obras Públicas en el año 2004.**
*** Según Constancia N° 4495529 el Sr. Walter Diego Ramón Brizuela Paredes registra vínculo con la Justicia Electoral en el año 2012.**

7.2. CALIFICACIÓN LEGAL. PROHIBICIONES DE LOS INCISOS M) Y N) DEL ARTÍCULO 40 (LEY 2051/03) – DATOS EN EL SICP

Conforme a los criterios de calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se ha procedido a verificar si el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, incisos m) y n) de la Ley 2051/03, en base al siguiente análisis:

Documentos	Intec Ingeniería S.A.E.	TES INGENIERIA de Diego Rodríguez
Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.	**No registra datos**	**No registra datos**

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Edgar Díaz

César A. Domínguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

7.3. CAPACIDAD FINANCIERA

Se procede a realizar el análisis de la Capacidad Financiera de la oferta que continúa en competencia, conforme a lo que se establece en el Pliego de Bases y Condiciones a continuación:

Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2019/2020/2021)
Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2019/2020/2021)
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los últimos 3 últimos años (2019/2020/2021), no deberá ser negativo.

EMPRESA: Diego Joaquin Rodriguez RUC: 2292560-0

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	7.480.512.685	4,57	7.529.819.051	6,99	7.087.998.822	4,63	5,39	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	1.638.213.018		1.077.994.907		1.531.401.207			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	4.242.800.263	0,37	3.678.537.838	0,31	3.176.904.021	0,27	0,32	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	11.389.330.485		11.716.995.596		11.697.709.153			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTO	739.370.408	0,74	891.927.536	0,13	482.347.464	0,06	0,31	CUMPLE
	CAPITAL	1.000.000.000		6.970.904.517		7.862.831.963			

EMPRESA: INTEC INGENIERIA S.A.E. RUC: 80004396-0

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	6.612.650.462	135,78	6.766.052.134	216,36	7.756.851.041	35,86	129,33	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	48.699.542		31.272.670		216.289.283			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	48.699.542	0,01	31.272.670	0,00	678.083.400	0,08	0,03	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	6.898.956.148		6.904.931.083		8.144.590.127			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTO	27.510.609	0,01	23.401.807	0,00	592.848.314	0,12	0,04	CUMPLE
	CAPITAL	5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000			

7.4. ANALISIS DE EXPERIENCIA

Con el objetivo de calificar la experiencia de los oferentes, este Comité procedió a realizar dicho análisis conforme al criterio establecido en el Pliego de Bases y Condiciones:

Demostrar la experiencia en [MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/CONSTRUCCIONES], de servicios prestados en Instituciones Públicas o Privadas, que correspondan a los años 2020/2021/2022, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50%, como mínimo, del monto total ofertado en la presente licitación.

Requisito documental	Intec Ingenieria S.A.E.	TES INGENIERIA de Diego Rodriguez
Copia de contratos acompañados de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	Cumple	Cumple

7.5. CAPACIDAD TECNICA

Las empresas oferentes deberán estar legalmente habilitadas para comercializar los bienes licitados en el mercado local, contar con las documentaciones requeridas a fin de dar cumplimiento a los requisitos técnicos, documentales y legales donde conste y avale que el análisis realizado al mismo reúna los criterios técnicos solicitados. Este Comité verifico la presentación de los siguientes documentos:

Requisito documental	Intec Ingenieria S.A.E.	TES INGENIERIA de Diego Rodriguez
Declaración Jurada donde manifieste contar con plantilla o cuadrilla de personal capacitado para realizar los servicios, además de las herramientas y elementos necesarios para el efecto.	Cumple	Cumple
Declaración Jurada en la que manifieste que se encuentra en condiciones de cumplir con las especificaciones técnicas.	Cumple	Cumple
Constancia de Visita Técnica.	Cumple	Cumple

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Edgar Vera

César A. Domínguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

8. ANALISIS DE PRECIOS

Se verifica que los precios cotizados por la empresa Intec Ingeniería S.A.E., en los ítems del Lote 1 y detallados en el cuadro de abajo, se encuentran fuera de los márgenes establecidos en la Resolución DNCP Nº 1890/2020, por lo que se requiere solicitar el desglose de precios. A continuación, el detalle:

	LOTE NRO: 1			
	MANT. DE BLOQUE DE SALUD MENTAL			
Item	Descripción del Bien	Precio Cotizado	Precio Referencial	% de Variación
1	Servicio de Demolición/De revoques en mal estado (mamposterias y losas)	18.000	24.992	-28%
2	Servicio de Demolición/De cielorraso acartonado	19.500	31.562	-38%
21	Materiales: Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.	25.500	57.540	-56%
26	Mano de obra: Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.	28.000	39.478	-29%
57	Mano de obra: Provisión y colocación de nuevos tomas (cambiar las existentes)	40.000	33.730	19%
73	Mano de obra: Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo)	147.600	253.865	-42%
75	Mano de obra: Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	147.600	269.107	-45%
81	Mano de obra: Provision y colocacion de ducha tipo telefono frio/caliente, incluye caño tricapa de 1/2"	184.500	271.250	-32%
95	Mano de obra: Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti oxido con tratamiento y cerradura	120.000	194.112	-38%
99	Materiales: Pared interior al látex acrílico.	20.000	29.210	-32%
100	Mano de obra: Pared interior al látex acrílico.	12.000	16.495	-27%
101	Materiales: Pared exterior al látex acrílico.	20.000	29.473	-32%
125	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	3.500.000	4.721.167	-26%

Se solicita a esta empresa, vía correo electrónico, el desglose de precios conforme a lo establecido en la mencionada Resolución.

La empresa remite lo solicitado, este Comité procede a analizar la misma, no encontrándose motivo alguno para el rechazo.

9. MOTIVOS DE CALIFICACIÓN

INTEC Ingeniería S.A.E.: La oferta de esta empresa se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas, cumple con las disposiciones legales, tiene la calificación, la capacidad técnica y la experiencia necesaria para cumplir con las obligaciones contraídas, no se encuentra inhabilitada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y corresponde a la segunda mejor oferta para el Lote N° 1.

TES INGENIERIA de Diego Rodríguez: La oferta de esta empresa se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas, cumple con las disposiciones legales, tiene la calificación, la capacidad técnica y la experiencia necesaria para cumplir con las obligaciones contraídas, no se encuentra inhabilitada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y corresponde a la segunda mejor oferta para los Lotes N° 2 y 3.

10. RECOMENDACIÓN

a) Adjudicar la presente contratación, teniendo en cuenta el método de adjudicación es por LOTE y las consideraciones expuestas en los puntos precedentes del presente Acta, de acuerdo al siguiente detalle:

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General P...

Edgar Vera

César H. Domínguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Niños de Acosta Ñu — Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Intec Ingenieria S.A.E.

Item	Codigo de Catalogo	Descripcion	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Lote 1 - MANT. DE BLOQUE DE SALUD MENTAL							
1	72141510-001	Servicio de Demolición/De revoques en mal estado (mamposterias y losas)	Metros cuadrados	EVENTO	205,00	18.000	3.690.000
2	72141510-001	Servicio de Demolición/De cielorraso acartonado	Metros cuadrados	EVENTO	450,00	19.500	8.775.000
3	72141510-001	Servicio de Demolicion/De aire acondicionado de ventana (incluye marco)	Unidad	EVENTO	16,00	200.000	3.200.000
4	72141510-001	Servicio de Demolicion/De pisos	Metros cuadrados	EVENTO	298,00	21.500	6.407.000
5	72141510-001	Servicio de Demolicion/De zócalos	Metro lineal	EVENTO	95,00	12.000	1.140.000
6	72141510-001	Servicio de Demolicion/De azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	42,00	13.600	571.200
7	72141510-001	Servicio de Demolicion/De artefactos sanitarios (incluye ducha eléctrica)	Unidad	EVENTO	14,00	150.000	2.100.000
8	72141510-001	Servicio de Demolicion/De instalacion sanitaria (cloacal y agua corriente)	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	5.000.000	5.000.000
9	72141510-001	Servicio de Demolicion/De guarda camilla de madera	Metro lineal	EVENTO	20,00	19.004	380.080
10	72141510-001	Servicio de Demolicion/De ventilador de techo	Unidad	EVENTO	7,00	98.449	689.143
11	72141510-001	Servicio de Demolicion/aberturas, puerta de madera/metal con recuperacion (incluye marco)	Unidad	EVENTO	12,00	160.000	1.920.000
12	72141510-001	Servicio de Demolicion/instalacion eléctrica (retiro de llaves de tableros, puntos y tomas, artefactos de iluminación, cableados	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.000.000	3.000.000
13	72141510-001	Servicio de Demolicion/mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	0,90	57.800	52.020
14	72141510-001	Servicio de Demolicion/revoques exterior para revestimiento de ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	22.500	2.295.000
15	72131601-008	Materiales: Revoque c/hidrófugo fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas.	Metros cuadrados	EVENTO	100,00	22.500	2.250.000
16	80111613-9999	Mano de obra: Revoque c/hidrofugo, fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas.	Metros cuadrados	EVENTO	100,00	14.000	1.400.000
17	72131601-008	Materiales: Revoque de losas fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	EVENTO	105,00	22.500	2.362.500
18	80111613-9999	Mano de obra: Revoque de losas fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	EVENTO	105,00	17.500	1.837.500
19	72131601-008	Materiales: Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento.	Metros cuadrados	EVENTO	144,00	19.500	2.808.000
20	80111613-9999	Mano de obra: Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento.	Metros cuadrados	EVENTO	144,00	14.000	2.016.000
21	72131601-008	Materiales: Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared.	Metro lineal	EVENTO	4,60	25.500	117.300
22	80111613-9999	Mano de obra: Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared.	Metro lineal	EVENTO	4,60	25.500	117.300
23	72131601-008	Materiales: Provisión de Dintel prefabricado de H°A° de 2,40 ml	Unidad	EVENTO	1,00	175.000	175.000
24	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Dintel prefabricado de H°A° de 2,40 ml	Unidad	EVENTO	1,00	85.000	85.000
25	72131601-008	Materiales: Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.	Metros cuadrados	EVENTO	6,00	74.071	444.426
26	80111613-9999	Mano de obra: Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.	Milímetros cuadrados	EVENTO	6,00	28.000	168.000
27	72141510-001	Materiales: Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.	Metros cuadrados	EVENTO	248,00	28.500	7.068.000
28	80111613-9999	Mano de obra: Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.	Metros cuadrados	EVENTO	248,00	17.000	4.216.000
29	72131601-009	Materiales: Provision y colocacion de pisos de porcelanato c/carpeta de base.	Metros cuadrados	EVENTO	138,00	104.400	14.407.200
30	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de pisos de porcelanato c/carpeta de base.	Metros cuadrados	EVENTO	138,00	55.000	7.590.000

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hosp. General Pediátrico

Edgar Vera

Lic. Luis A. Dominguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

31	72131601-009	Materiales: Provision y colocacion de zocalo de porcelanato idem al piso.	Metro lineal	EVENTO	95,00	29.000	2.755.000
32	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de zocalo de porcelanato idem a piso.	Metro lineal	EVENTO	95,00	15.500	1.472.500
33	72131601-009	Materiales: Provision y colocacion de pisos de porcelanato antideslizante en pasillo de conexion.	Metros cuadrados	EVENTO	110,00	102.000	11.220.000
34	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de pisos de porcelanato antideslizante en pasillo de conexion.	Metros cuadrados	EVENTO	110,00	45.000	4.950.000
35	72131601-009	Materiales: Provision y colocacion de piso de baldosas de canto rodado.	Metros cuadrados	EVENTO	50,00	50.000	2.500.000
36	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de piso de baldosas de canto rodado.	Metros cuadrados	EVENTO	50,00	28.000	1.400.000
37	72101607-002	Materiales: Provision y colocacion de azulejos o piso pared, incluye previo tratamiento de base y guarda decorativa.	Metros cuadrados	EVENTO	42,00	77.500	3.255.000
38	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de azulejos o piso pared, incluye previo tratamiento de base y guarda decorativa.	Metros cuadrados	EVENTO	42,00	40.000	1.680.000
39	72101607-002	Materiales: Provision y colocacion de revestimiento de ladrillejos.	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	58.000	5.916.000
40	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de revestimiento de ladrillejos.	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	25.000	2.550.000
41	72101607-002	Materiales: Revestido de paredes con acolchado en goma espuma de 15cm de espesor de alta resistencia con terminacion de cuerina. En sala de contención	Metros cuadrados	EVENTO	34,00	100.000	3.400.000
42	80111613-9999	Mano de obra: Revestido de paredes con acolchado en goma espuma de 15cm de espesor de alta resistencia con terminacion de cuerina. En sala de contención	Metros cuadrados	EVENTO	34,00	46.750	1.589.500
43	72152605-001	Materiales: Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 0,60x0,60, estructura de aluminio anodizado, placas junta lisa	Metros cuadrados	EVENTO	450,00	100.000	45.000.000
44	80111613-9999	Mano de obra: Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 0,60x0,60, estructura de aluminio anodizado, placas junta lisa	Metros cuadrados	EVENTO	450,00	45.000	20.250.000
45	72102507-001	Materiales: De techo de chapas con tela geotextil con pintura elástica impermeabilizante	Metros cuadrados	EVENTO	50,00	55.000	2.750.000
46	80111613-9999	Mano de obra: De techo de chapas con tela geotextil con pintura elástica impermeabilizante	Metros cuadrados	EVENTO	50,00	28.000	1.400.000
47	72101601-001	Materiales: Techo de chapas galvanizadas N° 28 sobre estructura metálica en chapa doblada, con bases metálicas para pilares abulonadas a la losa, pilares de estructura metálica (idem al existente) incluye pintura antióxido y sintética.	Metros cuadrados	EVENTO	100,00	140.000	14.000.000
48	80111613-9999	Mano de obra: Techo de chapas galvanizadas N° 28 sobre estructura metálica en chapa doblada, con bases metálicas para pilares abulonadas a la losa, pilares de estructura metálica (idem al existente) incluye pintura antióxido y sintética.	Metros cuadrados	EVENTO	100,00	50.000	5.000.000
49	80111613-9999	Mano de obra: Embutir en electroductos, dentro de la mampostería, toda la instalacion eléctrica, telefónica y de internet que se encuentren sueltas o en canaletas	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	5.800.000	5.800.000
50	72102201-003	Materiales: Provisión y colocación artefactos de iluminación tipo led en s.s.h.h., consultorios, pasillos, espera, salas	Unidad	EVENTO	102,00	130.000	13.260.000
51	80111613-9999	Mano de obra: Provisión y colocación artefactos de iluminación tipo led en s.s.h.h., consultorios, pasillos, espera, salas	Unidad	EVENTO	102,00	65.000	6.630.000
52	72102201-003	Materiales: Linea para aire acondicionado tipo split, incluye desague embutido en mampostería	Unidad	EVENTO	16,00	160.000	2.560.000
53	80111613-9999	Mano de obra: Linea para aire acondicionado tipo split, incluye desague embutido en mampostería	Unidad	EVENTO	16,00	90.000	1.440.000
54	72102201-003	Materiales: Provision de Nuevo circulto electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3,00	179.738	539.214
55	80111613-9999	Mano de obra: Provision e instalacion de Nuevo circulto electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3,00	95.260	285.780

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Licitación Pública

César R. Domínguez
Fnc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

56	72102201-003	Materiales: Provisión y colocación de nuevos tomas (cambiar las existentes)	Unidad	EVENTO	90,00	52.000	4.680.000
57	80111613-9999	Mano de obra: Provisión y colocación de nuevos tomas (cambiar las existentes)	Unidad	EVENTO	90,00	40.000	3.600.000
58	72102201-003	Materiales: Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes, cableado y electroducto embutido).	Unidad	EVENTO	10,00	61.140	611.400
59	80111613-9999	Mano de obra: Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes, cableado y electroducto embutido).	Unidad	EVENTO	10,00	31.877	318.770
60	72102201-003	Materiales: Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)	Unidad	EVENTO	10,00	62.000	620.000
61	80111613-9999	Mano de obra: Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)	Unidad	EVENTO	10,00	29.624	296.240
62	72102201-003	Materiales: Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)	Unidad	EVENTO	40,00	80.000	3.200.000
63	80111613-9999	Mano de obra: Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma).	Unidad	EVENTO	40,00	39.000	1.560.000
64	72102201-003	Materiales: Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de termocalefon.	Unidad	EVENTO	3,00	109.041	327.123
65	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de termocalefon.	Unidad	EVENTO	3,00	40.000	120.000
66	72102201-003	Materiales: Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.	Unidad	EVENTO	5,00	1.500.000	7.500.000
67	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.	Unidad	EVENTO	5,00	500.000	2.500.000
68	72102201-003	Materiales: Readecuación general de tableros eléctricos (cambiar tablero de embutir metálico din con barras RTS N + tierra y todas las llaves TM).	Unidad	EVENTO	4,00	2.000.000	8.000.000
69	80111613-9999	Mano de obra: Readecuación general de tableros eléctricos (cambiar tablero de embutir metálico din con barras RTS N + tierra y todas las llaves TM)	Unidad	EVENTO	4,00	800.000	3.200.000
70	72131601-011	Materiales: Sustitución y colocación de griferia canilla cromada para lavatorio, FV.	Unidad	EVENTO	5,00	126.217	631.085
71	80111613-9999	Mano de obra: Sustitución y colocación de griferia canilla cromada para lavatorio, FV.	Unidad	EVENTO	5,00	60.000	300.000
72	72131601-011	Materiales: Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo)	Unidad	EVENTO	3,00	600.000	1.800.000
73	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo)	Unidad	EVENTO	3,00	147.600	442.800
74	72131601-011	Materiales: Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	EVENTO	3,00	600.000	1.800.000
75	80111613-9999	Mano de obra: Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	EVENTO	3,00	147.600	442.800
76	72131601-011	Materiales: Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño -P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.	Unidad	EVENTO	3,00	228.000	684.000
77	80111613-9999	Mano de obra: Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño -P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.	Unidad	EVENTO	3,00	200.000	600.000
78	72131601-011	Materiales: Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño -P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso.	Unidad	EVENTO	3,00	480.000	1.440.000
79	80111613-9999	Mano de obra: Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño -P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso.	Unidad	EVENTO	3,00	200.000	600.000
80	72131601-011	Materiales: Provision y colocacion de ducha tipo telefono frio/caliente, incluye caño tricapa de 1/2"	Unidad	EVENTO	3,00	550.000	1.650.000

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Edgar Duarte

Dominguez
Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

81	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de ducha tipo telefono frio/caliente, incluye caño tricapa de 1/2"	Unidad	EVENTO	3,00	184.500	553.500
82	72131601-011	Materiales: Instalación sanitaria para termo calefón	Unidad	EVENTO	3,00	330.000	990.000
83	80111613-9999	Mano de obra: Instalación sanitaria para termo calefón	Unidad	EVENTO	3,00	145.890	437.670
84	72131601-011	Materiales: Provisión de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar en consultorios, depósitos, pasillos, etc	Unidad	EVENTO	17,00	250.000	4.250.000
85	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar en consultorios, depósitos, pasillos, etc	Unidad	EVENTO	17,00	80.000	1.360.000
86	72131601-010	Materiales: Provisión de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar y pasador de embutir en puerta doble, con freno hidraúlico, en salas de reunión, pasillos	Unidad	EVENTO	6,00	570.900	3.425.400
87	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar y pasador de embutir en puerta doble, con freno hidraúlico, en salas de reunión, pasillos	Unidad	EVENTO	6,00	150.000	900.000
88	72131601-010	Materiales: Provisión de cerraduras llave de baño con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	17,00	250.000	4.250.000
89	80111613-9999	Mano de obra: colocación de cerraduras llave de baño con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	17,00	80.000	1.360.000
90	72131601-010	Materiales: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 0,90x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	2,00	648.000	1.296.000
91	80111613-9999	Mano de obra: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 0,90x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	2,00	200.000	400.000
92	72131601-010	Materiales: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 1,60x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	2,00	1.800.000	3.600.000
93	80111613-9999	Mano de obra: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 1,60x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	2,00	330.000	660.000
94	72131601-010	Materiales: Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti oxido con tratamiento y cerradura	Unidad	EVENTO	2,00	650.000	1.300.000
95	80111613-9999	Mano de obra: Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti oxido con tratamiento y cerradura	Unidad	EVENTO	2,00	120.000	240.000
96	80111613-9999	Mano de obra: Mantenimiento general de todas las aberturas metálicas (ventanas), cambios de pasadores, fallebas, tiradores, etc.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	5.000.000	5.000.000
97	72131601-010	Materiales: Vidrio fijo de 1,20x1,00 sobre mesada de enfermería con pasa voz y pasa papel	Unidad	EVENTO	1,00	1.500.000	1.500.000
98	80111613-9999	Mano de obra: Vidrio fijo de 1,20x1,00 sobre mesada de enfermería con pasa voz y pasa papel	Unidad	EVENTO	1,00	650.000	650.000
99	72131601-012	Materiales: Pared interior al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	1100,00	20.000	22.000.000
100	80111613-9999	Mano de obra: Pared interior al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	1100,00	12.000	13.200.000
101	72131601-012	Materiales: Pared exterior al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	600,00	20.000	12.000.000
102	80111613-9999	Mano de obra: Pared exterior al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	600,00	15.000	9.000.000
103	72131601-012	Materiales: De cielorraso de losa al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	92,00	25.000	2.300.000
104	80111613-9999	Mano de obra: De cielorraso de losa al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	92,00	15.000	1.380.000
105	72131601-012	Materiales: De pilares circulares al sintético.	Unidad	EVENTO	9,00	125.000	1.125.000

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras

Cesar H. Domínguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

106	80111613-9999	Mano de obra: De pilares circulares al sintético.	Unidad	EVENTO	9,00	37.000	333.000
107	72131601-012	Materiales: De aberturas de madera al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	157,00	25.000	3.925.000
108	80111613-9999	Mano de obra: De aberturas de madera al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	157,00	19.500	3.061.500
109	72131601-012	Materiales: De aberturas metálicas al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	95,00	22.000	2.090.000
110	80111613-9999	Mano de obra: De aberturas metálicas al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	95,00	13.500	1.282.500
111	72131601-012	Materiales: De rejas y cercado al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	150,00	22.000	3.300.000
112	80111613-9999	Mano de obra: De rejas y cercado al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	150,00	14.000	2.100.000
113	72131601-012	Materiales: De ladrillejos a la silicona.	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	12.500	1.275.000
114	80111613-9999	Mano de obra: De ladrillejos a la silicona.	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	12.000	1.224.000
115	72131601-012	Materiales: De piso de hormigón en patio, en diferentes colores (tipo polideportivo).	Metros cuadrados	EVENTO	120,00	38.000	4.560.000
116	80111613-9999	Mano de obra: De piso de hormigón en patio, en diferentes colores (tipo polideportivo).	Metros cuadrados	EVENTO	120,00	19.000	2.280.000
117	72101607-002	Materiales: Ploteado de paredes, con dibujos infantiles en salas de espera, pasillos, consultorios, etc	Metros cuadrados	EVENTO	40,00	120.000	4.800.000
118	80111613-9999	Mano de obra: Ploteado de paredes, con dibujos infantiles en salas de espera, pasillos, consultorios, etc	Metros cuadrados	EVENTO	40,00	52.500	2.100.000
119	72101607-002	Materiales: Tabiques con carpinteria de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado.	Metros cuadrados	EVENTO	27,00	110.000	2.970.000
120	80111613-9999	Mano de obra: Tabiques con carpinteria de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado.	Metros cuadrados	EVENTO	27,00	54.000	1.458.000
121	72102508-999	Materiales: Mesada de granito natural de 1,00x0,35 en ventana de enfermeria	Unidad	EVENTO	1,00	800.000	800.000
122	80111613-9999	Mano de obra: Mesada de granito natural de 1,00x0,35 en ventana de enfermeria	Unidad	EVENTO	1,00	305.000	305.000
123	72102801-001	Materiales: Guarda camilla antibacterial en pasillos	Metro lineal	EVENTO	79,00	62.500	4.937.500
124	80111613-9999	Mano de obra: Guarda camilla antibacterial en pasillos	Metro lineal	EVENTO	79,00	23.000	1.817.000
125	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.500.000	3.500.000
							436.104.951

TES Ingenieria de Diego Rodriguez

Item	Codigo de Catalogo	Descripcion	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Lote 2 - MANT. DE BLOQUE S.S.H.H. TOMOGRAFIA, TANQUE ELEVADO Y BLOQUE CARDIOVASCULAR							
1	72141510-001	Servicio de Demolicion/De pisos	Metros cuadrados	EVENTO	10,00	18.000	180.000
2	72141510-001	Servicio de Demolicion/De artefactos sanitarios con recuperación	Unidad	EVENTO	2,00	103.500	207.000
3	72141510-001	Servicio de Demolicion/De instalacion sanitaria cloacal	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	1.460.000	1.460.000
4	72131601-011	Materiales: Readecuación total de la instalacion de desague cloacal de inodoro y lavatorio hasta el primer registro	Unidad	EVENTO	1,00	1.970.000	1.970.000
5	80111613-9999	Mano de obra: Readecuación total de la instalacion de desague cloacal de inodoro y lavatorio hasta el primer registro	Unidad	EVENTO	1,00	918.000	918.000

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Edgar Vera

César H. Domínguez
Téc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

6	72131601-011	Materiales: Provision de caja de piso sifonada de 15x15 con rejilla de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1,00	194.000	194.000
7	80111613-9999	Mano de obra: Colocacion de caja de piso sifonada de 15x15 con rejilla de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1,00	95.000	95.000
8	80111613-9999	Mano de obra: Colocación de artefactos sanitarios recuperados, incluye todos los accesorios nuevos	Unidad	EVENTO	2,00	430.500	861.000
9	72131601-011	Materiales: Registro cloacal 60x60, incluye tapa de H°A°	Unidad	EVENTO	1,00	494.000	494.000
10	80111613-9999	Mano de obra: Registro cloacal 60x60, incluye tapa de H°A°	Unidad	EVENTO	1,00	226.000	226.000
11	72131601-009	Materiales: Demolicion y reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado	Metros cuadrados	EVENTO	10,00	48.500	485.000
12	80111613-9999	Mano de obra: Demolicion y reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado	Metros cuadrados	EVENTO	10,00	23.100	231.000
13	72131601-009	Materiales: Provision de pisos de porcelanato idem al existente c/carpeta de base.	Metros cuadrados	EVENTO	10,00	95.000	950.000
14	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de pisos de porcelanato idem al existente c/carpeta de base.	Metros cuadrados	EVENTO	10,00	46.500	465.000
15	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.105.000	3.105.000
16	72154056-001	Materiales: Reparación general tanque elevado de H°A° (limpieza, fisuras, pérdidas en cañerías, pintura interior especial para tanques y exterior)	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	8.055.000	8.055.000
17	80111613-9999	Mano de obra: Reparación general tanque elevado de H°A° (limpieza, fisuras, pérdidas en cañerías, pintura interior especial para tanques y exterior)	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.865.000	3.865.000
18	72154056-001	Materiales: Llave de paso de 6" para tanque.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	737.000	737.000
19	80111613-9999	Mano de obra: Llave de paso de 6" para tanque. Cambio del existente	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	340.500	340.500
20	80111613-9999	Mano de obra: Remoción de cañeria galvanizada en mal estado	Metro lineal	EVENTO	58,00	29.500	1.711.000
21	72154056-001	Materiales: Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 2" 1/2" con sus respectivos accesorios.	Metro lineal	EVENTO	50,00	70.000	3.500.000
22	80111613-9999	Mano de obra: Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 2" 1/2" con sus respectivos accesorios.	Metro lineal	EVENTO	50,00	35.000	1.750.000
23	72154056-001	Materiales: Caño (bajada de tanque) PVC de 200 mm	Metro lineal	EVENTO	8,00	83.000	664.000
24	80111613-9999	Mano de obra: Caño (bajada de tanque) PVC de 200 mm	Metro lineal	EVENTO	8,00	46.500	372.000
25	72154056-001	Materiales: Escalera marinera metálica, con jaula de protección, pintada con pintura antióxido y al sintético	Unidad	EVENTO	1,00	5.930.000	5.930.000
26	80111613-9999	Mano de obras: Escalera marinera metálica, con jaula de protección, pintada con pintura antióxido y al sintético	Unidad	EVENTO	1,00	2.745.000	2.745.000
27	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.050.000	3.050.000
28	72141510-001	Servicio de Demolicion/De pasamanos metálicos en rampa	Metro lineal	EVENTO	96,00	45.500	4.368.000
29	72141510-001	Servicio de Demolicion/De puerta metálica con recuperación	Unidad	EVENTO	1,00	275.000	275.000
30	72141510-001	Servicio de Demolicion/De techo de chapas de policarbonato en rampa	Metros cuadrados	EVENTO	62,00	55.000	3.410.000
31	72141510-001	Servicio de Demolicion/De cielorraso acartonado	Metros cuadrados	EVENTO	25,00	38.500	962.500
32	72141510-001	Servicio de Demolicion/De pisos	Metros cuadrados	EVENTO	25,00	71.500	1.787.500
33	72131601-009	Materiales: Provision de pisos de porcelanato c/carpeta de base.	Metros cuadrados	EVENTO	25,00	105.000	2.625.000
34	80111613-9999	Mano de obra: colocacion de pisos de porcelanato c/carpeta de base	Metros cuadrados	EVENTO	25,00	46.500	1.162.500
35	72131601-009	Materiales: Provision de zocalo de porcelanato idem al piso.	Metro lineal	EVENTO	20,00	30.200	604.000

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Edgar Vera

Cesar A. Domínguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

36	80111613-9999	Mano de obra: colocacion de zocalo de porcelanato idem a piso.	Metro lineal	EVENTO	20,00	15.000	300.000
37	72102801-001	Materiales: Cerramiento en rampa, en aluminio anodizado color natural, con vidrio templando de 8 mm, paneles fijos y ventanas proyectantes.	Metros cuadrados	EVENTO	216,00	250.000	54.000.000
38	80111613-9999	Mano de obra: Cerramiento en rampa, en aluminio anodizado color natural, con vidrio templando de 8 mm, paneles fijos y ventanas proyectantes.	Metros cuadrados	EVENTO	216,00	150.000	32.400.000
39	80111613-9999	Mano de obra: Reacondicionamiento y colocación de pasamanos recuperado en rampa	Metro lineal	EVENTO	96,00	70.000	6.720.000
40	72102801-001	Materiales: Techo de chapa trapezoidal prepintado en rampa (incluye adecuación de estructura metálica, para dos aguas)	Metros cuadrados	EVENTO	62,00	140.000	8.680.000
41	80111613-9999	Mano de obra: Techo de chapa trapezoidal prepintado en rampa (incluye adecuación de estructura metálica, para dos aguas)	Metros cuadrados	EVENTO	62,00	80.000	4.960.000
42	72131601-010	Materiales: Colocación de puerta metálica recuperada con todos los accesorios incluidos (incluye pintura al sintético)	Unidad	EVENTO	1,00	438.000	438.000
43	80111613-9999	Mano de obra: Colocación de puerta metálica recuperada con todos los accesorios incluidos (incluye pintura al sintético)	Unidad	EVENTO	1,00	217.000	217.000
44	72131601-012	Materiales: Pintura al sintético de barandas y estructura metálica en rampa	Metro lineal	EVENTO	191,20	22.500	4.302.000
45	80111613-9999	Mano de Obra Mano de obra: Pintura al sintético de barandas y estructura metálica en rampaMantenimiento y/o reparación	Metro lineal	EVENTO	191,20	13.500	2.581.200
46	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.490.000	3.490.000
Monto total Lote 2							**177.843.200**
Lote 3 - MANT. DE DEPOSITO MEDICAMENTOS, AREA DE URGENCIAS y FACHADA EXTERIOR							
1	72131601-006	Materiales: Aislación de extractores eólicos por filtraciones de agua de lluvia con poliuretano expandido y membrana de tela bidin con pintura impermeabilizante	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	1.690.000	1.690.000
2	80111613-9999	Mano de Obra: Aislación de extractores eólicos por filtraciones de agua de lluvia con poliuretano expandido y membrana de tela bidin con pintura impermeabilizante	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	785.000	785.000
3	80111613-9999	Mano de Obra: Reparación y aislación canaleta embutida en escalera	Metro lineal	EVENTO	3,00	195.000	585.000
4	72152605-001	Materiales: Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa	Metros cuadrados	EVENTO	40,00	95.000	3.800.000
5	80111613-9999	Mano de Obra: Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa	Metros cuadrados	EVENTO	40,00	60.500	2.420.000
6	72131601-012	Materiales: De paredes interiores al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	150,00	25.000	3.750.000
7	80111613-9999	Mano de Obra: De paredes interiores al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	150,00	16.500	2.475.000
8	72131601-012	Materiales: De paredes interiores al látex	Metros cuadrados	EVENTO	315,00	21.500	6.772.500
9	80111613-9999	Mano de Obra: De paredes interiores al látex	Metros cuadrados	EVENTO	315,00	12.000	3.780.000
10	72131601-012	Materiales: De aberturas metálicas al sintético (ventanas)	Metros cuadrados	EVENTO	30,00	22.304	669.120
11	80111613-9999	Mano de Obra: De aberturas metálicas al sintético (ventanas)	Metros cuadrados	EVENTO	30,00	13.000	390.000
12	72131601-012	Materiales: De aberturas al sintético (puertas)	Metros cuadrados	EVENTO	42,00	20.500	861.000
13	80111613-9999	Mano de obra: De aberturas al sintético (puertas)	Metros cuadrados	EVENTO	42,00	12.500	525.000
14	72131601-012	Materiales: De piso con pintura de alto tránsito, tipo polideportivo, previa preparacion de base	Metros cuadrados	EVENTO	304,00	27.000	8.208.000
15	80111613-9999	Mano de obra: De piso con pintura de alto tránsito, tipo polideportivo, previa preparacion de base	Metros cuadrados	EVENTO	304,00	18.000	5.472.000

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Edgar Vera

César H. Domínguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

16	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.820.000	3.820.000
17	72131601-010	Materiales: Provisión de puerta de abrir 2 hojas con visor de aluminio anodizado color natural de 1,80x2,10; según diseño. Acceso a Urgencias	Unidad	EVENTO	1,00	1.610.000	1.610.000
18	80111613-9999	Mano de obra: colocacion de puerta de abrir 2 hojas con visor de aluminio anodizado color natural de 1,80x2,10; según diseño. Acceso a Urgencias	Unidad	EVENTO	1,00	591.000	591.000
19	72131601-010	Materiales: Provision de puerta corrediza de aluminio anodizado con vidrio templado de 10mm, en boxes Salas verde y amarilla.	Unidad	EVENTO	5,00	610.000	3.050.000
20	80111613-9999	Mano de obra: colocacion de puerta corrediza de aluminio anodizado con vidrio templado de 10mm, en boxes Salas verde y amarilla	Unidad	EVENTO	5,00	199.000	995.000
21	72131601-010	Materiales: Provisión y colocación de tela metálica en abertura	Metros cuadrados	EVENTO	1,20	210.000	252.000
22	80111613-9999	Mano de obra: Provisión y colocación de tela metálica en abertura	Metros cuadrados	EVENTO	1,20	61.000	73.200
23	72102508-999	Materiales: Mesada de granito natural de 1,60x0,60. con perforación y pegado de bacha de acero inoxidable de 40x34x17 con canilla pico alto móvil; zócalo de granito natural de 8cm y regrueso de 2cm.	Metro lineal	EVENTO	1,60	1.700.000	2.720.000
24	80111613-9999	Mano de obra: Mesada de granito natural de 1,60x0,60. con perforación y pegado de bacha de acero inoxidable de 40x34x17 con canilla pico alto móvil; zócalo de granito natural de 8cm y regrueso de 2cm.	Metro lineal	EVENTO	1,60	585.000	936.000
25	72131601-011	Materiales: Instalación de agua fria en bacha con llave de paso de 1/2" y desague cloacal con sifón aereo, hasta el primer registro	Unidad	EVENTO	1,00	963.000	963.000
26	80111613-9999	Mano de obra: Instalación de agua fria en bacha con llave de paso de 1/2" y desague cloacal con sifón aereo, hasta el primer registro	Unidad	EVENTO	1,00	428.000	428.000
27	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.010.000	3.010.000
28	72131601-012	Materiales: Pintura al látex exterior, (previa reparación de paredes con fisuras, revoques y enduido exterior)	Metros cuadrados	EVENTO	1000,00	22.000	22.000.000
29	80111613-9999	Mano de obra: Pintura al látex exterior, (previa reparación de paredes con fisuras, revoques y enduido exterior)	Metros cuadrados	EVENTO	1000,00	16.000	16.000.000
30	72131601-012	Materiales: Pintura interior al látex, (previa reparación de paredes con fisuras, revoques y enduido)	Metros cuadrados	EVENTO	1000,00	24.000	24.000.000
31	80111613-9999	Mano de obra: Pintura interior al látex, (previa reparación de paredes con fisuras, revoques y enduido)	Metros cuadrados	EVENTO	1000,00	13.000	13.000.000
32	72131601-012	Materiales: Pintura de aberturas al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	250,00	25.000	6.250.000
33	80111613-9999	Mano de obra: Pintura de aberturas al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	250,00	19.000	4.750.000
34	72131601-012	Materiales: Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	EVENTO	300,00	26.000	7.800.000
35	80111613-9999	Mano de obra: Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	EVENTO	300,00	14.000	4.200.000
36	72131601-008	Materiales: Mampostería de 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	EVENTO	35,00	68.000	2.380.000
37	80111613-9999	Mano de obra: Mampostería de 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	EVENTO	35,00	34.000	1.190.000
38	72131601-008	Materiales: Pared c/ hidrófugo, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	EVENTO	70,00	18.000	1.260.000
39	80111613-9999	Mano de obra: Pared c/ hidrófugo, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	EVENTO	70,00	13.000	910.000
40	72102508-001	Materiales: Carpeta para piso sobre de base sobre H°A°	Metros cuadrados	EVENTO	6,50	18.600	120.900
41	80111613-9999	Mano de obra: Carpeta para piso sobre de base sobre H°A°	Metros cuadrados	EVENTO	6,50	14.000	91.000
42	72102508-001	Materiales: Provision de porcelanatto 50x50, pulido	Metros cuadrados	EVENTO	5,00	118.000	590.000
43	80111613-9999	Mano de obra: colocacion de porcelanatto 50x50, pulido	Metros cuadrados	EVENTO	5,00	57.000	285.000
44	72102508-001	Materiales: Provision de zócalo de porcelanatto idem al piso	Metro lineal	EVENTO	4,20	30.000	126.000
45	80111613-9999	Mano de obra: colocacion de zócalo de porcelanatto idem al piso	Metro lineal	EVENTO	4,20	15.000	63.000

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Edgar Vera

César R. Domínguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

46	72102508-001	Materiales: Rampa de acceso con alisada de cemento con ranuras antideslizantes	Metros cuadrados	EVENTO	0,80	160.000	128.000
47	80111613-9999	Mano de obra: Rampa de acceso con alisada de cemento con ranuras antideslizantes	Metros cuadrados	EVENTO	0,80	78.000	62.400
48	72102201-002	Materiales: Acometida eléctrica con ducto de entrada y conexión al tablero eléctrico	Metro lineal	EVENTO	15,00	217.000	3.255.000
49	80111613-9999	Mano de obra: Acometida eléctrica con ducto de entrada y conexión al tablero eléctrico	Metro lineal	EVENTO	15,00	114.000	1.710.000
50	72102201-002	Materiales: Tablero para 8 TM	Unidad	EVENTO	1,00	442.000	442.000
51	80111613-9999	Mano de obra: Tablero para 8 TM	Unidad	EVENTO	1,00	272.000	272.000
52	72102201-002	Materiales: Llave termo magnética para corte general de 3x32 A	Unidad	EVENTO	1,00	72.000	72.000
53	80111613-9999	Mano de obra: Llave termo magnética para corte general de 3x32 A	Unidad	EVENTO	1,00	36.500	36.500
54	72102201-002	Materiales: Llave termo magnética para UPS de 20 A	Unidad	EVENTO	1,00	55.000	55.000
55	80111613-9999	Mano de obra: Llave termo magnética para UPS de 20 A	Unidad	EVENTO	1,00	31.000	31.000
56	72102201-002	Materiales: Llave termo magnética para iluminación, UPS y rack, de 10 A.	Unidad	EVENTO	3,00	47.000	141.000
57	80111613-9999	Mano de obra: Llave termo magnética para iluminación, UPS y rack, de 10 A.	Unidad	EVENTO	3,00	27.000	81.000
58	72102201-002	Materiales: Circuito eléctrico para AA, con llave termo magnética de 25A (incluye desague)	Unidad	EVENTO	1,00	208.000	208.000
59	80111613-9999	Mano de obra: Circuito eléctrico para AA, con llave termo magnética de 25A (incluye desague)	Unidad	EVENTO	1,00	121.500	121.500
60	72102201-002	Materiales: Circuito de iluminación con fotocélula.	Unidad	EVENTO	1,00	263.000	263.000
61	80111613-9999	Mano de obra: Circuito de iluminación con fotocélula.	Unidad	EVENTO	1,00	130.000	130.000
62	80111613-9999	Mano de obra: Aterramiento con jabalina de 1,5m con 2 barras de cobre para negativo y puesta a tierra, cable de 4 ml para puesta a tierra.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.990.000	3.990.000
63	72102201-002	Materiales : Paneles de luces LED 20x20 de 18W embutido en cielo raso.	Unidad	EVENTO	3,00	81.500	244.500
64	80111613-9999	Mano de obra: Paneles de luces LED 20x20 de 18W embutido en cielo raso.	Unidad	EVENTO	3,00	47.500	142.500
65	72102201-002	Materiales: Circuito para toma corriente.	Unidad	EVENTO	2,00	250.000	500.000
66	80111613-9999	Mano de obra: Circuito para toma corriente.	Unidad	EVENTO	2,00	116.000	232.000
67	72102201-002	Materiales: Circuito para toma de datos.	Unidad	EVENTO	2,00	215.000	430.000
68	80111613-9999	Mano de obra: Circuito para toma de datos.	Unidad	EVENTO	2,00	93.000	186.000
69	72152605-001	Materiales: De yeso acartonado verde antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	5,00	103.000	515.000
70	80111613-9999	Mano de obra: De yeso acartonado verde antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	5,00	53.000	265.000

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Edgar Vera

César H. Domínguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

71	72101601-001	Materiales: Techo con doble chapa, sobre estructura de caño metálico 3"x2", con aislación térmica de poliuretano expandido	Metros cuadrados	EVENTO	7,00	432.000	3.024.000
72	80111613-9999	Mano de obra: Techo con doble chapa, sobre estructura de caño metálico 3"x2", con aislación térmica de poliuretano expandido	Metros cuadrados	EVENTO	7,00	202.000	1.414.000
73	72101601-001	Materiales: Provisión de Babeta de chapa galvanizada N°24 para protección de union entre pared y techo de chapa, con refuerzo de tela geotextil con pintura	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	1.650.000	1.650.000
74	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Babeta de chapa galvanizada N°24 para protección de union entre pared y techo de chapa, con refuerzo de tela geotextil con pintura	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	748.000	748.000
75	72101601-001	Materiales: Canaleta embutida de chapa galvanizada N°20, desarrollo 40	Metro lineal	EVENTO	2,50	93.600	234.000
76	80111613-9999	Mano de obra: Canaleta embutida de chapa galvanizada N°20, desarrollo 40	Metro lineal	EVENTO	2,50	51.000	127.500
77	72101601-001	Materiales: Caño de bajada pluvial PVC liviano de 150	Metro lineal	EVENTO	3,50	60.000	210.000
78	80111613-9999	Mano de obra: Caño de bajada pluvial PVC liviano de 150	Metro lineal	EVENTO	3,50	25.000	87.500
79	72131601-012	Materiales: Enduido de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	35,00	18.500	647.500
80	80111613-9999	Mano de obra: Enduido de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	35,00	15.000	525.000
81	72131601-012	Materiales: Enduido de cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	6,50	20.000	130.000
82	80111613-9999	Mano de obra: Enduido de cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	6,50	16.000	104.000
83	72131601-012	Materiales: Texturado de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	35,00	35.500	1.242.500
84	80111613-9999	Mano de obra: Texturado de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	35,00	18.500	647.500
85	72131601-012	Materiales: Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	EVENTO	70,00	23.000	1.610.000
86	80111613-9999	Mano de obra: Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	EVENTO	70,00	13.000	910.000
87	72131601-012	Materiales: Pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	EVENTO	6,50	28.000	182.000
88	80111613-9999	Mano de obra: Pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	EVENTO	6,50	15.000	97.500
89	72131601-012	Materiales: Pintura de piso tipo polideportivo en rampa	Metros cuadrados	EVENTO	0,80	24.500	19.600
90	80111613-9999	Mano de obra: Pintura de piso tipo polideportivo en rampa	Metros cuadrados	EVENTO	0,80	16.000	12.800
91	72131601-012	Materiales: Pintura de envoltorio de base de H°A°, al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1,50	145.000	217.500
92	80111613-9999	Mano de obra: Pintura de envoltorio de base de H°A°, al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1,50	45.000	67.500
93	72131601-004	Materiales: Base de H°A° con doble parrilla 20x20 de varillas de 10mm de espesor, cara inferior y superior.	Metros cúbicos	EVENTO	0,85	560.000	476.000
94	80111613-9999	Mano de obra: Base de H°A° con doble parrilla 20x20 de varillas de 10mm de espesor, cara inferior y superior.	Metros cúbicos	EVENTO	0,85	296.000	251.600
95	72131601-004	Materiales: Base de H°A° con doble parrilla 20x25 de varillas de 8mm de espesor, cara inferior y superior.	Metros cúbicos	EVENTO	0,55	488.000	268.400

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Edgar Vera

César A. Domínguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

96	80111613-9999	Mano de obra: Base de H°A° con doble parrilla 20x25 de varillas de 8mm de espesor, cara inferior y superior.	Metros cúbicos	EVENTO	0,55	252.000	138.600
97	72131601-004	Materiales: Provisión de Envoltorio de base de H°A° de chapa metálica N°18.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	1.600.000	1.600.000
98	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Envoltorio de base de H°A° de chapa metálica N°18.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	720.000	720.000
99	72102602-007	ateriales: Provisión de Estructura metálica para mamparas, soporte de cenefa y techo.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	2.350.000	2.350.000
100	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Estructura metálica para mamparas, soporte de cenefa y techo.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000
101	72131601-004	Materiales: Base de losa de H°A° mayor promedio 12mm, en la base de la caja técnica con estructura reforzada para sostén de equipo.	Metros cuadrados	EVENTO	1,30	680.000	884.000
102	80111613-9999	Mano de obra: Base de losa de H°A° mayor promedio 12mm, en la base de la caja técnica con estructura reforzada para sostén de equipo.	Metros cuadrados	EVENTO	1,30	370.000	481.000
103	72102602-004	Materiales: Vidrio de cristal templado incoloro de 10mm para paños fijos, con perfileria U y tubos de aluminio 100x100cm, ambos color fosco.	Metros cuadrados	EVENTO	10,00	450.000	4.500.000
104	80111613-9999	Mano de obra: Vidrio de cristal templado incoloro de 10mm para paños fijos, con perfileria U y tubos de aluminio 100x100cm, ambos color fosco.	Centimetros cuadrados	EVENTO	10,00	220.000	2.200.000
105	72102602-004	Materiales: Vidrio de cristal templado incoloro de 10mm para puerta de 0,90x2,10 batiente con cerradura, manijón tipo H aleación de aluminio de 100cm y freno hidraulico.	Metros cuadrados	EVENTO	1,89	938.000	1.772.820
106	80111613-9999	Mano de obra: Vidrio de cristal templado incoloro de 10mm para puerta de 0,90x2,10 batiente con cerradura, manijón tipo H aleación de aluminio de 100cm y freno hidraulico.	Metros cuadrados	EVENTO	1,89	450.000	850.500
107	72102602-004	Materiales: Ventana con cerradura con dos hojas corredizas de cristal templado de 8mm color gris, con perfileria color fosco.	Metros cuadrados	EVENTO	1,20	400.000	480.000
108	80111613-9999	Mano de obra: Ventana con cerradura con dos hojas corredizas de cristal templado de 8mm color gris, con perfileria color fosco.	Metros cuadrados	EVENTO	1,20	201.000	241.200
109	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.780.000	3.780.000
Monto total Lote 3							**215.162.640**
			Total Lote 2 + Lote 3				**393.005.840**

Monto Total de Recomendación de Adjudicación Gs. 829.110.791.- (Guaraníes Ochocientos Veintinueve Millones Ciento Diez Mil Setecientos Noventa y Uno).

Siendo las once horas del día 9 de junio de 2023, se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada en prueba de conformidad.

Arq. Mónica Vallejos
Repres. de la Dirección de Administración y Finanzas

Cesar Domínguez
Repres. de la Dirección de Administración y Finanzas

Cesar A. Domínguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

Edgar Vera
Repres. de la Dirección General

Edgar Vera