MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO MOPC N° 86/2015 - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE RESTRUCTURACIÓN DE OFICINAS DE EX – ATE. ID N° 297235

			EN OBRAS					VIRGEN DE LAS MERCEDES				
ÍT	DESCRIPCIÓN	Cantid	Marca	Proced	Margen de pref.	P.UNIT. (IVA Incl.)	P.TOTAL (IVA Incl.)	Marca	Proced	Margen de preferencia	P.UNIT. (IVA Incl.)	P.TOTAL (IVA Incl.)
1	Cimiento	1	N/A	N/A	N/A	415.000	9.545.000	N/A	N/A	N/A	302.500	6.957.500
2	Mampostería	1	N/A	N/A	N/A	4.215.000	19.012.500	N/A	N/A	N/A	1.199.000	15.490.750
3	Aislación	1	N/A	N/A	N/A	50.000	2.250.000	N/A	N/A	N/A	23.100	1.039.500
4	Estructura de Hormigón	1	N/A	N/A	N/A	300.000	7.350.000	N/A	N/A	N/A	201.300	4.999.500
5	Aberturas	1	N/A	N/A	N/A	750.000	5.968.000	N/A	N/A	N/A	412.500	3.278.000
6	Revoque	1	N/A	N/A	N/A	75.000	12.337.500	N/A	N/A	N/A	41.800	6.882.700
7	Piso - Contrapiso	1	N/A	N/A	N/A	1.425.000	18.770.000	N/A	N/A	N/A	3.522.300	11.727.700
8	Techo	1	N/A	N/A	N/A	420.000	22.008.000	N/A	N/A	N/A	272.300	15.280.020
9	Cielo raso	1	N/A	N/A	N/A	165.000	11.715.000	N/A	N/A	N/A	132.000	9.372.000
10	Instalación eléctrica	1	N/A	N/A	N/A	200.000	4.000.000	N/A	N/A	N/A	79.200	1.584.000
11	Canaleta	1	N/A	N/A	N/A	260.000	3.570.000	N/A	N/A	N/A	247.500	3.366.000
12	Pintura	1	N/A	N/A	N/A	125.000	12.019.300	N/A	N/A	N/A	111.200	9.657.354
13	Muebles	1	N/A	N/A	N/A	100.000	12.000.000	N/A	N/A	N/A	462.000	55.440.000
14	Limpieza final	1	N/A	N/A	N/A	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	N/A	1.320.000	1.320.000
	TOTAL						**142.045.300**					**146.395.024**

			INTEC INGENIERIA S.A.E.					ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO				
ÍT	DESCRIPCIÓN	Cantid	Marca	Proced	Margen de preferencia	P.UNIT. (IVA Incl.)	P.TOTAL (IVA Incl.)	Marca	Proced	Margen de preferencia	P.UNIT. (IVA Incl.)	P.TOTAL (IVA Incl.)
1	Cimiento	1	N/A	N/A	N/A	556.800	12.806.400	N/A	N/A	N/A	350.000	8.050.000
2	Mampostería	1	N/A	N/A	N/A	2.212.700	20.387.000	N/A	N/A	N/A	1.364.000	14.490.000
3	Aislación	1	N/A	N/A	N/A	58.000	2.610.000	N/A	N/A	N/A	25.000	1.125.000
4	Estructura de Hormigón	1	N/A	N/A	N/A	225.500	5.366.550	N/A	N/A	N/A	300.000	7.350.000
5	Aberturas	1	N/A	N/A	N/A	551.000	4.375.520	N/A	N/A	N/A	1.180.000	9.360.000
6	Revoque	1	N/A	N/A	N/A	84.100	13.864.900	N/A	N/A	N/A	55.000	9.032.500
7	Piso - Contrapiso	1	N/A	N/A	N/A	3.800.450	20.927.850	N/A	N/A	N/A	3.227.000	12.757.000
8	Techo	1	N/A	N/A	N/A	455.950	25.935.180	N/A	N/A	N/A	185.000	10.272.000
9	Cielo raso	1	N/A	N/A	N/A	87.000	6.177.000	N/A	N/A	N/A	85.000	6.035.000
10	Instalación eléctrica	1	N/A	N/A	N/A	333.500	6.670.000	N/A	N/A	N/A	100.000	2.000.000
11	Canaleta	1	N/A	N/A	N/A	261.000	3.436.500	N/A	N/A	N/A	130.000	1.800.000
12	Pintura	1	N/A	N/A	N/A	232.200	23.538.350	N/A	N/A	N/A	150.000	15.623.500
13	Muebles	1	N/A	N/A	N/A	435.000	52.200.000	N/A	N/A	N/A	1.350.000	162.000.000
14	Limpieza final	1	N/A	N/A	N/A	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000
	TOTAL						**199.795.250**					**260.895.000**

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. [illegible]
Viceministro de [illegible]

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas