CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS

LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES" con ID: 431741

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial (IVA INCLUIDO)	CARLOS PERALES-Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACION	LEMURIA-Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACION	VICTOR AYALA Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACION	ING. JOEL DARIO FILARTIGAPrecio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACION	DIEGO RAFAEL BECONIPrecio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACION
1	Provision y montaje de Cartel de Obras	Unidad	UNIDAD	1	1.750.000	500.000	-71%	1.400.000	-20%	1.400.000	-20%	950.000	-46%	1.000.000	-43%
2	Mano de Obra - Provision y montaje de Cartel de Obra	Unidad	UNIDAD	1	713.000	150.000	-79%	600.000	-16%	250.000	-65%	250.000	-65%	570.400	-20%
3	Vallado perimetral de proteccion de Obra	Metro lineal	UNIDAD	1	284.333	100.000	-65%	241.683	-15%	227.470	-20%	130.000	-54%	227.467	-20%
4	Mano de Obra - Vallado perimetral de proteccion de Obra	Metro lineal	UNIDAD	1	64.333	52.000	-19%	54.683	-15%	51.470	-20%	50.000	-22%	51.467	-20%
5	Obrador, deposito, 25 m2 (para personales)	Unidad	UNIDAD	1	5.000.000	500.000	-90%	2.750.000	-45%	4.000.000	-20%	2.300.000	-54%	3.500.000	-30%
6	Mano de Obra - Obrador, deposito, 25 m2 (para personales)	Unidad	UNIDAD	1	2.023.000	400.000	-80%	1.000.000	-51%	1.200.000	-41%	700.000	-65%	900.000	-56%
7	Poda de arboles	Unidad	UNIDAD	1	493.333	395.000	-20%	300.000	-39%	394.670	-20%	370.000	-25%	394.667	-20%
8	Mano de Obra - Poda de arboles	Unidad	UNIDAD	1	220.667	177.000	-20%	100.000	-55%	176.540	-20%	170.000	-23%	176.534	-20%
9	Destronque	Unidad	UNIDAD	1	775.000	400.000	-48%	500.000	-35%	620.000	-20%	600.000	-23%	620.000	-20%
10	Mano de Obra - Destronque	Unidad	UNIDAD	1	230.000	184.000	-20%	150.000	-35%	184.000	-20%	175.000	-24%	184.000	-20%
11	Extension de agua corriente hasta la zona de obras	Unidad	UNIDAD	1	1.516.667	450.000	-70%	1.000.000	-34%	1.213.340	-20%	450.000	-70%	1.213.334	-20%
12	Mano de Obra - Extension de agua corriente hasta la zona de obras	Unidad	UNIDAD	1	469.000	150.000	-68%	300.000	-36%	200.000	-57%	360.000	-23%	375.200	-20%
13	Extensión de alimentación electrica hasta la zona de obras	Unidad	UNIDAD	1	1.952.333	300.000	-85%	1.000.000	-49%	1.561.870	-20%	840.000	-57%	1.561.867	-20%
14	Mano de Obra - Extensión de alimentación electrica hasta la zona de obras	Unidad	UNIDAD	1	504.000	100.000	-80%	300.000	-40%	403.200	-20%	378.000	-25%	403.200	-20%
15	Servicio de desmontaje de instalaciones electricas, electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos, señales debiles y contra incendio. Por piso	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	5.673.333	500.000	-91%	2.500.000	-56%	1.500.000	-74%	3.000.000	-47%	2.500.000	-56%
16	Mano de Obra -Servicio de desmontaje de instalaciones electricas, electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos, señales debiles y contra incendio. Por piso	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	1.593.333	800.000	-50%	876.333	-45%	800.000	-50%	1.200.000	-25%	800.000	-50%
17	Servicio de desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	17.167	13.800	-20%	18.884	10%	18.000	5%	18.000	5%	13.734	-20%
18	Mano de Obra - Servicio de desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	16.000	12.800	-20%	17.600	10%	17.000	6%	15.000	-6%	12.800	-20%
19	Servicio de demolición de revoques interior-exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	12.333	10.000	-19%	13.566	10%	13.000	5%	13.000	5%	9.867	-20%
20	Mano de Obra - Servicio de demolición de revoques interior-exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	11.267	9.100	-19%	12.394	10%	12.000	7%	12.000	7%	9.014	-20%
21	Servicio de demolición de mamposteria de 0,15cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	29.667	23.800	-20%	32.634	10%	32.000	8%	25.000	-16%	23.734	-20%
22	Mano de Obra -Servicio de demolición de mamposteria de 0,15cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	18.867	15.100	-20%	20.754	10%	20.000	6%	18.000	-5%	15.094	-20%
23	Servicio de demolición de piso existente	Metros cuadrados	UNIDAD	1	9.567	7.700	-20%	10.524	10%	10.000	5%	10.000	5%	7.654	-20%
24	Mano de Obra -Servicio de demolición de piso existente	Metros cuadrados	UNIDAD	1	9.817	7.900	-20%	10.799	10%	10.000	2%	10.000	2%	7.854	-20%
25	Servicio de demolición de azulejos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	9.333	7.500	-20%	10.266	10%	10.000	7%	10.000	7%	7.467	-20%
26	Mano de Obra -Servicio de demolición de azulejos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	10.000	8.100	-19%	11.000	10%	11.000	10%	10.000	0%	8.000	-20%
27	Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	UNIDAD	1	26.333	21.100	-20%	28.966	10%	28.000	6%	25.000	-5%	21.067	-20%
28	Mano de Obra - Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	UNIDAD	1	17.550	14.100	-20%	19.305	10%	19.000	8%	15.000	-15%	14.040	-20%
29	Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y desagues cloacales. (por areas a ser reparadas)	Unidad	UNIDAD	1	517.667	250.000	-52%	393.427	-24%	414.140	-20%	450.000	-13%	414.134	-20%
30	Mano de Obra - Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y desagues cloacales. (por areas a ser reparadas)	Unidad	UNIDAD	1	211.223	100.000	-53%	160.529	-24%	168.980	-20%	200.000	-5%	168.978	-20%
31	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	UNIDAD	1	3.233	2.500	-23%	3.556	10%	3.500	8%	3.000	-7%	2.587	-20%
32	Mano de Obra - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	UNIDAD	1	1.967	1.500	-24%	2.164	10%	2.100	7%	2.000	2%	1.574	-20%
33	Refuerzo y reparación de zapata Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.214.667	1.800.000	-19%	1.328.800	-40%	1.771.740	-20%	1.700.000	-23%	1.500.000	-32%
34	Mano de Obra - Refuerzo y reparación de zapata Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	1.195.000	1.000.000	-16%	717.000	-40%	956.000	-20%	900.000	-25%	500.000	-58%
35	Refuerzo y reparación de pilares Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.310.167	1.900.000	-18%	1.386.100	-40%	1.848.140	-20%	1.750.000	-24%	1.500.000	-35%
36	Mano de Obra - Refuerzo y reparación de pilares Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	1.316.667	1.100.000	-16%	790.000	-40%	1.053.340	-20%	990.000	-25%	500.000	-62%
37	Refuerzo y reparación de vigas Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.025.333	1.800.000	-11%	1.215.200	-40%	1.620.270	-20%	1.550.000	-23%	1.500.000	-26%
38	Mano de Obra - Refuerzo y reparación de vigas Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	1.325.667	1.100.000	-17%	795.400	-40%	1.060.540	-20%	995.000	-25%	500.000	-62%
39	Refuerzo y reparación de losa Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.112.667	1.700.000	-20%	1.267.600	-40%	1.690.140	-20%	1.700.000	-20%	1.500.000	-29%
40	Mano de Obra - Refuerzo y reparación de losa Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	1.355.667	1.100.000	-19%	813.400	-40%	1.084.540	-20%	1.100.000	-19%	500.000	-63%
41	Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	82.333	80.000	-3%	74.100	-10%	65.870	-20%	85.000	3%	65.867	-20%
42	Mano de Obra - Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	44.417	40.000	-10%	39.975	-10%	35.540	-20%	45.000	1%	35.534	-20%
43	Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,20m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	124.333	100.000	-20%	111.900	-10%	99.470	-20%	94.000	-24%	99.467	-20%
44	Mano de Obra - Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,20m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	60.000	50.000	-17%	54.000	-10%	48.000	-20%	45.000	-25%	48.000	-20%
45	Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	142.667	125.000	-12%	128.400	-10%	114.140	-20%	145.000	2%	114.134	-20%
46	Mano de Obra - Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	63.000	51.000	-19%	56.700	-10%	50.400	-20%	70.000	11%	50.400	-20%
47	Reparación de mamposteria de 0,15 lad. Rustico prensado visto una cara	Metros cuadrados	UNIDAD	1	151.200	121.000	-20%	136.080	-10%	120.960	-20%	114.000	-25%	120.960	-20%
48	Mano de Obra -Reparación de mamposteria de 0,15 lad. Rustico prensado visto una cara	Metros cuadrados	UNIDAD	1	56.733	46.000	-19%	51.060	-10%	45.390	-20%	45.000	-21%	45.387	-20%

ALFREDO BAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

49	Refuerzo y reparación de mamposteria armada con dos varillas de 8 mm cada 8 hiladas (MORTERO 1:3)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	91.240	73.000	-20%	72.992	-20%	73.000	-20%	69.000	-24%	72.992	-20%
50	Mano de Obra - Refuerzo y reparación de mamposteria armada con dos varillas de 8 mm cada 8 hiladas (MORTERO 1:3)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	22.077	20.000	-17%	19.182	-20%	19.190	-20%	25.000	4%	19.182	-20%
51	Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en fisuras	Metros	UNIDAD	1	20.000	20.000	0%	22.000	10%	16.000	-20%	20.000	0%	16.000	-20%
52	Mano de Obra - Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en fisuras	Metros	UNIDAD	1	26.333	25.000	-5%	28.966	10%	21.070	-20%	25.000	-5%	21.067	-20%
53	Reparación de carpeta hidrófuga de regularización, base de membrana, sobre losa. Esp.:3cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	31.885	30.000	-6%	35.074	10%	25.510	-20%	35.000	10%	25.508	-20%
54	Mano de Obra - Reparación de carpeta hidrófuga de regularización, base de membrana, sobre losa. Esp.:3cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.067	28.000	0%	30.874	10%	22.460	-20%	30.000	7%	22.454	-20%
55	Reparacion de Revoque interior filtrado a dos capas de paredes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.379	28.000	-1%	31.217	10%	22.710	-20%	30.000	6%	22.704	-20%
56	Mano de Obra - Reparacion de Revoque interior filtrado a dos capas de paredes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	34.813	34.000	-2%	38.294	10%	27.860	-20%	35.000	1%	27.851	-20%
57	Reparacion de Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes, con hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.923	28.000	-3%	31.815	10%	23.140	-20%	30.000	4%	23.139	-20%
58	Mano de Obra - Reparacion de Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes, con hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	1	317.333	32.000	-90%	222.133	-30%	253.870	-20%	75.000	-76%	253.867	-20%
59	Reparación de contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.534	30.000	-8%	35.787	10%	26.030	-20%	25.000	-23%	26.028	-20%
60	Mano de Obra - Reparación de contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.000	25.000	0%	27.500	10%	20.000	-20%	25.000	0%	20.000	-20%
61	Reparación de carpeta impermeable de regularizacion de piso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	27.977	27.000	-3%	27.977	0%	22.390	-20%	30.000	7%	22.382	-20%
62	Mano de Obra - Reparación de carpeta impermeable de regularizacion de piso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	26.433	26.000	-2%	26.433	0%	21.150	-20%	28.000	6%	21.147	-20%
63	Reparación y cambio de Piso tipo porcelanato de alta resistencia	Metros cuadrados	UNIDAD	1	148.333	145.000	-2%	163.166	10%	118.670	-20%	150.000	1%	118.667	-20%
64	Mano de Obra - Reparación y cambio de Piso tipo porcelanato de alta resistencia	Metros cuadrados	UNIDAD	1	61.500	62.000	1%	67.650	10%	49.200	-20%	65.000	6%	49.200	-20%
65	Reparación y cambio de Zocalo de porcelanato	Metros	UNIDAD	1	29.940	25.000	-16%	32.934	10%	23.960	-20%	32.000	7%	23.952	-20%
66	Mano de Obra - Reparación y cambio de Zocalo de porcelanato	Metros	UNIDAD	1	26.127	26.000	0%	28.740	10%	20.910	-20%	28.000	7%	20.902	-20%
67	Reparación y cambio de revestido de Azulejo ceramico	Metros cuadrados	UNIDAD	1	93.233	90.000	-3%	102.556	10%	74.590	-20%	95.000	2%	93.233	0%
68	Mano de Obra - Reparación y cambio de revestido de Azulejo ceramico	Metros cuadrados	UNIDAD	1	31.327	32.000	2%	34.460	10%	25.070	-20%	35.000	12%	25.062	-20%
69	Reparación y cambio de revestido de Azulejo ceramico (guarda en baños)	Metros	UNIDAD	1	25.167	25.000	-1%	27.684	10%	20.140	-20%	25.000	-1%	20.134	-20%
70	Mano de Obra - Reparación y cambio de revestido de Azulejo ceramico (guarda en baños)	Metros	UNIDAD	1	21.333	21.000	-2%	23.466	10%	17.070	-20%	20.000	-6%	17.067	-20%
71	Cambio de bachas para lavatorio con mesada de granito natural	Metros	UNIDAD	1	1.089.750	900.000	-17%	828.210	-24%	871.800	-20%	850.000	-22%	871.800	-20%
72	Mano de Obra -Cambio de bachas para lavatorio con mesada de granito natural	Metros	UNIDAD	1	553.750	500.000	-10%	420.850	-24%	150.000	-73%	250.000	-55%	443.000	-20%
73	Reparación y cambio de Placas separadora de granito natural para mingitorio (1,00x0,45m)	Unidad	UNIDAD	1	594.267	500.000	-16%	475.414	-20%	475.420	-20%	450.000	-24%	475.414	-20%
74	Mano de Obra - Reparación y cambio de Placas separadora de granito natural para mingitorio (1,00x0,45m)	Unidad	UNIDAD	1	69.000	60.000	-13%	55.200	-20%	55.200	-20%	70.000	1%	55.200	-20%
75	Reparación y cambio de mesada para cocina de granito natural con mueble inferior y alacena	Metros	UNIDAD	1	1.819.967	1.460.000	-20%	1.400.000	-23%	1.455.980	-20%	1.400.000	-23%	1.455.974	-20%
76	Mano de Obra - Reparación y cambio de mesada para cocina de granito natural con mueble inferior y alacen	Metros	UNIDAD	1	856.667	690.000	-19%	600.000	-30%	150.000	-82%	650.000	-24%	685.334	-20%
77	Reparación de campana y ducto metalica de parrilla hasta salida en azotea	Unidad	UNIDAD	1	2.296.000	1.850.000	-19%	1.600.000	-30%	1.836.800	-20%	1.200.000	-48%	1.836.800	-20%
78	Mano de Obra - Reparación de campana y ducto metalica de parrilla hasta salida en azotea	Unidad	UNIDAD	1	1.516.667	1.215.000	-20%	1.000.000	-34%	850.000	-44%	700.000	-54%	1.213.334	-20%
79	Reparación de escalera metalica tipo exterior para salida de emergencia	Unidad Internacional	UNIDAD	1	6.053.333	6.000.000	-1%	3.000.000	-50%	4.842.670	-20%	3.200.000	-47%	3.500.000	-42%
80	Mano de Obra - Reparación de escalera metalica tipo exterior para salida de emergencia	Unidad Internacional	UNIDAD	1	3.266.667	3.200.000	-2%	1.500.000	-54%	1.500.000	-54%	1.750.000	-46%	2.000.000	-39%
81	Reparación y cambio de Puerta metalica salida de emergencia con manija antipanico - tipo corta fuego con marco y cerradura.	Unidad	UNIDAD	1	5.175.000	3.200.000	-38%	2.000.000	-61%	4.140.000	-20%	3.900.000	-25%	4.140.000	-20%
82	Mano de Obra - Reparación y cambio de Puerta metalica salida de emergencia con manija antipanico - tipo corta fuego con marco y cerradura.	Unidad	UNIDAD	1	2.214.333	750.000	-66%	1.500.000	-32%	850.000	-62%	700.000	-68%	1.771.467	-20%
83	Reparación de cielorraso de yeso junta tomada y desmontable	Metros cuadrados	UNIDAD	1	133.802	130.000	-3%	133.802	0%	130.000	-3%	150.000	12%	107.042	-20%
84	Mano de Obra - Reparación de cielorraso de yeso junta tomada y desmontable	Metros cuadrados	UNIDAD	1	66.333	66.000	-1%	66.333	0%	53.070	-20%	70.000	6%	53.067	-20%
85	Reparación de Junta perimetral en cielo rasos	Metros	UNIDAD	1	39.000	39.000	0%	39.000	0%	40.000	3%	40.000	3%	31.200	-20%
86	Mano de Obra - Reparación de Junta perimetral en cielo rasos	Metros	UNIDAD	1	20.667	20.500	-1%	20.667	0%	16.540	-20%	20.000	-3%	16.534	-20%
87	Cambio de rejillas para ventilación de cielorraso	Unidad	UNIDAD	1	155.200	125.000	-19%	124.160	-20%	124.160	-20%	120.000	-23%	124.160	-20%
88	Mano de Obra -Cambio de rejillas para ventilación de cielorraso	Unidad	UNIDAD	1	77.667	63.000	-19%	62.134	-20%	62.140	-20%	60.000	-23%	62.134	-20%
89	Boca en cielorraso para luces	Unidad	UNIDAD	1	38.200	31.000	-19%	42.020	10%	30.560	-20%	40.000	5%	30.560	-20%
90	Mano de Obra -Boca en cielorraso para luces	Unidad	UNIDAD	1	21.867	18.000	-18%	24.054	10%	17.500	-20%	20.000	-9%	17.494	-20%
91	Reparación y cambio de Piso tecnico para Data Center 60x60cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	2.413.889	850.000	-65%	1.448.333	-40%	1.931.120	-20%	950.000	-61%	900.000	-63%
92	Mano de Obra - Reparación y cambio de Piso tecnico para Data Center 60x60cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	1.155.278	350.000	-70%	878.011	-24%	350.000	-70%	600.000	-48%	450.000	-61%
93	Cambio de Cable para Data center	Metros	UNIDAD	1	176.667	142.000	-20%	176.667	0%	141.340	-20%	180.000	2%	141.334	-20%
94	Mano de Obra - Cambio de Cable para Data center	Metros	UNIDAD	1	49.000	40.000	-18%	49.000	0%	39.200	-20%	50.000	2%	39.200	-20%
95	Cambio de Lector de huella digital p/ control de entrada y salida	Unidad	UNIDAD	1	3.866.667	1.500.000	-61%	2.126.667	-45%	2.200.000	-43%	2.900.000	-25%	3.093.334	-20%
96	Mano de Obra - Cambio de Lector de huella digital p/ control de entrada y salida	Unidad	UNIDAD	1	1.533.333	500.000	-67%	1.165.333	-24%	550.000	-64%	1.150.000	-25%	1.226.667	-20%
97	Cambio de Panel Imcal Ripado prime	Metros cuadrados	UNIDAD	1	353.333	200.000	-43%	282.666	-20%	282.670	-20%	350.000	-1%	282.667	-20%
98	Mano de Obra - Cambio de Panel Imcal Ripado prime	Metros cuadrados	UNIDAD	1	176.667	90.000	-49%	141.334	-20%	141.340	-20%	170.000	-4%	141.334	-20%
99	Mantenimiento y reparación de Muralla Prefabricada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	286.333	210.000	-27%	229.066	-20%	229.070	-20%	140.000	-51%	229.067	-20%
100	Mano de Obra -Mantenimiento y reparación de Muralla Prefabricada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	108.333	80.000	-26%	86.666	-20%	86.670	-20%	81.300	-25%	86.667	-20%

ALFREDO BAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Ing. Carlos González Del Puerto

101	Mantenimiento y Reparación de terraplen	Metros cúbicos	UNIDAD	1	68.667	55.000	-20%	54.934	-20%	54.940	-20%	51.500	-25%	54.934	-20%
102	Mano de Obra - Mantenimiento y Reparación de terraplen	Metros cúbicos	UNIDAD	1	50.333	41.000	-19%	40.266	-20%	40.270	-20%	38.000	-25%	40.267	-20%
103	Reparación y refuerzo de Sub. Rasante de suelo mejorado e=30cm	Metros cúbicos	UNIDAD	1	29.333	24.000	-18%	23.466	-20%	23.470	-20%	30.000	2%	23.467	-20%
104	Mano de Obra - Reparación y refuerzo de Sub. Rasante de suelo mejorado e=30cm	Metros cúbicos	UNIDAD	1	25.333	21.000	-17%	20.266	-20%	20.270	-20%	25.000	-1%	20.267	-20%
105	Reparación y refuerzo de Carpeta de concreto asfatico en caliente	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.466.432	2.050.000	-17%	1.479.859	-40%	1.973.150	-20%	1.850.000	-25%	1.973.146	-20%
106	Mano de Obra - Reparación y refuerzo de Carpeta de concreto asfatico en caliente	Metros cúbicos	UNIDAD	1	1.553.333	1.250.000	-20%	1.242.666	-20%	1.000.000	-36%	400.000	-74%	1.242.667	-20%
107	Mantenimiento y Limpieza de Tanque de HA	Unidad	UNIDAD	1	2.533.333	500.000	-80%	1.520.000	-40%	1.500.000	-41%	2.500.000	-1%	2.026.667	-20%
108	Mano de Obra - Mantenimiento y Limpieza de Tanque de HA	Unidad	UNIDAD	1	1.533.333	500.000	-67%	1.165.333	-24%	850.000	-45%	1.500.000	-2%	1.226.667	-20%
109	Cambio de supresor de Pico de Voltaje	Unidad	UNIDAD	1	21.600.000	2.200.000	-90%	4.000.000	-81%	5.500.000	-75%	9.050.000	-58%	12.000.000	-44%
110	Mano de Obra - Cambio de supresor de Pico de Voltaje	Unidad	UNIDAD	1	4.166.667	250.000	-94%	800.000	-81%	2.500.000	-40%	315.000	-92%	2.500.000	-40%
111	Reparación de pilares metalicos reticulados	Metros cuadrados	UNIDAD	1	141.667	115.000	-19%	120.417	-15%	150.000	6%	150.000	6%	113.334	-20%
112	Mano de Obra - Reparación de pilares metalicos reticulados	Metros cuadrados	UNIDAD	1	95.333	77.000	-19%	81.033	-15%	100.000	5%	100.000	5%	76.267	-20%
113	Mantenimiento y reparación de techo metalico chapa termoacustica	Metros cuadrados	UNIDAD	1	234.467	189.000	-19%	257.914	10%	250.000	7%	250.000	7%	187.574	-20%
114	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de techo metalico chapa termoacustica	Metros cuadrados	UNIDAD	1	137.167	110.000	-20%	150.884	10%	130.000	-5%	140.000	2%	109.734	-20%
115	Mantenimiento y reparación de Vigas metalicas reticuladas. (incluye pintura sintetica antioxido)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	169.417	136.000	-20%	152.475	-10%	180.000	6%	170.000	0%	135.534	-20%
116	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Vigas metalicas reticuladas. (incluye pintura sintetica antioxido)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	99.917	80.000	-20%	89.925	-10%	100.000	0%	100.000	0%	79.934	-20%
117	Mantenimiento y reparación de Estructura para correas de coberturas, perfiles tipo C, según verificacion estructural	Metros cuadrados	UNIDAD	1	128.750	104.000	-19%	103.000	-20%	140.000	9%	130.000	1%	103.000	-20%
118	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Estructura para correas de coberturas, perfiles tipo C, según verificacion estructural	Metros cuadrados	UNIDAD	1	704.670	565.000	-20%	563.736	-20%	563.740	-20%	140.000	-80%	563.736	-20%
119	Mantenimiento y reparación de Anclaje de estructura con placa de 12x200x500mm	Unidad	UNIDAD	1	178.667	143.000	-20%	135.787	-24%	142.940	-20%	180.000	1%	142.934	-20%
120	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Anclaje de estructura con placa de 12x200x500mm	Unidad	UNIDAD	1	101.667	82.000	-19%	77.267	-24%	81.340	-20%	100.000	-2%	81.334	-20%
121	Mantenimiento y reparación de Cenefa metalica	Metros cuadrados	UNIDAD	1	215.167	173.000	-20%	163.527	-24%	172.140	-20%	220.000	2%	172.134	-20%
122	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Cenefa metalica	Metros cuadrados	UNIDAD	1	123.333	99.000	-20%	93.733	-24%	98.670	-20%	120.000	-3%	98.667	-20%
123	Mantenimiento e Impermeabilizacion de losa	Metros cuadrados	UNIDAD	1	180.000	145.000	-19%	153.000	-15%	144.000	-20%	200.000	11%	144.000	-20%
124	Mano de Obra - Mantenimiento e Impermeabilizacion de losa	Metros cuadrados	UNIDAD	1	74.167	60.000	-19%	63.042	-15%	59.340	-20%	75.000	1%	59.334	-20%
125	Reparación de Barreras vehiculares de alta gama incluyendo cintas reflectivas, con placas electrónicas para comandos de subidas y bajadas independientes.	Unidad	UNIDAD	1	44.270.333	4.200.000	-91%	8.000.000	-82%	12.000.000	-73%	24.500.000	-45%	15.000.000	-66%
126	Mano de Obra - Reparación de Barreras vehiculares de alta gama incluyendo cintas reflectivas, con placas electrónicas para comandos de subidas y bajadas independientes.	Unidad	UNIDAD	1	14.321.667	1.500.000	-90%	2.800.000	-80%	5.000.000	-65%	7.300.000	-49%	5.000.000	-65%
127	Reparación y cambio de Revestimiento de Piso Porcelanato 1,20x1,20m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	253.667	250.000	-1%	228.300	-10%	202.940	-20%	280.000	10%	202.934	-20%
128	Mano de Obra - Reparación y cambio de Revestimiento de Piso Porcelanato 1,20x1,20m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	72.583	70.000	-4%	65.325	-10%	58.070	-20%	80.000	10%	58.067	-20%
129	Cambio de toma corriente doble para piso GFI 20AMP, acabado en acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	1	472.667	400.000	-15%	472.667	0%	378.140	-20%	355.000	-25%	378.134	-20%
130	Mano de Obra - Cambio de toma corriente doble para piso GFI 20AMP, acabado en acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	1	81.667	80.000	-2%	81.667	0%	65.340	-20%	65.000	-20%	65.334	-20%
131	Reparación de tirantes de madera 2"x6" de 5m	Unidad	UNIDAD	1	619.333	280.000	-55%	400.000	-35%	495.470	-20%	465.000	-25%	495.467	-20%
132	Mano de Obra - Reparación de tirantes de madera 2"x6" de 5m	Unidad	UNIDAD	1	85.000	60.000	-29%	60.000	-29%	68.000	-20%	80.000	-6%	68.000	-20%
133	Reparación de vigas de madera 4"x8" de 5m	Unidad	UNIDAD	1	2.441.667	970.000	-60%	1.500.000	-39%	1.953.340	-20%	1.900.000	-22%	1.500.000	-39%
134	Mano de Obra - Reparación de vigas de madera 4"x8" de 5m	Unidad	UNIDAD	1	598.000	400.000	-33%	500.000	-16%	478.400	-20%	445.000	-26%	478.400	-20%
135	Reparación de tirantes de H°A°	Metros cuadrados	UNIDAD	1	90.000	72.000	-20%	90.000	0%	72.000	-20%	90.000	0%	72.000	-20%
136	Mano de Obra -Reparación de tirantes de H°A°	Metros cuadrados	UNIDAD	1	41.667	33.700	-19%	41.667	0%	33.340	-20%	42.000	1%	33.334	-20%
137	Mantenimiento y reparación de tejuelones de 1ra A	Metros cuadrados	UNIDAD	1	68.667	55.000	-20%	68.667	0%	54.940	-20%	70.000	2%	54.934	-20%
138	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de tejuelones de 1ra A	Metros cuadrados	UNIDAD	1	31.333	26.000	-17%	31.333	0%	25.070	-20%	32.000	2%	25.067	-20%
139	Mantenimiento y reparación de tejuelitas de 1ra A	Metros cuadrados	UNIDAD	1	64.333	52.000	-19%	64.333	0%	51.470	-20%	65.000	1%	51.467	-20%
140	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de tejuelitas de 1ra A	Metros cuadrados	UNIDAD	1	31.333	26.000	-17%	31.333	0%	25.070	-20%	32.000	2%	25.067	-20%
141	Mantenimiento y reparación de tejas prensada 1º Tipo A (incluye aislación con membrana aluminizada de 3mm)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	151.667	122.000	-20%	128.917	-15%	160.000	5%	150.000	-1%	121.334	-20%
142	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de tejas prensada 1º Tipo A (incluye aislación con membrana aluminizada de 3mm)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	56.000	45.000	-20%	47.600	-15%	60.000	7%	55.000	-2%	44.800	-20%
143	Reparación de pilares de madera existente con losa inferior de H° en base	Unidad	UNIDAD	1	776.667	625.000	-20%	500.000	-36%	621.340	-20%	350.000	-55%	621.334	-20%
144	Mano de Obra - Reparación de pilares de madera existente con losa inferior de H° en base	Unidad	UNIDAD	1	294.000	236.000	-20%	200.000	-32%	235.200	-20%	221.000	-25%	235.200	-20%
145	Reparación de Revoque en Altura + 5,00 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.046	23.000	-18%	30.851	10%	25.000	-11%	30.000	7%	22.437	-20%
146	Mano de Obra - Reparación de Revoque en Altura + 5,00 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	38.333	31.000	-19%	42.166	10%	35.000	-9%	40.000	4%	30.667	-20%
147	Mantenimiento y reparación de Pintura exterior + 5,00 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	31.112	26.000	-16%	34.223	10%	31.000	0%	33.000	6%	24.890	-20%
148	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Pintura exterior + 5,00 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	33.917	28.000	-17%	37.309	10%	33.000	-3%	35.000	3%	27.134	-20%
149	Reparación de Placa Cementicia Exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	356.667	286.000	-20%	285.334	-20%	285.340	-20%	268.000	-25%	285.334	-20%
150	Mano de Obra - Reparación de Placa Cementicia Exterio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	96.667	78.000	-19%	77.334	-20%	77.340	-20%	75.000	-22%	77.334	-20%
151	Reparación y cambio de Baranda de Vidrio con perfileria de INOX	Metros cuadrados	UNIDAD	1	2.691.667	2.600.000	-3%	1.884.167	-30%	1.200.000	-55%	1.400.000	-48%	2.153.334	-20%

ALFREDO BAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

152	Mano de Obra - Reparación y cambio de Baranda de Vidrio con perfileria de INOX	Metros cuadrados	UNIDAD	1	453.000	400.000	-12%	317.100	-30%	498.300	10%	250.000	-45%	362.400	-20%
153	Reparación y cambio de Revestido con granito San Gabriel	Metros cuadrados	UNIDAD	1	2.666.667	800.000	-70%	2.133.334	-20%	2.133.340	-20%	1.200.000	-55%	2.133.334	-20%
154	Mano de Obra - Reparación y cambio de Revestido con granito San Gabrie	Metros cuadrados	UNIDAD	1	366.667	200.000	-45%	293.334	-20%	293.340	-20%	275.000	-25%	293.334	-20%
155	Reparación y cambio de Plancha de Granito en Escalera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	1.260.000	650.000	-48%	1.008.000	-20%	1.008.000	-20%	945.000	-25%	1.260.000	0%
156	Mano de Obra -Reparación y cambio de Plancha de Granito en Escalera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	356.667	200.000	-44%	285.334	-20%	285.340	-20%	270.000	-24%	356.667	0%
157	Reparación y cambio de Puerta de tipo placa con visor de 10mm, de 1,70x 2,10m incluye freno, herrajes y manijón	Unidad	UNIDAD	1	2.486.667	950.000	-62%	1.800.000	-28%	1.989.340	-20%	1.900.000	-24%	1.989.334	-20%
158	Mano de Obra - Reparación y cambio de Puerta de tipo placa con visor de 10mm, de 1,70x 2,10m incluye freno, herrajes y manijón	Unidad	UNIDAD	1	1.366.667	300.000	-78%	1.000.000	-27%	250.000	-82%	1.025.000	-25%	1.093.334	-20%
159	Reparación y cambio de Puerta de vidrio templado de 10mm corrediza, de 1.70x2.70m incluye herrajes y manijón	Unidad	UNIDAD	1	3.120.000	2.750.000	-12%	2.200.000	-29%	2.496.000	-20%	2.350.000	-25%	2.496.000	-20%
160	Mano de Obra - Reparación y cambio de Puerta de vidrio templado de 10mm corrediza, de 1.70x2.70m incluye herrajes y manijón	Unidad	UNIDAD	1	1.483.333	1.200.000	-19%	1.000.000	-33%	250.000	-83%	1.150.000	-22%	1.186.667	-20%
161	Cambio de mamparas en vidrios templados de 10mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	782.883	750.000	-4%	626.306	-20%	626.310	-20%	750.000	-4%	626.307	-20%
162	Mano de Obra - Cambio de mamparas en vidrios templados de 10mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	449.750	400.000	-11%	359.800	-20%	490.000	9%	250.000	-44%	359.800	-20%
163	Reparación y Cambio de Ventana de vidrios templados de 8mm, corrediza	Metros cuadrados	UNIDAD	1	566.927	700.000	23%	453.542	-20%	600.000	6%	550.000	-3%	453.542	-20%
164	Mano de Obra - Reparación y Cambio de Ventana de vidrios templados de 8mm, corrediza	Metros cuadrados	UNIDAD	1	309.157	350.000	13%	247.326	-20%	300.000	-3%	240.000	-22%	247.326	-20%
165	Reparación y Cambio de Ventanas de vidrio templado de 10mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	785.100	628.080	-20%	628.080	-20%	628.080	-20%	600.000	-24%	628.080	-20%
166	Mano de Obra - Reparación y Cambio de Ventanas de vidrio templado de 10mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	330.333	264.300	-20%	264.266	-20%	300.000	-9%	250.000	-24%	264.267	-20%
167	Reparación y Cambio de automatización de puertas corredizas con sensor de aproximación.	Unidad	UNIDAD	1	14.611.667	4.500.000	-69%	2.500.000	-83%	11.689.340	-20%	7.500.000	-49%	8.000.000	-45%
168	Mano de Obra - Reparación y Cambio de automatización de puertas corredizas con sensor de aproximación.	Unidad	UNIDAD	1	8.125.000	1.000.000	-88%	1.500.000	-82%	6.500.000	-20%	4.200.000	-48%	3.500.000	-57%
169	Reparación y Cambio de puerta placa de cedro de 0,70. 0,80. 0,90. 1,00x2,10 con marco de lapacho	Unidad	UNIDAD	1	853.333	700.000	-18%	500.000	-41%	682.670	-20%	900.000	5%	682.667	-20%
170	Mano de Obra - Reparación y Cambio de puerta placa de cedro de 0,70. 0,80. 0,90. 1,00x2,10 con marco de lapacho	Unidad	UNIDAD	1	521.333	420.000	-19%	300.000	-42%	250.000	-52%	450.000	-14%	417.067	-20%
171	Reparación y Cambio de Muebles de cocina inferior y alacena superior.	Metros	UNIDAD	1	806.333	650.000	-19%	612.813	-24%	645.070	-20%	850.000	5%	645.067	-20%
172	Mano de Obra - Reparación y Cambio de Muebles de cocina inferior y alacena superior	Metros	UNIDAD	1	205.833	170.000	-17%	156.433	-24%	164.670	-20%	200.000	-3%	164.667	-20%
173	Reparación y Cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones.	Metros	UNIDAD	1	40.160	33.000	-18%	40.160	0%	32.130	-20%	40.000	0%	32.128	-20%
174	Mano de Obra -Reparación y Cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones.	Metros	UNIDAD	1	19.142	16.000	-16%	19.142	0%	15.320	-20%	20.000	4%	15.314	-20%
175	Reparación y Cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones.	Metros	UNIDAD	1	33.305	27.000	-19%	33.305	0%	26.650	-20%	35.000	5%	26.644	-20%
176	Mano de Obra -Reparación y Cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones.	Metros	UNIDAD	1	18.667	15.000	-20%	18.667	0%	14.940	-20%	20.000	7%	14.934	-20%
177	Cambio de ducha electrica	Unidad	UNIDAD	1	331.333	270.000	-19%	150.000	-55%	265.070	-20%	150.000	-55%	265.067	-20%
178	Mano de Obra - Cambio de ducha electrica	Unidad	UNIDAD	1	110.000	89.000	-19%	75.000	-32%	88.000	-20%	82.500	-25%	88.000	-20%
179	Reparación de desague cloacal para baños y cocina.	Metros	UNIDAD	1	42.533	34.500	-19%	46.786	10%	34.030	-20%	45.000	6%	34.027	-20%
180	Mano de Obra - Reparación de desague cloacal para baños y cocina.	Metros	UNIDAD	1	20.333	16.500	-19%	22.366	10%	16.270	-20%	20.000	-2%	16.267	-20%
181	Cambio pileta de acero inoxidable doble bacha para cocina.	Unidad	UNIDAD	1	878.133	705.000	-20%	550.000	-37%	702.510	-20%	900.000	2%	702.507	-20%
182	Mano de Obra - Cambio pileta de acero inoxidable doble bacha para cocina.	Unidad	UNIDAD	1	409.000	330.000	-19%	200.000	-51%	200.000	-51%	350.000	-14%	327.200	-20%
183	Cambio de mingitorio.	Unidad	UNIDAD	1	562.333	450.000	-20%	400.000	-29%	449.870	-20%	425.000	-24%	449.867	-20%
184	Mano de Obra -Cambio de mingitorio.	Unidad	UNIDAD	1	250.333	201.000	-20%	150.000	-40%	200.270	-20%	190.000	-24%	200.267	-20%
185	Cambio de accesorios para baños (jabonera)	Unidad	UNIDAD	1	76.667	62.000	-19%	76.667	0%	61.340	-20%	25.000	-67%	61.334	-20%
186	Mano de Obra -Cambio de accesorios para baños (jabonera)	Unidad	UNIDAD	1	35.667	29.000	-19%	35.667	0%	28.540	-20%	27.000	-24%	28.534	-20%
187	Cambio de accesorios para baños (perchero)	Unidad	UNIDAD	1	66.333	54.000	-19%	66.333	0%	53.070	-20%	25.000	-62%	53.067	-20%
188	Mano de Obra - Cambio de accesorios para baños (perchero)	Unidad	UNIDAD	1	30.667	25.000	-18%	30.667	0%	24.540	-20%	23.000	-25%	24.534	-20%
189	Cambio de accesorios para baños (portarrollo)	Unidad	UNIDAD	1	76.667	62.000	-19%	76.667	0%	61.340	-20%	25.000	-67%	61.334	-20%
190	Mano de Obra - Cambio de accesorios para baños (portarrollo)	Unidad	UNIDAD	1	33.667	27.000	-20%	33.667	0%	26.940	-20%	25.500	-24%	26.934	-20%
191	Cambio de accesorios para baños (papelero)	Unidad	UNIDAD	1	94.333	76.000	-19%	94.333	0%	75.470	-20%	75.000	-20%	75.467	-20%
192	Mano de Obra - Cambio de accesorios para baños (papelero)	Unidad	UNIDAD	1	43.133	35.000	-19%	43.133	0%	34.510	-20%	35.000	-19%	34.507	-20%
193	Cambio de Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado	Unidad	UNIDAD	1	149.083	120.000	-20%	149.083	0%	119.270	-20%	150.000	1%	119.267	-20%
194	Mano de Obra - Cambio de Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado	Unidad	UNIDAD	1	66.050	53.000	-20%	66.050	0%	52.840	-20%	50.000	-24%	52.840	-20%
195	Cambio de llave de paso de 3/4"(25mm)	Unidad	UNIDAD	1	209.667	168.000	-20%	150.000	-28%	167.740	-20%	160.000	-24%	167.734	-20%
196	Mano de Obra -Cambio de llave de paso de 3/4"(25mm)	Unidad	UNIDAD	1	92.000	75.000	-18%	65.000	-29%	73.600	-20%	70.000	-24%	73.600	-20%
197	Cambio de llave de paso de 1/2"(20mm)	Unidad	UNIDAD	1	189.000	152.000	-20%	150.000	-21%	151.200	-20%	145.000	-23%	151.200	-20%
198	Mano de Obra -Cambio de llave de paso de 1/2"(20mm)	Unidad	UNIDAD	1	83.834	68.000	-19%	65.000	-22%	67.070	-20%	65.000	-22%	67.068	-20%
199	Reparación de Registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de H"A"	Unidad	UNIDAD	1	261.533	210.000	-20%	190.000	-27%	209.230	-20%	250.000	-4%	209.227	-20%
200	Mano de Obra - Reparación de Registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de H"A"	Unidad	UNIDAD	1	117.667	95.000	-19%	75.000	-36%	94.140	-20%	100.000	-15%	94.134	-20%
201	Cambio de espejo tipo float de 4mm con canto biselado	Metros cuadrados	UNIDAD	1	404.333	380.000	-6%	307.293	-24%	323.470	-20%	350.000	-13%	323.467	-20%
202	Mano de Obra - Cambio de espejo tipo float de 4mm con canto biselado	Metros cuadrados	UNIDAD	1	196.667	180.000	-8%	149.467	-24%	157.340	-20%	150.000	-24%	157.334	-20%
203	Mantenimiento y reparación de Ventilación del sistema de desague cloacal	Unidad	UNIDAD	1	148.733	120.000	-19%	110.000	-26%	118.990	-20%	112.000	-25%	118.987	-20%

EDO BAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto

204	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Ventilación del sistema de desague cloacal	Unidad	UNIDAD	1	63.533	51.000	-20%	40.000	-37%	50.830	-20%	48.000	-24%	50.827	-20%
205	Cambio de bacha de acero inoxidable simple	Unidad	UNIDAD	1	342.333	280.000	-18%	250.000	-27%	273.870	-20%	350.000	2%	273.867	-20%
206	Mano de Obra - Cambio de bacha de acero inoxidable simple	Unidad	UNIDAD	1	127.667	103.000	-19%	90.000	-30%	102.140	-20%	120.000	-6%	102.134	-20%
207	Cambio de canilla de 1/2 cromada con pico movil	Unidad	UNIDAD	1	243.000	195.000	-20%	180.000	-26%	194.400	-20%	183.000	-25%	194.400	-20%
208	Mano de Obra - Cambio de canilla de 1/2 cromada con pico movil	Unidad	UNIDAD	1	104.000	84.000	-19%	75.000	-28%	83.200	-20%	78.000	-25%	83.200	-20%
209	Cambio de termocalefones	Unidad	UNIDAD	1	1.723.733	1.600.000	-7%	1.250.000	-27%	1.378.990	-20%	1.300.000	-25%	1.723.733	0%
210	Mano de Obra -Cambio de termocalefones	Unidad	UNIDAD	1	104.000	100.000	-4%	70.000	-33%	83.200	-20%	78.000	-25%	83.200	-20%
211	Reparacion de Termocalefon	Unidad	UNIDAD	1	281.000	225.000	-20%	215.000	-23%	224.800	-20%	211.000	-25%	224.800	-20%
212	Mano de Obra - Reparacion de Termocalefon	Unidad	UNIDAD	1	127.667	103.000	-19%	90.000	-30%	102.140	-20%	96.000	-25%	102.134	-20%
213	Cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	UNIDAD	1	117.933	95.000	-19%	80.000	-32%	94.350	-20%	88.500	-25%	94.347	-20%
214	Mano de Obra -Cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	UNIDAD	1	51.667	42.000	-19%	35.000	-32%	41.340	-20%	39.000	-25%	41.334	-20%
215	Cambio de Cisterna segun las existentes.	Unidad	UNIDAD	1	63.667	51.000	-20%	48.000	-25%	50.940	-20%	48.000	-25%	50.934	-20%
216	Mano de Obra - Cambio de Cisterna segun las existentes.	Unidad	UNIDAD	1	30.667	25.000	-18%	23.000	-25%	24.540	-20%	23.000	-25%	24.534	-20%
217	Cambio de inodoro identico al existente.	Unidad	UNIDAD	1	937.333	750.000	-20%	600.000	-36%	749.870	-20%	703.000	-25%	749.867	-20%
218	Mano de Obra - Cambio de inodoro identico al existente.	Unidad	UNIDAD	1	375.867	301.000	-20%	250.000	-33%	300.700	-20%	282.000	-25%	300.694	-20%
219	Cambio de tapa inodoro acolchado.	Unidad	UNIDAD	1	122.667	99.000	-19%	90.000	-27%	98.140	-20%	92.000	-25%	98.134	-20%
220	Mano de Obra - Cambio de tapa inodoro acolchado.	Unidad	UNIDAD	1	52.000	42.000	-19%	35.000	-33%	41.600	-20%	39.000	-25%	41.600	-20%
221	Cambio extintores tipo ABC de 6kg	Unidad	UNIDAD	1	272.000	218.000	-20%	200.000	-26%	217.600	-20%	204.000	-25%	217.600	-20%
222	Mano de Obra - Cambio extintores tipo ABC de 6kg	Unidad	UNIDAD	1	138.000	111.000	-20%	100.000	-28%	110.400	-20%	104.000	-25%	110.400	-20%
223	Cambio de Balizas para extintores	Unidad	UNIDAD	1	46.500	38.000	-18%	35.000	-25%	37.200	-20%	35.000	-25%	37.200	-20%
224	Mano de Obra - Cambio de Balizas para extintores	Unidad	UNIDAD	1	43.834	36.000	-18%	33.000	-25%	35.070	-20%	33.000	-25%	35.068	-20%
225	Cambio de Detectores de humo/calor similar al existente	Unidad	UNIDAD	1	718.333	580.000	-19%	500.000	-30%	574.670	-20%	700.000	-3%	574.667	-20%
226	Mano de Obra - Cambio de Detectores de humo/calor similar al existente	Unidad	UNIDAD	1	236.333	190.000	-20%	150.000	-37%	189.070	-20%	200.000	-15%	189.067	-20%
227	Cambio de Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV	Unidad	UNIDAD	1	369.500	296.000	-20%	250.000	-32%	295.600	-20%	350.000	-5%	295.600	-20%
228	Mano de Obra -Cambio de Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV	Unidad	UNIDAD	1	205.500	166.000	-19%	150.000	-27%	164.400	-20%	180.000	-12%	164.400	-20%
229	Cambio de Panel Central de Control similar al existente	Unidad	UNIDAD	1	792.667	650.000	-18%	550.000	-31%	634.140	-20%	800.000	1%	634.134	-20%
230	Mano de Obra - Cambio de Panel Central de Control similar al existente	Unidad	UNIDAD	1	331.000	270.000	-18%	250.000	-24%	264.800	-20%	300.000	-9%	264.800	-20%
231	Cambio de Detector Termovelocimetrico, igual al existente	Unidad	UNIDAD	1	718.333	575.000	-20%	500.000	-30%	574.670	-20%	700.000	-3%	574.667	-20%
232	Mano de Obra - Cambio de Detector Termovelocimetrico, igual al existente	Unidad	UNIDAD	1	263.000	211.000	-20%	180.000	-32%	210.400	-20%	200.000	-24%	210.400	-20%
233	Cambio de Carteles luminosos indicadores de salidas	Unidad	UNIDAD	1	188.333	100.000	-47%	140.000	-26%	150.670	-20%	150.000	-20%	150.667	-20%
234	Mano de Obra - Cambio de Carteles luminosos indicadores de salidas	Unidad	UNIDAD	1	100.667	65.000	-35%	70.000	-30%	80.540	-20%	76.000	-25%	80.534	-20%
235	Cambio de luces de emergencia autónomas	Unidad	UNIDAD	1	145.834	75.000	-49%	110.000	-25%	116.670	-20%	110.000	-25%	116.668	-20%
236	Mano de Obra - Cambio de luces de emergencia autónomas	Unidad	UNIDAD	1	74.300	65.000	-13%	50.000	-33%	59.440	-20%	56.000	-25%	59.440	-20%
237	Cambio de conductor de proteccion PAT	Metros	UNIDAD	1	31.967	18.000	-44%	31.967	0%	25.580	-20%	25.000	-22%	25.574	-20%
238	Mano de Obra -Cambio de conductor de proteccion PAT	Metros	UNIDAD	1	17.237	10.000	-42%	17.237	0%	13.790	-20%	15.000	-13%	13.790	-20%
239	Cambio de interruptor diferencial de 25 A 3P+N	Unidad	UNIDAD	1	470.167	230.000	-51%	357.327	-24%	376.140	-20%	360.000	-23%	376.134	-20%
240	Mano de Obra - Cambio de interruptor diferencial de 25 A 3P+N	Unidad	UNIDAD	1	224.067	200.000	-11%	170.291	-24%	179.260	-20%	170.000	-24%	179.254	-20%
241	Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 600A TS 500N entre 36K entre REG A	Unidad	UNIDAD	1	3.505.833	1.500.000	-57%	2.000.000	-43%	2.804.670	-20%	1.450.000	-59%	3.505.833	0%
242	Mano de Obra - Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 600A TS 500N entre 36K entre REG A	Unidad	UNIDAD	1	1.117.500	350.000	-69%	600.000	-46%	450.000	-60%	650.000	-42%	894.000	-20%
243	Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 250A 20KA regulable	Unidad	UNIDAD	1	1.679.667	850.000	-49%	1.000.000	-40%	1.343.740	-20%	1.300.000	-23%	1.679.667	0%
244	Mano de Obra - Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 250A 20KA regulable	Unidad	UNIDAD	1	780.000	350.000	-55%	500.000	-36%	400.000	-49%	300.000	-62%	624.000	-20%
245	Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 225A 20KA regulable	Unidad	UNIDAD	1	1.367.000	780.000	-43%	1.000.000	-27%	1.093.600	-20%	1.100.000	-20%	1.367.000	0%
246	Mano de Obra - Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 225A 20KA regulable	Unidad	UNIDAD	1	633.333	350.000	-45%	400.000	-37%	400.000	-37%	300.000	-53%	506.667	-20%
247	Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 160A 20KA regulable	Unidad	UNIDAD	1	2.328.667	650.000	-72%	1.500.000	-36%	1.862.940	-20%	950.000	-59%	1.862.934	-20%
248	Mano de Obra - Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 160A 20KA regulable	Unidad	UNIDAD	1	753.333	350.000	-54%	500.000	-34%	380.000	-50%	300.000	-60%	602.667	-20%
249	Cambio de llave TM de 3 X 100 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	439.800	230.000	-48%	300.000	-32%	351.840	-20%	350.000	-20%	439.800	0%
250	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 3 X 100 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	285.333	200.000	-30%	200.000	-30%	150.000	-47%	215.000	-25%	228.267	-20%
251	Cambio de llave TM de 3 X 80 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	399.200	230.000	-42%	300.000	-25%	319.360	-20%	300.000	-25%	319.360	-20%
252	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 3 X 80 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	278.000	200.000	-28%	200.000	-28%	150.000	-46%	215.000	-23%	222.400	-20%
253	Cambio de llave TM de 3 X 25 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	183.000	80.000	-56%	120.000	-34%	146.400	-20%	140.000	-23%	146.400	-20%
254	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 3 X 25 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	144.733	100.000	-31%	100.000	-31%	115.790	-20%	115.000	-21%	115.787	-20%
255	Cambio de llave TM de 1 X 32 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	119.000	25.000	-79%	90.440	-24%	95.200	-20%	45.000	-62%	95.200	-20%
256	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 1 X 32 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	95.333	80.000	-16%	72.453	-24%	76.270	-20%	72.000	-24%	76.267	-20%
257	Cambio de llave TM de 1 X 25 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	119.000	25.000	-79%	90.440	-24%	95.200	-20%	45.000	-62%	95.200	-20%
258	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 1 X 25 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	95.333	80.000	-16%	72.453	-24%	76.270	-20%	72.000	-24%	76.267	-20%
259	Cambio de llave TM de 1 X 20 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	119.000	25.000	-79%	119.000	0%	95.200	-20%	45.000	-62%	95.200	-20%
260	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 1 X 20 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	95.333	80.000	-16%	95.333	0%	76.270	-20%	72.000	-24%	76.267	-20%
261	Cambio de llave TM de 1 X 16 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	119.000	25.000	-79%	119.000	0%	95.200	-20%	45.000	-62%	95.200	-20%
262	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 1 X 16 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	95.333	80.000	-16%	95.333	0%	76.270	-20%	72.000	-24%	76.267	-20%
263	Cambio de llave TM de 1 X 10 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	119.000	25.000	-79%	119.000	0%	95.200	-20%	45.000	-62%	95.200	-20%

ALFREDO BAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

264	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 1 X 10 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	95.000	80.000	-16%	95.000	0%	76.000	-20%	72.000	-24%	76.000	-20%
265	Cambio de equipos fluorescentes convencional de 2 X 40 Watts	Unidad	UNIDAD	1	162.333	130.000	-20%	162.333	0%	129.870	-20%	122.000	-25%	162.333	0%
266	Mano de Obra - Cambio de equipos fluorescentes convencional de 2 X 40 Watts	Unidad	UNIDAD	1	66.333	45.000	-32%	66.333	0%	53.070	-20%	66.000	-0%	53.067	-20%
267	Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 12 W	Unidad	UNIDAD	1	86.000	70.000	-19%	86.000	0%	68.800	-20%	65.000	-24%	68.800	-20%
268	Mano de Obra - Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 12 W	Unidad	UNIDAD	1	54.333	54.333	0%	54.333	0%	43.470	-20%	42.000	-23%	43.467	-20%
269	Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 18 W	Unidad	UNIDAD	1	118.933	105.000	-12%	118.380	0%	95.150	-20%	100.000	-16%	95.147	-20%
270	Mano de Obra - Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 18 W	Unidad	UNIDAD	1	68.333	65.000	-5%	68.333	0%	54.670	-20%	55.000	-20%	54.667	-20%
271	Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 24 W	Unidad	UNIDAD	1	142.667	135.000	-5%	142.667	0%	114.140	-20%	110.000	-23%	114.134	-20%
272	Mano de Obra -Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 24 W	Unidad	UNIDAD	1	83.400	75.000	-10%	83.400	0%	66.720	-20%	65.000	-22%	66.720	-20%
273	Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 48W	Unidad	UNIDAD	1	515.625	515.000	0%	500.000	-3%	412.500	-20%	390.000	-24%	412.500	-20%
274	Mano de Obra -Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 48W	Unidad	UNIDAD	1	190.000	180.000	-5%	190.000	0%	152.000	-20%	150.000	-21%	152.000	-20%
275	Cambio de tablero metalico externo de 36 mod con barra RSTN+T	Unidad	UNIDAD	1	1.132.333	950.000	-16%	900.000	-21%	905.870	-20%	850.000	-25%	905.867	-20%
276	Mano de Obra -Cambio de tablero metalico externo de 36 mod con barra RSTN+T	Unidad	UNIDAD	1	380.333	350.000	-8%	300.000	-21%	250.000	-34%	300.000	-21%	304.267	-20%
277	Cambio de extractor de 24"	Unidad	UNIDAD	1	429.000	429.000	0%	320.000	-25%	343.200	-20%	450.000	5%	343.200	-20%
278	Mano de Obra - Cambio de extractor de 24	Unidad	UNIDAD	1	216.533	200.000	-8%	160.000	-26%	173.230	-20%	200.000	-8%	173.227	-20%
279	Cambio de extractor para baño de 100MM.	Unidad	UNIDAD	1	228.667	150.000	-34%	170.000	-26%	182.940	-20%	200.000	-13%	182.934	-20%
280	Mano de Obra -Cambio de extractor para baño de 100MM.	Unidad	UNIDAD	1	146.234	100.000	-32%	110.000	-25%	116.990	-20%	120.000	-18%	116.988	-20%
281	Cambio de cableado de 1x35mm NYY con provision de material	Unidad	UNIDAD	1	46.333	40.000	-14%	45.000	-3%	45.000	-3%	35.000	-24%	37.067	-20%
282	Mano de Obra - Cambio de cableado de 1x35mm NYY con provision de material	Unidad	UNIDAD	1	31.333	25.000	-20%	30.000	-4%	25.070	-20%	24.000	-23%	25.067	-20%
283	Cambio de cableado de 1x25mm NYY con provision de material	Unidad	UNIDAD	1	37.400	30.000	-20%	35.000	-6%	37.000	-1%	28.200	-25%	29.920	-20%
284	Mano de Obra - Cambio de cableado de 1x25mm NYY con provision de materia	Unidad	UNIDAD	1	29.133	25.000	-14%	29.133	0%	23.310	-20%	22.000	-24%	23.307	-20%
285	Cambio de cableado de 6mm con provision de material	Metros	UNIDAD	1	14.667	9.000	-39%	14.667	0%	14.000	-5%	12.000	-18%	11.734	-20%
286	Mano de Obra - Cambio de cableado de 6mm con provision de material	Metros	UNIDAD	1	7.667	5.000	-35%	7.667	0%	6.140	-20%	6.000	-22%	6.134	-20%
287	Cambio de cableado de 4mm con provision de material	Metros	UNIDAD	1	10.400	10.000	-4%	10.400	0%	8.320	-20%	8.000	-23%	8.320	-20%
288	Mano de Obra - Cambio de cableado de 4mm con provision de materia	Metros	UNIDAD	1	5.667	5.000	-12%	5.667	0%	4.540	-20%	5.000	-12%	4.534	-20%
289	Cambio de cableado de 2mm con provision de material	Metros	UNIDAD	1	6.867	6.500	-5%	6.867	0%	5.500	-20%	5.500	-20%	5.494	-20%
290	Mano de Obra - Cambio de cableado de 2mm con provision de materia	Metros	UNIDAD	1	5.000	4.500	-10%	5.000	0%	4.000	-20%	5.000	0%	4.000	-20%
291	Cambio de cableado de 1mm con provision de material	Metros	UNIDAD	1	6.500	6.000	-8%	6.500	0%	5.200	-20%	5.000	-23%	5.200	-20%
292	Mano de Obra - Cambio de cableado de 1mm con provision de material	Metros	UNIDAD	1	4.667	4.500	-4%	4.667	0%	3.740	-20%	4.000	-14%	3.734	-20%
293	Cambio de sistema Puesta a tierra	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	3.187.000	500.000	-84%	1.500.000	-53%	2.549.600	-20%	2.400.000	-25%	2.549.600	-20%
294	Mano de Obra - Cambio de sistema Puesta a tierra	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	1.222.333	300.000	-75%	800.000	-35%	600.000	-51%	950.000	-22%	977.867	-20%
295	Boca de toma corriente universal	Unidad	UNIDAD	1	170.333	150.000	-12%	119.233	-30%	136.270	-20%	130.000	-24%	136.267	-20%
296	Mano de Obra - Boca de toma corriente universal	Unidad	UNIDAD	1	80.067	65.000	-19%	56.047	-30%	64.060	-20%	70.000	-13%	64.054	-20%
297	Boca de toma corriente especial schuko	Unidad	UNIDAD	1	275.000	180.000	-35%	192.500	-30%	220.000	-20%	210.000	-24%	220.000	-20%
298	Mano de Obra -Boca de ducha eléctrica	Unidad	UNIDAD	1	157.867	100.000	-37%	110.507	-30%	126.300	-20%	120.000	-24%	126.264	-20%
299	Boca de ducha eléctrica	Unidad	UNIDAD	1	337.733	150.000	-56%	236.413	-30%	270.190	-20%	255.000	-24%	270.187	-20%
300	Mano de Obra - Boca de ducha eléctrica	Unidad	UNIDAD	1	207.533	100.000	-52%	145.273	-30%	166.030	-20%	156.000	-25%	166.027	-20%
301	Boca de termocalefón	Unidad	UNIDAD	1	337.733	150.000	-56%	236.413	-30%	270.190	-20%	255.000	-24%	270.187	-20%
302	Mano de Obra - Boca de termocalefón	Unidad	UNIDAD	1	207.533	100.000	-52%	145.273	-30%	166.030	-20%	156.000	-25%	166.027	-20%
303	Boca de toma corriente de piso	Unidad	UNIDAD	1	347.600	347.600	0%	243.320	-30%	278.080	-20%	265.000	-24%	278.080	-20%
304	Mano de Obra -Boca de toma corriente de piso	Unidad	UNIDAD	1	170.400	150.000	-12%	119.280	-30%	136.320	-20%	130.000	-24%	136.320	-20%
305	Boca de toma de red para internet	Unidad	UNIDAD	1	284.667	190.000	-33%	199.267	-30%	227.740	-20%	250.000	-12%	227.734	-20%
306	Mano de Obra - Boca de toma de red para internet	Unidad	UNIDAD	1	149.133	100.000	-33%	104.393	-30%	119.310	-20%	140.000	-6%	119.307	-20%
307	Boca de aire acondicionado monofásico	Unidad	UNIDAD	1	290.733	250.000	-14%	203.513	-30%	232.590	-20%	250.000	-14%	232.587	-20%
308	Mano de Obra -Boca de aire acondicionado monofásico	Unidad	UNIDAD	1	183.067	150.000	-18%	128.147	-30%	146.460	-20%	140.000	-24%	146.454	-20%
309	Boca de aire acondicionado trifasico	Unidad	UNIDAD	1	525.200	380.000	-28%	367.640	-30%	420.160	-20%	480.000	-9%	420.160	-20%
310	Mano de Obra - Boca de aire acondicionado trifasico	Unidad	UNIDAD	1	227.933	150.000	-34%	159.553	-30%	182.350	-20%	200.000	-12%	182.347	-20%
311	Cambio de caño de cobre para A.A	Metros	UNIDAD	1	296.667	296.667	0%	225.467	-24%	237.340	-20%	250.000	-16%	237.334	-20%
312	Mano de Obra - Cambio de caño de cobre para A.A	Metros	UNIDAD	1	166.933	166.933	0%	126.869	-24%	133.550	-20%	140.000	-16%	133.547	-20%
313	Cambio de caño pvc de 25mm soldable para desague de A.A	Metros	UNIDAD	1	24.667	24.667	0%	24.667	0%	19.740	-20%	19.000	-23%	19.734	-20%
314	Mano de Obra - Cambio de caño pvc de 25mm soldable para desague de A.A	Metros	UNIDAD	1	13.800	13.800	0%	13.800	0%	11.040	-20%	11.000	-20%	11.040	-20%
315	Mantenimiento y reparación de Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído para exterior)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.800	29.000	-19%	35.800	0%	28.640	-20%	36.000	1%	28.640	-20%
316	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído para exterior)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	27.333	22.000	-20%	27.333	0%	21.870	-20%	28.000	2%	21.867	-20%
317	Mantenimiento y reparación de Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.800	29.000	-19%	35.800	0%	28.640	-20%	36.000	1%	39.380	10%
318	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	25.000	-17%	30.000	0%	24.000	-20%	28.000	-7%	33.000	10%
319	Mantenimiento y reparación de Enduido de paredes interior- exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.833	25.500	-1%	25.833	0%	25.000	-3%	22.000	-15%	20.667	-20%
320	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Enduido de paredes interior- exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	14.708	14.500	-1%	14.708	0%	16.000	9%	15.000	2%	11.767	-20%

ALFREDO BAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

321	Mantenimiento y reparación de Enduido de cielorraso interior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.667	25.000	-3%	25.667	0%	25.000	-3%	25.000	-3%	20.534	-20%
322	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Enduido de cielorraso interior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	14.208	14.000	-1%	14.208	0%	14.000	-1%	15.000	6%	11.367	-20%
323	Mantenimiento y reparación de Enduido cementicio interior exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	54.633	44.000	-19%	54.633	0%	43.710	-20%	55.000	1%	43.707	-20%
324	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Enduido cementicio interior exterio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.017	22.500	-20%	28.017	0%	22.420	-20%	30.000	7%	22.414	-20%
325	Mantenimiento y reparación de pintura Al látex interior de paredes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	23.433	23.000	-2%	23.433	0%	23.000	-2%	24.000	2%	25.776	10%
326	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de pintura Al látex interior de paredes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	17.200	17.000	-1%	17.200	0%	16.000	-7%	18.000	5%	18.920	10%
327	Mantenimiento y reparación de pintura Al látex de cielorraso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	24.033	24.000	0%	24.033	0%	23.000	-4%	24.000	0%	19.227	-20%
328	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de pintura Al látex de cielorraso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	17.567	17.500	0%	17.567	0%	16.500	-6%	18.000	2%	14.054	-20%
329	Mantenimiento y reparación Pintura de carpintería de madera al sintético.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.417	26.000	-20%	32.417	0%	25.940	-20%	35.000	8%	25.934	-20%
330	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Metros cuadrados	UNIDAD	1	17.333	14.000	-19%	17.333	0%	13.870	-20%	18.000	4%	13.867	-20%
331	Mantenimiento y reparación de Pintura IGNIFUGA de carpinteria de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	76.667	62.000	-19%	76.667	0%	61.340	-20%	70.000	-9%	61.334	-20%
332	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Pintura IGNIFUGA de carpinteria de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	43.667	35.000	-20%	43.667	0%	34.940	-20%	40.000	-8%	34.934	-20%
333	Verificacion de condiciones de estructura de HA existente	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	18.666.667	1.000.000	-95%	3.500.000	-81%	8.500.000	-54%	7.000.000	-63%	14.000.000	-25%
334	Mano de Obra -Verificacion de condiciones de estructura de HA existente	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	5.254.167	1.000.000	-81%	1.000.000	-81%	2.000.000	-62%	4.000.000	-24%	2.000.000	-62%
335	Reparación y cambio dePiso granitico exterior 40x40 cm antideslizante	Metros cuadrados	UNIDAD	1	176.708	145.000	-18%	176.708	0%	141.370	-20%	160.000	-9%	141.367	-20%
336	Mano de Obra - Reparación y cambio dePiso granitico exterior 40x40 cm antideslizante	Metros cuadrados	UNIDAD	1	54.000	45.000	-17%	54.000	0%	43.200	-20%	50.000	-7%	43.200	-20%
337	Limpieza y retiro de escombros (contenedores)	Unidad	UNIDAD	1	602.333	650.000	8%	602.333	0%	481.870	-20%	600.000	0%	481.867	-20%
338	Mano de Obra - Limpieza y retiro de escombros (contenedores)	Metro lineal	UNIDAD	1	203.000	210.000	3%	203.000	0%	162.400	-20%	200.000	-1%	162.400	-20%
339	Limpieza periódica y final de obra.	Unidad	UNIDAD	1	255.667	255.000	0%	255.667	0%	204.540	-20%	200.000	-22%	204.534	-20%
340	Mano de Obra - Limpieza periódica y final de obra	Unidad	UNIDAD	1	127.667	125.000	-2%	127.667	0%	102.140	-20%	100.000	-22%	102.165	-20%
	TOTAL				292.028.620	113.744.080		130.000.000		167.895.340		173.852.000		181.828.585	

ALFREDO BAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS

LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES" con ID: 431741

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial (IVA INCLUIDO)	J Y L COMPAÑÍA- Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACION	ITINERA S.A- Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACION	TES DIEGO RODRIGUEZ- Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACION	DANEL PEREZ- Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACION	DIEGO SZKLARKIERVICZ Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACION	ING. HUGO GIOVINE- Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACION
1	Provision y montaje de Cartel de Obras	Unidad	UNIDAD	1	1.750.000	1.312.500	-25%	1.400.000	-20%	1.200.000	-31%	1.400.000	-20%	1.400.000	-20%	1.500.000	-14%
2	Mano de Obra - Provision y montaje de Cartel de Obra	Unidad	UNIDAD	1	713.000	427.800	-40%	499.100	-30%	600.000	-16%	570.400	-20%	570.400	-20%	570.402	-20%
3	Vallado perimetral de proteccion de Obra	Metro lineal	UNIDAD	1	284.333	213.250	-25%	227.466	-20%	230.000	-19%	227.466	-20%	227.467	-20%	227.467	-20%
4	Mano de Obra - Vallado perimetral de proteccion de Obra	Metro lineal	UNIDAD	1	64.333	38.600	-40%	45.500	-29%	52.000	-19%	51.466	-20%	51.467	-20%	51.467	-20%
5	Obrador, deposito, 25 m2 (para personales)	Unidad	UNIDAD	1	5.000.000	4.000.000	-20%	5.000.000	0%	3.900.000	-22%	5.100.000	2%	3.000.000	-40%	4.000.001	-20%
6	Mano de Obra - Obrador, deposito, 25 m2 (para personales)	Unidad	UNIDAD	1	2.023.000	1.213.800	-40%	1.430.000	-29%	1.700.000	-16%	2.050.000	1%	1.618.400	-20%	1.618.402	-20%
7	Poda de arboles	Unidad	UNIDAD	1	493.333	394.666	-20%	345.333	-30%	410.000	-17%	520.000	5%	394.667	-20%	394.667	-20%
8	Mano de Obra - Poda de arboles	Unidad	UNIDAD	1	220.667	132.400	-40%	154.467	-30%	180.000	-18%	195.000	-12%	176.534	-20%	176.536	-20%
9	Destronque	Unidad	UNIDAD	1	775.000	620.000	-20%	527.000	-32%	650.000	-16%	780.000	1%	620.000	-20%	620.002	-20%
10	Mano de Obra - Destronque	Unidad	UNIDAD	1	230.000	138.000	-40%	207.000	-10%	190.000	-17%	195.000	-15%	184.000	-20%	184.001	-20%
11	Extension de agua corriente hasta la zona de obras	Unidad	UNIDAD	1	1.516.667	1.213.334	-20%	1.516.667	0%	1.250.000	-18%	1.560.000	3%	900.000	-41%	1.213.336	-20%
12	Mano de Obra - Extension de agua corriente hasta la zona de obras	Unidad	UNIDAD	1	469.000	281.400	-40%	469.000	0%	360.000	-23%	455.000	-3%	375.200	-20%	375.202	-20%
13	Extensión de alimentación electrica hasta la zona de obras	Unidad	UNIDAD	1	1.952.333	1.561.866	-20%	1.659.483	-15%	1.600.000	-18%	1.950.000	0%	1.000.000	-49%	1.561.867	-20%
14	Mano de Obra - Extensión de alimentación electrica hasta la zona de obras	Unidad	UNIDAD	1	504.000	302.400	-40%	403.200	-20%	420.000	-17%	455.000	-10%	403.200	-20%	403.201	-20%
15	Servicio de desmontaje de instalaciones electricas, electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos, señales debiles y contra incendio. Por piso	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	5.673.333	3.404.000	-40%	4.538.666	-20%	4.500.000	-21%	4.538.666	-20%	3.500.000	-38%	4.538.668	-20%
16	Mano de Obra -Servicio de desmontaje de instalaciones electricas, electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos, señales debiles y contra incendio. Por piso	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	1.593.333	796.667	-50%	1.513.666	-5%	1.300.000	-18%	1.274.666	-20%	1.000.000	-37%	1.274.668	-20%
17	Servicio de desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	17.167	8.584	-50%	17.167	0%	18.025	5%	15.600	-9%	18.000	5%	18.883	10%
18	Mano de Obra - Servicio de desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	16.000	8.000	-50%	12.000	-25%	16.800	5%	16.900	6%	17.000	6%	17.599	10%
19	Servicio de demolición de revoques interior-exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	12.333	6.167	-50%	11.100	-10%	12.949	5%	10.483	-15%	9.867	-20%	9.868	-20%
20	Mano de Obra - Servicio de demolición de revoques interior-exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	11.267	5.634	-50%	10.140	-10%	11.830	5%	9.017	-20%	9.014	-20%	9.016	-20%
21	Servicio de demolición de mamposteria de 0,15cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	29.667	14.834	-50%	23.734	-20%	31.150	5%	23.734	-20%	23.734	-20%	23.735	-20%
22	Mano de Obra -Servicio de demolición de mamposteria de 0,15cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	18.867	9.434	-50%	15.094	-20%	19.810	5%	15.094	-20%	15.094	-20%	15.095	-20%
23	Servicio de demolición de piso existente	Metros cuadrados	UNIDAD	1	9.567	7.654	-20%	9.567	0%	10.045	5%	7.654	-20%	10.500	10%	7.655	-20%
24	Mano de Obra -Servicio de demolición de piso existente	Metros cuadrados	UNIDAD	1	9.817	7.854	-20%	9.817	0%	10.307	5%	7.854	-20%	10.000	2%	7.855	-20%
25	Servicio de demolición de azulejos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	9.333	7.466	-20%	9.333	0%	9.799	5%	7.800	-16%	10.000	7%	7.468	-20%
26	Mano de Obra -Servicio de demolición de azulejos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	10.000	8.000	-20%	10.000	0%	10.500	5%	9.100	-9%	10.000	0%	10.800	8%
27	Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	UNIDAD	1	26.333	21.066	-20%	21.066	-20%	27.649	5%	26.000	-1%	21.067	-20%	21.067	-20%
28	Mano de Obra - Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	UNIDAD	1	17.550	14.040	-20%	17.550	0%	18.427	5%	15.600	-11%	14.040	-20%	14.041	-20%
29	Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y desagues cloacales. (por areas a ser reparadas)	Unidad	UNIDAD	1	517.667	414.134	-20%	465.900	-10%	430.000	-17%	414.134	-20%	414.134	-20%	414.136	-20%
30	Mano de Obra - Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y desagues cloacales. (por areas a ser reparadas)	Unidad	UNIDAD	1	211.223	168.978	-20%	168.978	-20%	177.000	-16%	168.978	-20%	168.979	-20%	168.979	-20%
31	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	UNIDAD	1	3.233	2.586	-20%	3.233	0%	3.394	5%	3.250	1%	2.587	-20%	2.587	-20%
32	Mano de Obra - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	UNIDAD	1	1.967	1.770	-10%	1.967	0%	2.065	5%	1.950	-1%	1.574	-20%	1.576	-20%
33	Refuerzo y reparación de zapata Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.214.667	1.993.200	-10%	1.771.734	-20%	1.850.000	-16%	2.436.134	10%	1.771.734	-20%	1.771.735	-20%
34	Mano de Obra - Refuerzo y reparación de zapata Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	1.195.000	956.000	-20%	945.000	-21%	1.000.000	-16%	1.314.500	10%	956.000	-20%	956.002	-20%
35	Refuerzo y reparación de pilares Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.310.167	2.079.150	-10%	1.848.134	-20%	1.900.000	-18%	2.541.184	10%	1.848.134	-20%	1.848.136	-20%

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

ALFREDO BAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

36	Mano de Obra - Refuerzo y reparación de pilares Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	1.316.667	1.053.334	-20%	1.012.500	-23%	1.000.000	-24%	1.448.334	10%	1.053.334	-20%	1.053.335	-20%
37	Refuerzo y reparación de vigas Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.025.333	1.822.800	-10%	1.620.266	-20%	1.650.000	-19%	2.227.866	10%	1.620.267	-20%	1.620.268	-20%
38	Mano de Obra - Refuerzo y reparación de vigas Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	1.325.667	1.060.534	-20%	1.012.500	-24%	1.100.000	-17%	1.458.234	10%	1.060.534	-20%	1.060.535	-20%
39	Refuerzo y reparación de losa Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.112.667	1.901.400	-10%	1.690.134	-20%	1.650.000	-22%	2.323.934	10%	1.690.134	-20%	1.690.135	-20%
40	Mano de Obra - Refuerzo y reparación de losa Hormigón Armado	Metros cúbicos	UNIDAD	1	1.355.667	1.016.750	-25%	1.012.500	-25%	1.120.000	-17%	1.491.234	10%	1.084.534	-20%	1.084.535	-20%
41	Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	82.333	74.100	-10%	69.983	-15%	90.566	10%	80.600	-2%	80.000	-3%	65.867	-20%
42	Mano de Obra - Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	44.417	35.534	-20%	39.000	-12%	48.858	10%	42.900	-3%	40.000	-10%	35.536	-20%
43	Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,20m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	124.333	99.466	-20%	105.683	-15%	136.766	10%	130.550	5%	99.467	-20%	99.467	-20%
44	Mano de Obra - Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,20m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	60.000	45.000	-25%	48.000	-20%	66.000	10%	63.000	5%	48.000	-20%	48.001	-20%
45	Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	142.667	114.134	-20%	121.267	-15%	156.933	10%	156.934	10%	140.000	-2%	114.136	-20%
46	Mano de Obra - Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	63.000	47.250	-25%	60.000	-5%	69.300	10%	69.300	10%	60.000	-5%	50.401	-20%
47	Reparación de mamposteria de 0,15 lad. Rustico prensado visto una cara	Metros cuadrados	UNIDAD	1	151.200	123.984	-18%	128.520	-15%	166.320	10%	128.520	-15%	120.960	-20%	120.961	-20%
48	Mano de Obra -Reparación de mamposteria de 0,15 lad. Rustico prensado visto una cara	Metros cuadrados	UNIDAD	1	56.733	44.252	-22%	48.223	-15%	62.406	10%	48.223	-15%	45.387	-20%	45.388	-20%
49	Refuerzo y reparación de mamposteria armada con dos varillas de 8 mm cada 8 hiladas (MORTERO 1:3)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	91.240	82.116	-10%	77.554	-15%	75.000	-18%	72.992	-20%	72.992	-20%	72.994	-20%
50	Mano de Obra - Refuerzo y reparación de mamposteria armada con dos varillas de 8 mm cada 8 hiladas (MORTERO 1:3)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	23.977	19.182	-20%	22.778	-5%	25.175	5%	19.182	-20%	19.182	-20%	19.183	-20%
51	Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en fisuras	Metros	UNIDAD	1	20.000	20.000	0%	17.600	-12%	22.000	10%	16.900	-16%	16.000	-20%	16.001	-20%
52	Mano de Obra - Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en fisuras	Metros	UNIDAD	1	26.333	26.333	0%	21.066	-20%	28.966	10%	22.100	-16%	21.067	-20%	21.067	-20%
53	Reparación de carpeta hidrófuga de regularización, base de membrana, sobre losa. Esp.:3cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	31.885	31.885	0%	23.914	-25%	35.073	10%	31.885	0%	30.000	-6%	25.510	-20%
54	Mano de Obra - Reparación de carpeta hidrófuga de regularización, base de membrana, sobre losa. Esp.:3cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.067	28.067	0%	21.050	-25%	30.873	10%	28.067	0%	28.000	0%	30.872	10%
55	Reparacion de Revoque interior filtrado a dos capas de paredes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.379	28.379	0%	22.703	-20%	31.216	10%	24.122	-15%	30.000	6%	22.704	-20%
56	Mano de Obra - Reparacion de Revoque interior filtrado a dos capas de paredes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.923	34.813	20%	26.110	-10%	38.294	32%	29.591	2%	35.000	21%	27.851	-4%
57	Reparacion de Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes, con hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.923	28.923	0%	28.923	0%	31.815	10%	24.585	-15%	30.000	4%	26.400	-9%
58	Mano de Obra - Reparacion de Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes, con hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	1	317.333	222.133	-30%	28.000	-91%	349.066	10%	269.733	-15%	35.000	-89%	253.867	-20%
59	Reparación de contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.534	24.401	-25%	26.027	-20%	35.787	10%	26.027	-20%	30.000	-8%	26.028	-20%
60	Mano de Obra - Reparación de contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.000	18.750	-25%	20.000	-20%	27.500	10%	20.000	-20%	25.000	0%	20.002	-20%
61	Reparación de carpeta impermeable de regularizacion de piso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	27.977	23.780	-15%	22.382	-20%	29.375	5%	26.000	-7%	30.000	7%	22.384	-20%
62	Mano de Obra - Reparación de carpeta impermeable de regularizacion de piso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	26.433	18.503	-30%	21.146	-20%	27.754	5%	26.000	-2%	29.000	10%	29.075	10%
63	Reparación y cambio de Piso tipo porcelanato de alta resistencia	Metros cuadrados	UNIDAD	1	148.333	140.916	-5%	118.666	-20%	163.166	10%	156.000	5%	160.000	8%	136.800	-8%
64	Mano de Obra - Reparación y cambio de Piso tipo porcelanato de alta resistencia	Metros cuadrados	UNIDAD	1	61.500	49.200	-20%	55.350	-10%	67.650	10%	52.000	-15%	60.000	-2%	49.201	-20%
65	Reparación y cambio de Zocalo de porcelanato	Metros	UNIDAD	1	29.940	22.455	-25%	23.952	-20%	32.934	10%	26.000	-13%	30.000	0%	23.953	-20%
66	Mano de Obra - Reparación y cambio de Zocalo de porcelanato	Metros	UNIDAD	1	26.127	19.595	-25%	19.595	-25%	27.000	3%	26.000	0%	28.000	7%	20.903	-20%
67	Reparación y cambio de revestido de Azulejo ceramico	Metros cuadrados	UNIDAD	1	93.233	88.571	-5%	69.925	-25%	102.556	10%	87.239	-6%	100.000	7%	74.587	-20%
68	Mano de Obra - Reparación y cambio de revestido de Azulejo ceramico	Metros cuadrados	UNIDAD	1	31.327	25.062	-20%	21.929	-30%	34.459	10%	29.761	-5%	34.000	9%	25.063	-20%
69	Reparación y cambio de revestido de Azulejo ceramico (guarda en baños)	Metros	UNIDAD	1	25.167	23.909	-5%	20.134	-20%	27.683	10%	22.634	-10%	27.000	7%	20.135	-20%
70	Mano de Obra - Reparación y cambio de revestido de Azulejo ceramico (guarda en baños)	Metros	UNIDAD	1	21.333	17.066	-20%	21.333	0%	23.466	10%	20.266	-5%	23.000	8%	17.068	-20%
71	Cambio de bachas para lavatorio con mesada de granito natural	Metros	UNIDAD	1	1.089.750	1.035.263	-5%	926.288	-15%	920.000	-16%	1.040.000	-5%	871.800	-20%	871.801	-20%
72	Mano de Obra -Cambio de bachas para lavatorio con mesada de granito natural	Metros	UNIDAD	1	553.750	415.313	-25%	415.313	-25%	450.000	-19%	455.000	-18%	443.000	-20%	443.002	-20%

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

ALFREDO BAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

73	Reparación y cambio de Placas separadora de granito natural para mingitorio (1,00x0,45m)	Unidad	UNIDAD	1	594.267	534.840	-10%	475.414	-20%	500.000	-16%	500.500	-16%	475.414	-20%	475.415	-20%
74	Mano de Obra - Reparación y cambio de Placas separadora de granito natural para mingitorio (1,00x0,45m)	Unidad	UNIDAD	1	69.000	55.200	-20%	55.200	-20%	55.000	-20%	58.500	-15%	55.200	-20%	55.201	-20%
75	Reparación y cambio de mesada para cocina de granito natural con mueble inferior y alacena	Metros	UNIDAD	1	1.819.967	1.546.972	-15%	1.364.975	-25%	1.500.000	-18%	1.910.965	5%	1.455.974	-20%	1.455.976	-20%
76	Mano de Obra - Reparación y cambio de mesada para cocina de granito natural con mueble inferior y alacen	Metros	UNIDAD	1	856.667	685.334	-20%	599.667	-30%	710.000	-17%	899.500	5%	685.334	-20%	685.336	-20%
77	Reparación de campana y ducto metalica de parrilla hasta salida en azotea	Unidad	UNIDAD	1	2.296.000	1.836.800	-20%	1.607.200	-30%	1.900.000	-17%	2.410.800	5%	1.836.800	-20%	1.836.802	-20%
78	Mano de Obra - Reparación de campana y ducto metalica de parrilla hasta salida en azotea	Unidad	UNIDAD	1	1.516.667	1.137.500	-25%	1.061.667	-30%	1.250.000	-18%	1.592.500	5%	1.213.334	-20%	1.213.336	-20%
79	Reparación de escalera metalica tipo exterior para salida de emergencia	Unidad Internacional	UNIDAD	1	6.053.333	5.145.333	-15%	4.842.666	-20%	4.800.000	-21%	6.356.000	5%	3.500.000	-42%	4.842.667	-20%
80	Mano de Obra - Reparación de escalera metalica tipo exterior para salida de emergencia	Unidad Internacional	UNIDAD	1	3.266.667	1.633.334	-50%	2.613.334	-20%	2.600.000	-20%	3.430.000	5%	2.000.000	-39%	2.613.335	-20%
81	Reparación y cambio de Puerta metalica salida de emergencia con manija antipanico - tipo corta fuego con marco y cerradura.	Unidad	UNIDAD	1	5.175.000	4.398.750	-15%	3.881.250	-25%	3.881.250	-25%	4.140.000	-20%	3.000.000	-42%	4.140.001	-20%
82	Mano de Obra - Reparación y cambio de Puerta metalica salida de emergencia con manija antipanico - tipo corta fuego con marco y cerradura.	Unidad	UNIDAD	1	2.214.333	1.107.167	-50%	1.550.033	-30%	1.660.749	-25%	1.771.466	-20%	1.771.467	-20%	1.771.468	-20%
83	Reparación de cielorraso de yeso junta tomada y desmontable	Metros cuadrados	UNIDAD	1	133.802	120.422	-10%	107.042	-20%	147.182	10%	107.042	-20%	145.000	8%	107.044	-20%
84	Mano de Obra - Reparación de cielorraso de yeso junta tomada y desmontable	Metros cuadrados	UNIDAD	1	66.333	49.750	-25%	42.000	-37%	72.966	10%	53.066	-20%	70.000	6%	53.068	-20%
85	Reparación de Junta perimetral en cielo rasos	Metros	UNIDAD	1	39.000	29.250	-25%	29.250	-25%	42.900	10%	31.200	-20%	40.000	3%	33.876	-13%
86	Mano de Obra - Reparación de Junta perimetral en cielo rasos	Metros	UNIDAD	1	20.667	15.500	-25%	14.467	-30%	22.733	10%	16.534	-20%	20.000	-3%	16.535	-20%
87	Cambio de rejillas para ventilación de cielorraso	Unidad	UNIDAD	1	155.200	116.400	-25%	108.640	-30%	128.000	-18%	129.760	-16%	124.160	-20%	124.162	-20%
88	Mano de Obra -Cambio de rejillas para ventilación de cielorraso	Unidad	UNIDAD	1	77.667	58.250	-25%	54.367	-30%	63.000	-19%	65.240	-16%	62.134	-20%	62.135	-20%
89	Boca en cielorraso para luces	Unidad	UNIDAD	1	38.200	28.650	-25%	30.560	-20%	30.000	-21%	30.560	-20%	40.000	5%	30.562	-20%
90	Mano de Obra -Boca en cielorraso para luces	Unidad	UNIDAD	1	21.867	16.400	-25%	17.494	-20%	22.960	5%	17.494	-20%	24.000	10%	17.495	-20%
91	Reparación y cambio de Piso tecnico para Data Center 60x60cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	2.413.889	2.051.806	-15%	1.834.556	-24%	1.810.416	-25%	2.534.583	5%	1.931.112	-20%	1.931.112	-20%
92	Mano de Obra - Reparación y cambio de Piso tecnico para Data Center 60x60cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	1.155.278	693.167	-40%	808.695	-30%	866.458	-25%	1.213.042	5%	924.223	-20%	924.223	-20%
93	Cambio de Cable para Data center	Metros	UNIDAD	1	176.667	176.667	0%	70.667	-60%	194.333	10%	169.000	-4%	141.334	-20%	141.335	-20%
94	Mano de Obra - Cambio de Cable para Data center	Metros	UNIDAD	1	49.000	49.000	0%	29.400	-40%	53.900	10%	48.100	-2%	39.200	-20%	39.202	-20%
95	Cambio de Lector de huella digital p/ control de entrada y salida	Unidad	UNIDAD	1	3.866.667	3.480.000	-10%	2.706.667	-30%	3.100.000	-20%	3.770.000	-3%	2.500.000	-35%	3.093.335	-20%
96	Mano de Obra - Cambio de Lector de huella digital p/ control de entrada y salida	Unidad	UNIDAD	1	1.533.333	766.667	-50%	1.226.666	-20%	1.250.000	-18%	1.300.000	-15%	1.000.000	-35%	1.226.668	-20%
97	Cambio de Panel Imcal Ripado prime	Metros cuadrados	UNIDAD	1	353.333	353.333	0%	282.666	-20%	285.000	-19%	388.666	10%	350.000	-1%	282.667	-20%
98	Mano de Obra - Cambio de Panel Imcal Ripado prime	Metros cuadrados	UNIDAD	1	176.667	176.667	0%	141.334	-20%	145.000	-18%	194.334	10%	175.000	-1%	141.335	-20%
99	Mantenimiento y reparación de Muralla Prefabricada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	286.333	286.333	0%	229.066	-20%	238.000	-17%	292.500	2%	229.067	-20%	229.067	-20%
100	Mano de Obra -Mantenimiento y reparación de Muralla Prefabricada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	108.333	108.333	0%	86.656	-20%	90.000	-17%	110.500	2%	86.667	-20%	86.668	-20%
101	Mantenimiento y Reparación de terraplen	Metros cúbicos	UNIDAD	1	68.667	68.667	0%	68.667	0%	55.000	-20%	65.000	-5%	54.934	-20%	54.935	-20%
102	Mano de Obra - Mantenimiento y Reparación de terraplen	Metros cúbicos	UNIDAD	1	50.333	50.333	0%	50.333	0%	40.000	-21%	48.100	-4%	40.267	-20%	40.267	-20%
103	Reparación y refuerzo de Sub. Rasante de suelo mejorado e=30cm	Metros cúbicos	UNIDAD	1	29.333	29.333	0%	29.333	0%	30.799	5%	32.266	10%	23.467	-20%	23.467	-20%
104	Mano de Obra - Reparación y refuerzo de Sub. Rasante de suelo mejorado e=30cm	Metros cúbicos	UNIDAD	1	25.333	25.333	0%	25.333	0%	26.599	5%	27.866	10%	20.267	-20%	20.267	-20%
105	Reparación y refuerzo de Carpeta de concreto asfatico en caliente	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.466.432	1.973.146	-20%	2.466.432	0%	2.000.000	-19%	2.713.075	10%	1.973.146	-20%	1.973.147	-20%
106	Mano de Obra - Reparación y refuerzo de Carpeta de concreto asfatico en caliente	Metros cúbicos	UNIDAD	1	1.553.333	1.242.666	-20%	1.553.333	0%	1.250.000	-20%	1.708.666	10%	1.242.667	-20%	1.242.667	-20%
107	Mantenimiento y Limpieza de Tanque de HA	Unidad	UNIDAD	1	2.533.333	2.026.666	-20%	2.026.666	-20%	2.150.000	-15%	2.660.000	5%	2.026.667	-20%	2.026.668	-20%
108	Mano de Obra - Mantenimiento y Limpieza de Tanque de HA	Unidad	UNIDAD	1	1.533.333	1.226.666	-20%	1.226.666	-20%	1.300.000	-15%	1.610.000	5%	1.226.667	-20%	1.226.668	-20%
109	Cambio de supresor de Pico de Voltaje	Unidad	UNIDAD	1	21.600.000	17.280.000	-20%	16.848.000	-22%	16.200.000	-25%	22.680.000	5%	15.000.000	-31%	17.280.001	-20%
110	Mano de Obra - Cambio de supresor de Pico de Voltaje	Unidad	UNIDAD	1	4.166.667	2.500.000	-40%	4.166.667	0%	2.708.333	-35%	4.375.000	5%	3.333.334	-20%	3.333.335	-20%
111	Reparación de pilares metalicos reticulados	Metros cuadrados	UNIDAD	1	141.667	141.667	0%	127.500	-10%	118.000	-17%	148.750	5%	113.334	-20%	113.335	-20%

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

ALFREDO BAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

112	Mano de Obra - Reparación de pilares metalicos reticulados	Metros cuadrados	UNIDAD	1	95.333	95.333	0%	76.266	-20%	78.000	-18%	100.000	5%	76.267	-20%	76.267	-20%
113	Mantenimiento y reparación de techo metalico chapa termoacustica	Metros cuadrados	UNIDAD	1	234.467	234.467	0%	234.467	0%	195.000	-17%	257.914	10%	250.000	7%	187.576	-20%
114	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de techo metalico chapa termoacustica	Metros cuadrados	UNIDAD	1	137.167	109.734	-20%	109.734	-20%	110.000	-20%	150.884	10%	150.000	9%	109.735	-20%
115	Mantenimiento y reparación de Vigas metalicas reticuladas. (incluye pintura sintetica antioxido)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	169.417	169.417	0%	135.534	-20%	135.000	-20%	177.888	5%	135.534	-20%	135.535	-20%
116	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Vigas metalicas reticuladas. (incluye pintura sintetica antioxido)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	99.917	79.934	-20%	79.934	-20%	80.000	-20%	104.913	5%	79.934	-20%	79.936	-20%
117	Mantenimiento y reparación de Estructura para correas de coberturas, perfiles tipo C, según verificacion estructural	Metros cuadrados	UNIDAD	1	128.750	128.750	0%	103.000	-20%	105.000	-18%	135.188	5%	103.000	-20%	103.001	-20%
118	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Estructura para correas de coberturas, perfiles tipo C, según verificacion estructural	Metros cuadrados	UNIDAD	1	704.670	563.736	-20%	563.736	-20%	590.000	-16%	739.904	5%	563.736	-20%	563.737	-20%
119	Mantenimiento y reparación de Anclaje de estructura con placa de 12x200x500mm	Unidad	UNIDAD	1	178.667	178.667	0%	142.934	-20%	145.000	-19%	187.600	5%	142.934	-20%	142.936	-20%
120	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Anclaje de estructura con placa de 12x200x500mm	Unidad	UNIDAD	1	101.667	101.667	0%	81.334	-20%	80.000	-21%	106.750	5%	81.334	-20%	81.335	-20%
121	Mantenimiento y reparación de Cenefa metalica	Metros cuadrados	UNIDAD	1	215.167	215.167	0%	172.134	-20%	180.000	-16%	225.925	5%	230.000	7%	172.135	-20%
122	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Cenefa metalica	Metros cuadrados	UNIDAD	1	123.333	123.333	0%	98.656	-20%	100.000	-19%	129.500	5%	130.000	5%	98.668	-20%
123	Mantenimiento e Impermeabilizacion de losa	Metros cuadrados	UNIDAD	1	180.000	180.000	0%	108.000	-40%	150.000	-17%	144.000	-20%	190.000	6%	144.001	-20%
124	Mano de Obra - Mantenimiento e Impermeabilizacion de losa	Metros cuadrados	UNIDAD	1	74.167	74.167	0%	59.334	-20%	60.000	-19%	59.334	-20%	80.000	8%	59.335	-20%
125	Reparación de Barreras vehiculares de alta gama incluyendo cintas reflectivas, con placas electrónicas para comandos de subidas y bajadas independientes.	Unidad	UNIDAD	1	44.270.333	30.989.233	-30%	35.416.266	-20%	31.874.639	-28%	35.416.266	-20%	32.000.000	-28%	15.600.000	-65%
126	Mano de Obra - Reparación de Barreras vehiculares de alta gama incluyendo cintas reflectivas, con placas electrónicas para comandos de subidas y bajadas independientes.	Unidad	UNIDAD	1	14.321.667	7.160.834	-50%	11.457.334	-20%	9.309.083	-35%	11.457.334	-20%	10.000.000	-30%	11.457.335	-20%
127	Reparación y cambio de Revestimiento de Piso Porcelanato 1,20x1,20m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	253.667	253.667	0%	202.934	-20%	270.000	6%	202.934	-20%	270.000	6%	202.936	-20%
128	Mano de Obra - Reparación y cambio de Revestimiento de Piso Porcelanato 1,20x1,20m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	72.583	72.583	0%	50.808	-30%	73.000	1%	58.066	-20%	70.000	-4%	58.068	-20%
129	Cambio de toma corriente doble para piso GFI 20AMP, acabado en acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	1	472.667	472.667	0%	330.867	-30%	510.000	8%	450.609	-5%	450.000	-5%	378.136	-20%
130	Mano de Obra - Cambio de toma corriente doble para piso GFI 20AMP, acabado en acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	1	81.667	81.667	0%	61.250	-25%	85.000	4%	77.856	-5%	65.334	-20%	65.335	-20%
131	Reparación de tirantes de madera 2"x6" de 5m	Unidad	UNIDAD	1	619.333	619.333	0%	495.466	-20%	520.000	-16%	590.431	-5%	495.467	-20%	495.468	-20%
132	Mano de Obra - Reparación de tirantes de madera 2"x6" de 5m	Unidad	UNIDAD	1	85.000	85.000	0%	68.000	-20%	70.000	-18%	81.033	-5%	68.000	-20%	68.002	-20%
133	Reparación de vigas de madera 4"x8" de 5m	Unidad	UNIDAD	1	2.441.667	2.075.417	-15%	1.953.334	-20%	2.050.000	-16%	1.953.334	-20%	1.953.334	-20%	1.953.335	-20%
134	Mano de Obra - Reparación de vigas de madera 4"x8" de 5m	Unidad	UNIDAD	1	598.000	299.000	-50%	478.400	-20%	500.000	-16%	478.400	-20%	478.400	-20%	478.402	-20%
135	Reparación de tirantes de H°A°	Metros cuadrados	UNIDAD	1	90.000	45.000	-50%	72.000	-20%	70.000	-22%	72.000	-20%	72.000	-20%	72.001	-20%
136	Mano de Obra -Reparación de tirantes de H°A°	Metros cuadrados	UNIDAD	1	41.667	41.667	0%	33.334	-20%	33.000	-21%	33.334	-20%	33.334	-20%	33.335	-20%
137	Mantenimiento y reparación de tejuelones de 1ra A	Metros cuadrados	UNIDAD	1	68.667	54.934	-20%	68.667	0%	55.000	-20%	75.534	10%	75.000	9%	54.935	-20%
138	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de tejuelones de 1ra A	Metros cuadrados	UNIDAD	1	31.333	25.066	-20%	31.333	0%	32.899	5%	34.466	10%	34.000	9%	25.068	-20%
139	Mantenimiento y reparación de tejuelitas de 1ra A	Metros cuadrados	UNIDAD	1	64.333	64.333	0%	51.466	-20%	50.000	-22%	71.500	11%	70.000	9%	51.468	-20%
140	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de tejuelitas de 1ra A	Metros cuadrados	UNIDAD	1	31.333	25.066	-20%	25.066	-20%	32.899	5%	32.500	4%	34.000	9%	25.068	-20%
141	Mantenimiento y reparación de tejas prensada 1º Tipo A (incluye aislación con membrana aluminizada de 3mm)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	151.667	144.084	-5%	151.667	0%	125.000	-18%	165.900	9%	160.000	5%	121.336	-20%
142	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de tejas prensada 1º Tipo A (incluye aislación con membrana aluminizada de 3mm)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	56.000	42.000	-25%	44.800	-20%	45.000	-20%	61.600	10%	60.000	7%	44.801	-20%
143	Reparación de pilares de madera existente con losa inferior de H° en base	Unidad	UNIDAD	1	776.667	737.834	-5%	776.667	0%	640.000	-18%	815.500	5%	621.334	-20%	621.335	-20%
144	Mano de Obra - Reparación de pilares de madera existente con losa inferior de H° en base	Unidad	UNIDAD	1	294.000	235.200	-20%	294.000	0%	245.000	-17%	308.700	5%	235.200	-20%	235.201	-20%

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

ALFREDO BAKEIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

145	Reparación de Revoque en Altura + 5,00 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.046	25.241	-10%	28.046	0%	30.000	7%	25.241	-10%	30.000	7%	22.438	-20%
146	Mano de Obra - Reparación de Revoque en Altura + 5,00 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	38.333	34.500	-10%	30.666	-20%	40.000	4%	33.259	-13%	40.000	4%	30.667	-20%
147	Mantenimiento y reparación de Pintura exterior + 5,00 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	31.112	31.112	0%	26.445	-15%	34.000	9%	24.890	-20%	34.000	9%	24.892	-20%
148	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Pintura exterior + 5,00 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	33.917	33.917	0%	28.829	-15%	35.000	3%	27.134	-20%	37.000	9%	27.136	-20%
149	Reparación de Placa Cementicia Exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	356.667	356.667	0%	249.667	-30%	390.000	9%	370.000	4%	350.000	-2%	285.335	-20%
150	Mano de Obra - Reparación de Placa Cementicia Exterio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	96.667	96.667	0%	77.334	-20%	105.000	9%	78.500	-19%	90.000	-7%	77.335	-20%
151	Reparación y cambio de Baranda de Vidrio con perfileria de INOX	Metros cuadrados	UNIDAD	1	2.691.667	2.153.334	-20%	2.153.334	-20%	2.150.000	-20%	2.153.334	-20%	2.153.334	-20%	2.153.335	-20%
152	Mano de Obra - Reparación y cambio de Baranda de Vidrio con perfileria de INOX	Metros cuadrados	UNIDAD	1	453.000	362.400	-20%	362.400	-20%	375.000	-17%	362.400	-20%	362.400	-20%	362.401	-20%
153	Reparación y cambio de Revestido con granito San Gabriel	Metros cuadrados	UNIDAD	1	2.666.667	2.000.000	-25%	2.266.667	-15%	2.500.000	-6%	2.800.000	5%	2.133.334	-20%	2.133.335	-20%
154	Mano de Obra - Reparación y cambio de Revestido con granito San Gabrie	Metros cuadrados	UNIDAD	1	366.667	220.000	-40%	311.667	-15%	400.000	9%	385.000	5%	293.334	-20%	293.335	-20%
155	Reparación y cambio de Plancha de Granito en Escalera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	1.260.000	945.000	-25%	1.008.000	-20%	1.000.000	-21%	1.323.000	5%	1.008.000	-20%	1.008.001	-20%
156	Mano de Obra -Reparación y cambio de Plancha de Granito en Escalera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	356.667	214.000	-40%	285.334	-20%	295.000	-17%	374.500	5%	285.334	-20%	285.335	-20%
157	Reparación y cambio de Puerta de tipo placa con visor de 10mm, de 1,70x 2,10m incluye freno, herrajes y manijón	Unidad	UNIDAD	1	2.486.667	1.865.000	-25%	1.989.334	-20%	2.500.000	1%	1.989.334	-20%	2.500.000	1%	1.989.335	-20%
158	Mano de Obra - Reparación y cambio de Puerta de tipo placa con visor de 10mm, de 1,70x 2,10m incluye freno, herrajes y manijón	Unidad	UNIDAD	1	1.366.667	820.000	-40%	956.667	-30%	1.400.000	2%	1.093.334	-20%	1.350.000	-1%	1.093.334	-20%
159	Reparación y cambio de Puerta de vidrio templado de 10mm corrediza, de 1.70x2.70m incluye herrajes y manijón	Unidad	UNIDAD	1	3.120.000	2.340.000	-25%	2.184.000	-30%	3.000.000	-4%	2.496.000	-20%	2.496.000	-20%	2.496.001	-20%
160	Mano de Obra - Reparación y cambio de Puerta de vidrio templado de 10mm corrediza, de 1.70x2.70m incluye herrajes y manijón	Unidad	UNIDAD	1	1.483.333	890.000	-40%	1.038.333	-30%	1.550.000	4%	1.186.666	-20%	1.186.667	-20%	1.186.668	-20%
161	Cambio de mamparas en vidrios templados de 10mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	782.883	587.162	-25%	782.883	0%	660.000	-16%	626.306	-20%	800.000	2%	626.308	-20%
162	Mano de Obra - Cambio de mamparas en vidrios templados de 10mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	449.750	337.313	-25%	449.750	0%	375.000	-17%	359.800	-20%	450.000	0%	359.801	-20%
163	Reparación y Cambio de Ventana de vidrios templados de 8mm, corrediza	Metros cuadrados	UNIDAD	1	566.927	425.195	-25%	510.234	-10%	600.000	6%	585.000	3%	600.000	6%	453.542	-20%
164	Mano de Obra - Reparación y Cambio de Ventana de vidrios templados de 8mm, corrediza	Metros cuadrados	UNIDAD	1	309.157	231.868	-25%	278.241	-10%	330.000	7%	260.000	-16%	340.000	10%	247.327	-20%
165	Reparación y Cambio de Ventanas de vidrio templado de 10mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	785.100	588.825	-25%	706.590	-10%	860.000	10%	628.080	-20%	800.000	2%	628.081	-20%
166	Mano de Obra - Reparación y Cambio de Ventanas de vidrio templado de 10mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	330.333	247.750	-25%	297.300	-10%	350.000	6%	264.266	-20%	350.000	6%	264.268	-20%
167	Reparación y Cambio de automatización de puertas corredizas con sensor de aproximación.	Unidad	UNIDAD	1	14.611.667	10.958.750	-25%	10.228.167	-30%	9.497.583	-35%	11.689.334	-20%	10.000.000	-32%	16.072.832	10%
168	Mano de Obra - Reparación y Cambio de automatización de puertas corredizas con sensor de aproximación.	Unidad	UNIDAD	1	8.125.000	4.062.500	-50%	5.687.500	-30%	5.281.250	-35%	6.500.000	-20%	6.000.000	-26%	8.937.498	10%
169	Reparación y Cambio de puerta placa de cedro de 0,70. 0,80. 0,90. 1,00x2,10 con marco de lapacho	Unidad	UNIDAD	1	853.333	640.000	-25%	682.666	-20%	920.000	8%	938.666	10%	900.000	5%	938.664	10%
170	Mano de Obra - Reparación y Cambio de puerta placa de cedro de 0,70. 0,80. 0,90. 1,00x2,10 con marco de lapacho	Unidad	UNIDAD	1	521.333	391.000	-25%	443.133	-15%	570.000	9%	573.466	10%	550.000	5%	573.464	10%
171	Reparación y Cambio de Muebles de cocina inferior y alacena superior.	Metros	UNIDAD	1	806.333	604.750	-25%	604.750	-25%	886.966	10%	845.000	5%	645.067	-20%	645.067	-20%
172	Mano de Obra - Reparación y Cambio de Muebles de cocina inferior y alacena superior	Metros	UNIDAD	1	205.833	154.375	-25%	164.666	-20%	226.416	10%	195.000	-5%	164.667	-20%	164.668	-20%
173	Reparación y Cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones.	Metros	UNIDAD	1	40.160	30.120	-25%	36.144	-10%	44.176	10%	42.168	5%	44.176	10%	32.129	-20%
174	Mano de Obra -Reparación y Cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones.	Metros	UNIDAD	1	19.142	14.357	-25%	17.228	-10%	21.056	10%	20.099	5%	21.056	10%	15.314	-20%
175	Reparación y Cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones.	Metros	UNIDAD	1	33.305	24.979	-25%	29.975	-10%	36.635	10%	34.970	5%	36.635	10%	26.645	-20%

Marcia Retalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

ALFREDO BAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

176	Mano de Obra -Reparación y Cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones.	Metros	UNIDAD	1	18.667	14.000	-25%	16.800	-10%	20.533	10%	19.600	5%	20.533	10%	14.935	-20%
177	Cambio de ducha electrica	Unidad	UNIDAD	1	331.333	248.500	-25%	298.200	-10%	250.000	-25%	325.000	-2%	265.067	-20%	265.068	-20%
178	Mano de Obra - Cambio de ducha electrica	Unidad	UNIDAD	1	110.000	82.500	-25%	99.000	-10%	90.000	-18%	117.000	6%	88.000	-20%	88.001	-20%
179	Reparación de desague cloacal para baños y cocina.	Metros	UNIDAD	1	42.533	31.900	-25%	38.280	-10%	46.786	10%	45.500	7%	46.786	10%	34.027	-20%
180	Mano de Obra - Reparación de desague cloacal para baños y cocina.	Metros	UNIDAD	1	20.333	15.250	-25%	18.300	-10%	22.366	10%	19.500	-4%	22.366	10%	16.267	-20%
181	Cambio pileta de acero inoxidable doble bacha para cocina.	Unidad	UNIDAD	1	878.133	658.600	-25%	526.880	-40%	720.000	-18%	702.506	-20%	702.507	-20%	702.508	-20%
182	Mano de Obra - Cambio pileta de acero inoxidable doble bacha para cocina.	Unidad	UNIDAD	1	409.000	306.750	-25%	245.400	-40%	320.000	-22%	327.200	-20%	327.200	-20%	327.202	-20%
183	Cambio de mingitorio.	Unidad	UNIDAD	1	562.333	421.750	-25%	337.400	-40%	450.000	-20%	481.000	-14%	600.000	7%	449.868	-20%
184	Mano de Obra -Cambio de mingitorio.	Unidad	UNIDAD	1	250.333	187.750	-25%	150.200	-40%	200.000	-20%	234.000	-7%	250.000	0%	200.268	-20%
185	Cambio de accesorios para baños (jabonera)	Unidad	UNIDAD	1	76.667	57.500	-25%	69.000	-10%	61.000	-20%	75.466	-2%	84.333	10%	61.334	-20%
186	Mano de Obra -Cambio de accesorios para baños (jabonera)	Unidad	UNIDAD	1	35.667	26.750	-25%	32.100	-10%	37.450	5%	28.534	-20%	39.233	10%	28.535	-20%
187	Cambio de accesorios para baños (perchero)	Unidad	UNIDAD	1	66.333	49.750	-25%	59.700	-10%	53.000	-20%	65.000	-2%	72.966	10%	53.068	-20%
188	Mano de Obra - Cambio de accesorios para baños (perchero)	Unidad	UNIDAD	1	30.667	23.000	-25%	27.600	-10%	32.200	5%	26.000	-15%	33.733	10%	24.535	-20%
189	Cambio de accesorios para baños (portarrollo)	Unidad	UNIDAD	1	76.667	57.500	-25%	69.000	-10%	63.000	-18%	84.334	10%	84.333	10%	61.334	-20%
190	Mano de Obra - Cambio de accesorios para baños (portarrollo)	Unidad	UNIDAD	1	33.667	25.250	-25%	30.300	-10%	35.350	5%	37.034	10%	37.033	10%	26.935	-20%
191	Cambio de accesorios para baños (papelero)	Unidad	UNIDAD	1	94.333	70.750	-25%	84.900	-10%	78.000	-17%	88.994	-6%	103.766	10%	75.468	-20%
192	Mano de Obra - Cambio de accesorios para baños (papelero)	Unidad	UNIDAD	1	43.133	32.350	-25%	38.820	-10%	35.000	-19%	34.506	-20%	47.446	10%	34.507	-20%
193	Cambio de Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado	Unidad	UNIDAD	1	149.083	111.812	-25%	134.175	-10%	125.000	-16%	161.660	8%	163.991	10%	119.268	-20%
194	Mano de Obra - Cambio de Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado	Unidad	UNIDAD	1	66.050	49.538	-25%	59.445	-10%	55.000	-17%	52.840	-20%	72.655	10%	52.841	-20%
195	Cambio de llave de paso de 3/4"(25mm)	Unidad	UNIDAD	1	209.667	157.250	-25%	188.700	-10%	175.000	-17%	167.734	-20%	230.633	10%	167.735	-20%
196	Mano de Obra -Cambio de llave de paso de 3/4"(25mm)	Unidad	UNIDAD	1	92.000	69.000	-25%	82.800	-10%	75.000	-18%	73.600	-20%	101.200	10%	73.601	-20%
197	Cambio de llave de paso de 1/2"(20mm)	Unidad	UNIDAD	1	189.000	141.750	-25%	170.100	-10%	155.000	-18%	151.200	-20%	207.900	10%	151.201	-20%
198	Mano de Obra -Cambio de llave de paso de 1/2"(20mm)	Unidad	UNIDAD	1	83.834	62.876	-25%	67.067	-20%	70.000	-17%	67.067	-20%	92.217	10%	67.068	-20%
199	Reparación de Registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de H°A°	Unidad	UNIDAD	1	261.533	196.150	-25%	183.073	-30%	220.000	-16%	209.226	-20%	287.686	10%	209.227	-20%
200	Mano de Obra - Reparación de Registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de H°A°	Unidad	UNIDAD	1	117.667	88.250	-25%	82.367	-30%	95.000	-19%	96.274	-18%	129.433	10%	94.135	-20%
201	Cambio de espejo tipo float de 4mm con canto biselado	Metros cuadrados	UNIDAD	1	404.333	303.250	-25%	283.033	-30%	340.000	-16%	336.666	-17%	444.766	10%	323.467	-20%
202	Mano de Obra - Cambio de espejo tipo float de 4mm con canto biselado	Metros cuadrados	UNIDAD	1	196.667	147.500	-25%	157.334	-20%	165.000	-16%	157.334	-20%	216.333	10%	157.334	-20%
203	Mantenimiento y reparación de Ventilación del sistema de desague cloacal	Unidad	UNIDAD	1	148.733	111.550	-25%	104.113	-30%	124.000	-17%	156.000	5%	163.606	10%	118.987	-20%
204	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Ventilación del sistema de desague cloacal	Unidad	UNIDAD	1	63.533	47.650	-25%	63.533	0%	52.000	-18%	58.500	-8%	69.886	10%	50.827	-20%
205	Cambio de bacha de acero inoxidable simple	Unidad	UNIDAD	1	342.333	256.750	-25%	239.633	-30%	285.000	-17%	292.500	-15%	376.566	10%	273.868	-20%
206	Mano de Obra - Cambio de bacha de acero inoxidable simple	Unidad	UNIDAD	1	127.667	95.750	-25%	108.517	-15%	105.000	-18%	117.000	-8%	140.433	10%	102.134	-20%
207	Cambio de canilla de 1/2 cromada con pico movil	Unidad	UNIDAD	1	243.000	182.250	-25%	206.550	-15%	200.000	-18%	260.000	7%	267.300	10%	194.401	-20%
208	Mano de Obra - Cambio de canilla de 1/2 cromada con pico movil	Unidad	UNIDAD	1	104.000	78.000	-25%	88.400	-15%	85.000	-18%	104.000	0%	114.400	10%	83.201	-20%
209	Cambio de termocalefones	Unidad	UNIDAD	1	1.723.733	1.378.986	-20%	1.465.173	-15%	1.100.000	-36%	1.809.920	5%	1.378.987	-20%	1.378.987	-20%
210	Mano de Obra -Cambio de termocalefones	Unidad	UNIDAD	1	104.000	52.000	-50%	104.000	0%	88.400	-15%	114.080	10%	83.200	-20%	83.201	-20%
211	Reparacion de Termocalefon	Unidad	UNIDAD	1	281.000	252.900	-10%	238.850	-15%	238.850	-15%	224.800	-20%	224.800	-20%	224.801	-20%
212	Mano de Obra - Reparacion de Termocalefon	Unidad	UNIDAD	1	127.667	114.900	-10%	108.517	-15%	108.516	-15%	102.134	-20%	140.433	10%	102.136	-20%
213	Cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	UNIDAD	1	117.933	106.140	-10%	100.243	-15%	100.243	-15%	117.000	-1%	129.726	10%	94.346	-20%
214	Mano de Obra -Cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	UNIDAD	1	51.667	46.500	-10%	43.917	-15%	43.916	-15%	39.000	-25%	56.833	10%	41.335	-20%
215	Cambio de Cisterna segun las existentes.	Unidad	UNIDAD	1	63.667	57.300	-10%	54.117	-15%	54.116	-15%	65.000	2%	70.033	10%	50.935	-20%
216	Mano de Obra - Cambio de Cisterna segun las existentes.	Unidad	UNIDAD	1	30.667	27.600	-10%	26.067	-15%	32.200	5%	32.500	6%	33.733	10%	24.535	-20%
217	Cambio de inodoro identico al existente.	Unidad	UNIDAD	1	937.333	843.600	-10%	656.133	-30%	796.733	-15%	749.866	-20%	1.031.066	10%	749.868	-20%
218	Mano de Obra - Cambio de inodoro identico al existente.	Unidad	UNIDAD	1	375.867	338.280	-10%	263.107	-30%	319.486	-15%	300.694	-20%	413.453	10%	300.695	-20%
219	Cambio de tapa inodoro acolchado.	Unidad	UNIDAD	1	122.667	110.400	-10%	104.267	-15%	104.266	-15%	120.900	-1%	134.933	10%	98.135	-20%
220	Mano de Obra - Cambio de tapa inodoro acolchado.	Unidad	UNIDAD	1	52.000	46.800	-10%	44.200	-15%	44.200	-15%	41.600	-20%	57.200	10%	41.602	-20%
221	Cambio extintores tipo ABC de 6kg	Unidad	UNIDAD	1	272.000	244.800	-10%	231.200	-15%	231.200	-15%	227.600	-16%	299.200	10%	217.601	-20%
222	Mano de Obra - Cambio extintores tipo ABC de 6kg	Unidad	UNIDAD	1	138.000	124.200	-10%	117.300	-15%	117.300	-15%	110.400	-20%	151.800	10%	110.401	-20%
223	Cambio de Balizas para extintores	Unidad	UNIDAD	1	46.500	41.850	-10%	39.525	-15%	48.825	5%	37.200	-20%	51.150	10%	51.144	10%

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

ALFREDO BAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

224	Mano de Obra - Cambio de Balizas para extintores	Unidad	UNIDAD	1	43.834	39.451	-10%	37.259	-15%	46.025	5%	35.067	-20%	48.217	10%	3.506	-92%
225	Cambio de Detectores de humo/calor similar al existente	Unidad	UNIDAD	1	718.333	646.500	-10%	574.666	-20%	790.166	10%	574.666	-20%	574.667	-20%	574.668	-20%
226	Mano de Obra - Cambio de Detectores de humo/calor similar al existente	Unidad	UNIDAD	1	236.333	118.167	-50%	177.250	-25%	259.966	10%	189.066	-20%	189.067	-20%	189.067	-20%
227	Cambio de Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV	Unidad	UNIDAD	1	369.500	332.550	-10%	314.075	-15%	406.450	10%	295.600	-20%	350.000	-5%	406.440	10%
228	Mano de Obra -Cambio de Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV	Unidad	UNIDAD	1	205.500	184.950	-10%	174.675	-15%	226.050	10%	164.400	-20%	164.400	-20%	164.401	-20%
229	Cambio de Panel Central de Control similar al existente	Unidad	UNIDAD	1	792.667	713.400	-10%	634.134	-20%	871.933	10%	645.200	-19%	700.000	-12%	871.920	10%
230	Mano de Obra - Cambio de Panel Central de Control similar al existente	Unidad	UNIDAD	1	331.000	297.900	-10%	264.800	-20%	364.100	10%	264.800	-20%	300.000	-9%	364.098	10%
231	Cambio de Detector Termovelocimetrico, igual al existente	Unidad	UNIDAD	1	718.333	646.500	-10%	610.583	-15%	790.166	10%	574.666	-20%	574.667	-20%	574.668	-20%
232	Mano de Obra - Cambio de Detector Termovelocimetrico, igual al existente	Unidad	UNIDAD	1	263.000	236.700	-10%	223.550	-15%	289.300	10%	210.400	-20%	210.400	-20%	210.401	-20%
233	Cambio de Carteles luminosos indicadores de salidas	Unidad	UNIDAD	1	188.333	169.500	-10%	160.083	-15%	207.166	10%	207.166	10%	150.667	-20%	207.162	10%
234	Mano de Obra - Cambio de Carteles luminosos indicadores de salidas	Unidad	UNIDAD	1	100.667	90.600	-10%	85.567	-15%	110.733	10%	110.734	10%	110.000	9%	110.730	10%
235	Cambio de luces de emergencia autónomas	Unidad	UNIDAD	1	145.834	131.251	-10%	123.959	-15%	160.417	10%	160.417	10%	150.000	3%	144.000	-1%
236	Mano de Obra - Cambio de luces de emergencia autónomas	Unidad	UNIDAD	1	74.300	66.870	-10%	63.155	-15%	81.730	10%	81.730	10%	80.000	8%	81.726	10%
237	Cambio de conductor de proteccion PAT	Metros	UNIDAD	1	31.967	28.770	-10%	27.172	-15%	35.163	10%	28.770	-10%	35.000	9%	35.160	10%
238	Mano de Obra -Cambio de conductor de proteccion PAT	Metros	UNIDAD	1	17.237	15.513	-10%	14.651	-15%	18.960	10%	15.513	-10%	18.000	4%	18.960	10%
239	Cambio de interruptor diferencial de 25 A 3P+N	Unidad	UNIDAD	1	470.167	423.150	-10%	399.642	-15%	399.641	-15%	493.675	5%	376.134	-20%	517.182	10%
240	Mano de Obra - Cambio de interruptor diferencial de 25 A 3P+N	Unidad	UNIDAD	1	224.067	201.660	-10%	190.457	-15%	190.456	-15%	235.270	5%	179.254	-20%	246.473	10%
241	Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 600A TS 500N entre 36K entre REG A	Unidad	UNIDAD	1	3.505.833	2.629.375	-25%	2.979.958	-15%	2.979.958	-15%	3.856.416	10%	2.804.667	-20%	3.856.415	10%
242	Mano de Obra - Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 600A TS 500N entre 36K entre REG A	Unidad	UNIDAD	1	1.117.500	558.750	-50%	670.500	-40%	949.875	-15%	1.229.250	10%	894.000	-20%	1.229.249	10%
243	Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 250A 20KA regulable	Unidad	UNIDAD	1	1.679.667	1.259.750	-25%	1.427.717	-15%	1.427.716	-15%	1.847.634	10%	1.343.734	-20%	1.847.633	10%
244	Mano de Obra - Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 250A 20KA regulable	Unidad	UNIDAD	1	780.000	390.000	-50%	468.000	-40%	663.000	-15%	858.000	10%	624.000	-20%	857.999	10%
245	Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 225A 20KA regulable	Unidad	UNIDAD	1	1.367.000	1.025.250	-25%	1.161.950	-15%	1.161.950	-15%	1.503.700	10%	1.093.600	-20%	1.440.000	5%
246	Mano de Obra - Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 225A 20KA regulable	Unidad	UNIDAD	1	633.333	316.667	-50%	380.000	-40%	538.333	-15%	696.666	10%	506.667	-20%	506.668	-20%
247	Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 160A 20KA regulable	Unidad	UNIDAD	1	2.328.667	1.746.500	-25%	1.979.367	-15%	1.979.366	-15%	2.095.800	-10%	1.862.934	-20%	1.862.935	-20%
248	Mano de Obra - Cambio de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P 160A 20KA regulable	Unidad	UNIDAD	1	753.333	376.667	-50%	452.000	-40%	640.333	-15%	678.000	-10%	602.667	-20%	602.668	-20%
249	Cambio de llave TM de 3 X 100 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	439.800	417.810	-5%	373.830	-15%	373.830	-15%	483.780	10%	351.840	-20%	483.779	10%
250	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 3 X 100 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	285.333	271.066	-5%	199.733	-30%	313.866	10%	313.866	10%	228.267	-20%	228.268	-20%
251	Cambio de llave TM de 3 X 80 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	399.200	379.240	-5%	339.320	-15%	439.120	10%	439.120	10%	319.360	-20%	420.000	5%
252	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 3 X 80 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	278.000	264.100	-5%	194.600	-30%	305.800	10%	305.800	10%	222.400	-20%	222.401	-20%
253	Cambio de llave TM de 3 X 25 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	183.000	173.850	-5%	183.000	0%	201.300	10%	201.300	10%	146.400	-20%	201.299	10%
254	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 3 X 25 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	144.733	137.496	-5%	115.786	-20%	159.206	10%	159.206	10%	115.787	-20%	159.204	10%
255	Cambio de llave TM de 1 X 32 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	119.000	113.050	-5%	95.200	-20%	130.900	10%	95.200	-20%	130.900	10%	130.896	10%
256	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 1 X 32 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	95.333	90.566	-5%	76.266	-20%	104.866	10%	76.266	-20%	104.866	10%	104.820	10%
257	Cambio de llave TM de 1 X 25 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	119.000	113.050	-5%	101.150	-15%	130.900	10%	95.200	-20%	130.900	10%	130.800	10%
258	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 1 X 25 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	95.333	90.566	-5%	81.033	-15%	104.866	10%	76.266	-20%	104.866	10%	76.800	-19%
259	Cambio de llave TM de 1 X 20 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	119.000	113.050	-5%	101.150	-15%	130.900	10%	95.200	-20%	130.900	10%	130.800	10%
260	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 1 X 20 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	95.333	90.566	-5%	81.033	-15%	104.866	10%	76.266	-20%	104.866	10%	76.800	-19%
261	Cambio de llave TM de 1 X 16 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	119.000	113.050	-5%	101.150	-15%	130.900	10%	95.200	-20%	130.900	10%	130.800	10%
262	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 1 X 16 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	95.333	90.566	-5%	81.033	-15%	104.866	10%	76.266	-20%	104.866	10%	76.800	-19%
263	Cambio de llave TM de 1 X 10 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	119.000	113.050	-5%	101.150	-15%	130.900	10%	95.200	-20%	130.900	10%	130.800	10%
264	Mano de Obra - Cambio de llave TM de 1 X 10 AMP. - 10KA	Unidad	UNIDAD	1	95.000	90.250	-5%	80.750	-15%	104.500	10%	76.000	-20%	104.500	10%	76.800	-19%
265	Cambio de equipos fluorescentes convencional de 2 X 40 Watts	Unidad	UNIDAD	1	162.333	154.216	-5%	137.983	-15%	178.566	10%	141.934	-13%	178.566	10%	178.560	10%
266	Mano de Obra - Cambio de equipos fluorescentes convencional de 2 X 40 Watts	Unidad	UNIDAD	1	66.333	63.016	-5%	56.383	-15%	72.966	10%	53.066	-20%	72.966	10%	72.960	10%
267	Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 12 W	Unidad	UNIDAD	1	86.000	81.700	-5%	73.100	-15%	94.600	10%	94.600	10%	94.600	10%	72.000	-16%
268	Mano de Obra - Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 12 W	Unidad	UNIDAD	1	54.333	51.616	-5%	46.183	-15%	59.766	10%	59.766	10%	59.766	10%	43.468	-20%
269	Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 18 W	Unidad	UNIDAD	1	118.933	112.986	-5%	101.093	-15%	130.826	10%	114.334	-4%	130.826	10%	108.000	-9%
270	Mano de Obra - Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 18 W	Unidad	UNIDAD	1	68.333	64.916	-5%	58.083	-15%	75.166	10%	54.666	-20%	75.166	10%	54.667	-20%

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

ALFREDO SAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

271	Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 24 W	Unidad	UNIDAD	1	142.667	135.534	-5%	121.267	-15%	156.933	10%	114.134	-20%	156.933	10%	156.930	10%
272	Mano de Obra -Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 24 W	Unidad	UNIDAD	1	83.400	79.230	-5%	70.890	-15%	91.740	10%	66.720	-20%	91.740	10%	66.721	-20%
273	Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 48W	Unidad	UNIDAD	1	515.625	489.844	-5%	438.281	-15%	567.187	10%	412.500	-20%	567.187	10%	412.501	-20%
274	Mano de Obra -Cambio de artefactos de iluminacion panel de embutir led 48W	Unidad	UNIDAD	1	190.000	180.500	-5%	161.500	-15%	209.000	10%	152.000	-20%	209.000	10%	152.002	-20%
275	Cambio de tablero metalico externo de 36 mod con barra RSTN+T	Unidad	UNIDAD	1	1.132.333	905.866	-20%	962.483	-15%	962.483	-15%	1.245.566	10%	905.867	-20%	960.000	-15%
276	Mano de Obra -Cambio de tablero metalico externo de 36 mod con barra RSTN+T	Unidad	UNIDAD	1	380.333	190.167	-50%	380.333	0%	323.283	-15%	418.366	10%	304.567	-20%	304.267	-20%
277	Cambio de extractor de 24"	Unidad	UNIDAD	1	429.000	407.550	-5%	343.200	-20%	364.650	-15%	471.900	10%	343.200	-20%	343.201	-20%
278	Mano de Obra - Cambio de extractor de 24	Unidad	UNIDAD	1	216.533	205.706	-5%	184.053	-15%	184.053	-15%	238.186	10%	173.227	-20%	173.227	-20%
279	Cambio de extractor para baño de 100MM.	Unidad	UNIDAD	1	228.667	217.234	-5%	194.367	-15%	194.366	-15%	251.534	10%	182.934	-20%	251.520	10%
280	Mano de Obra -Cambio de extractor para baño de 100MM.	Unidad	UNIDAD	1	146.234	138.922	-5%	124.299	-15%	124.298	-15%	160.857	10%	116.988	-20%	160.854	10%
281	Cambio de cableado de 1x35mm NYY con provision de material	Unidad	UNIDAD	1	46.333	44.016	-5%	39.383	-15%	39.383	-15%	50.966	10%	50.966	10%	50.964	10%
282	Mano de Obra - Cambio de cableado de 1x35mm NYY con provision de material	Unidad	UNIDAD	1	31.333	29.766	-5%	26.633	-15%	32.899	5%	34.466	10%	34.466	10%	34.464	10%
283	Cambio de cableado de 1x25mm NYY con provision de material	Unidad	UNIDAD	1	37.400	35.530	-5%	31.790	-15%	31.790	-15%	41.140	10%	41.140	10%	41.136	10%
284	Mano de Obra - Cambio de cableado de 1x25mm NYY con provision de materia	Unidad	UNIDAD	1	29.133	27.676	-5%	24.763	-15%	30.589	5%	32.046	10%	32.046	10%	24.000	-18%
285	Cambio de cableado de 6mm con provision de material	Metros	UNIDAD	1	14.667	13.934	-5%	12.467	-15%	16.133	10%	13.000	-11%	16.133	10%	16.128	10%
286	Mano de Obra - Cambio de cableado de 6mm con provision de material	Metros	UNIDAD	1	7.667	7.284	-5%	6.517	-15%	8.433	10%	6.500	-15%	8.433	10%	8.430	10%
287	Cambio de cableado de 4mm con provision de material	Metros	UNIDAD	1	10.400	9.880	-5%	8.840	-15%	11.440	10%	10.400	0%	11.440	10%	11.436	10%
288	Mano de Obra - Cambio de cableado de 4mm con provision de materia	Metros	UNIDAD	1	5.667	5.384	-5%	4.817	-15%	6.233	10%	4.550	-20%	6.233	10%	6.228	10%
289	Cambio de cableado de 2mm con provision de material	Metros	UNIDAD	1	6.867	6.524	-5%	5.837	-15%	7.553	10%	6.400	-7%	7.553	10%	7.550	10%
290	Mano de Obra - Cambio de cableado de 2mm con provision de materia	Metros	UNIDAD	1	5.000	4.750	-5%	4.250	-15%	5.500	10%	4.000	-20%	5.500	10%	5.496	10%
291	Cambio de cableado de 1mm con provision de material	Metros	UNIDAD	1	6.500	6.175	-5%	5.525	-15%	7.150	10%	5.200	-20%	7.150	10%	7.140	10%
292	Mano de Obra - Cambio de cableado de 1mm con provision de material	Metros	UNIDAD	1	4.667	4.434	-5%	3.967	-15%	5.133	10%	3.734	-20%	5.133	10%	5.130	10%
293	Cambio de sistema Puesta a tierra	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	3.187.000	2.390.250	-25%	2.549.600	-20%	2.708.950	-15%	2.549.600	-20%	2.000.000	-37%	2.549.602	-20%
294	Mano de Obra - Cambio de sistema Puesta a tierra	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	1.222.333	611.167	-50%	855.633	-30%	1.038.983	-15%	977.866	-20%	977.867	-20%	977.868	-20%
295	Boca de toma corriente universal	Unidad	UNIDAD	1	170.333	163.520	-4%	144.783	-15%	187.366	10%	187.000	10%	170.333	0%	136.267	-20%
296	Mano de Obra - Boca de toma corriente universal	Unidad	UNIDAD	1	80.067	76.864	-4%	68.057	-15%	88.073	10%	86.000	7%	80.067	0%	64.055	-20%
297	Boca de toma corriente especial schuko	Unidad	UNIDAD	1	275.000	264.000	-4%	233.750	-15%	302.500	10%	294.000	7%	275.000	0%	302.496	10%
298	Mano de Obra -Boca de ducha eléctrica	Unidad	UNIDAD	1	157.867	151.552	-4%	134.187	-15%	173.653	10%	174.000	10%	157.867	0%	173.652	10%
299	Boca de ducha eléctrica	Unidad	UNIDAD	1	337.733	324.224	-4%	287.073	-15%	371.506	10%	329.617	-2%	337.733	0%	336.000	-1%
300	Mano de Obra - Boca de ducha eléctrica	Unidad	UNIDAD	1	207.533	199.232	-4%	176.403	-15%	228.286	10%	203.382	-2%	207.533	0%	166.027	-20%
301	Boca de termocalefón	Unidad	UNIDAD	1	337.733	324.224	-4%	287.073	-15%	371.506	10%	366.973	9%	337.733	0%	336.000	-1%
302	Mano de Obra - Boca de termocalefón	Unidad	UNIDAD	1	207.533	199.332	-4%	176.403	-15%	228.286	10%	166.026	-20%	207.533	0%	166.027	-20%
303	Boca de toma corriente de piso	Unidad	UNIDAD	1	347.600	333.696	-4%	295.460	-15%	382.360	10%	357.680	3%	347.600	0%	278.081	-20%
304	Mano de Obra -Boca de toma corriente de piso	Unidad	UNIDAD	1	170.400	163.584	-4%	144.840	-15%	187.440	10%	136.320	-20%	170.400	0%	136.321	-20%
305	Boca de toma de red para internet	Unidad	UNIDAD	1	284.667	273.280	-4%	241.967	-15%	313.133	10%	231.694	-19%	284.667	0%	227.735	-20%
306	Mano de Obra - Boca de toma de red para internet	Unidad	UNIDAD	1	149.133	143.168	-4%	126.763	-15%	164.046	10%	119.306	-20%	149.133	0%	119.308	-20%
307	Boca de aire acondicionado monofásico	Unidad	UNIDAD	1	290.733	279.104	-4%	247.123	-15%	319.806	10%	319.806	10%	290.733	0%	319.800	10%
308	Mano de Obra -Boca de aire acondicionado monofásico	Unidad	UNIDAD	1	183.067	175.744	-4%	155.607	-15%	201.373	10%	174.194	-5%	183.067	0%	146.455	-20%
309	Boca de aire acondicionado trifasico	Unidad	UNIDAD	1	525.200	504.192	-4%	420.160	-20%	577.720	10%	577.720	10%	525.200	0%	577.716	10%
310	Mano de Obra - Boca de aire acondicionado trifasico	Unidad	UNIDAD	1	227.933	218.816	-4%	193.743	-15%	250.726	10%	250.726	10%	227.933	0%	182.347	-20%
311	Cambio de caño de cobre para A.A	Metros	UNIDAD	1	296.667	284.800	-4%	252.167	-15%	326.333	10%	237.334	-20%	296.667	0%	237.335	-20%
312	Mano de Obra - Cambio de caño de cobre para A.A	Metros	UNIDAD	1	166.933	160.256	-4%	141.893	-15%	183.626	10%	133.546	-20%	166.933	0%	133.548	-20%
313	Cambio de caño pvc de 25mm soldable para desague de A.A	Metros	UNIDAD	1	24.667	23.680	-4%	20.967	-15%	27.133	10%	19.734	-20%	27.133	10%	19.735	-20%
314	Mano de Obra - Cambio de caño pvc de 25mm soldable para desague de A.A	Metros	UNIDAD	1	13.800	13.248	-4%	11.730	-15%	15.180	10%	11.040	-20%	15.180	10%	11.041	-20%
315	Mantenimiento y reparación de Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído para exterior)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.800	34.368	-4%	25.060	-30%	39.380	10%	28.640	-20%	39.380	10%	28.642	-20%
316	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído para exterior)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	27.333	26.240	-4%	23.233	-15%	30.066	10%	21.866	-20%	30.066	10%	21.868	-20%

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

ALFREDO BAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

317	Mantenimiento y reparación de Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.800	34.368	-4%	25.060	-30%	39.380	10%	28.640	-20%	39.380	10%	28.642	-20%
318	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	28.800	-4%	21.000	-30%	33.000	10%	24.000	-20%	33.000	10%	24.001	-20%
319	Mantenimiento y reparación de Enduido de paredes interior- exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.833	24.800	-4%	18.083	-30%	28.416	10%	21.958	-15%	28.116	9%	20.668	-20%
320	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Enduido de paredes interior-exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	14.708	14.120	-4%	11.766	-20%	16.178	10%	12.502	-15%	16.178	10%	11.767	-20%
321	Mantenimiento y reparación de Enduido de cielorraso interior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.667	24.640	-4%	20.534	-20%	28.233	10%	21.817	-15%	28.233	10%	20.534	-20%
322	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Enduido de cielorraso interior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	14.208	13.640	-4%	11.366	-20%	15.628	10%	12.077	-15%	15.628	10%	11.368	-20%
323	Mantenimiento y reparación de Enduido cementicio interior exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	1	54.633	52.448	-4%	43.706	-20%	60.096	10%	43.706	-20%	60.096	10%	43.708	-20%
324	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Enduido cementicio interior exterio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.017	26.896	-4%	22.414	-20%	30.818	10%	22.414	-20%	30.818	10%	22.415	-20%
325	Mantenimiento y reparación de pintura Al látex interior de paredes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	23.433	22.496	-4%	18.746	-20%	25.776	10%	18.746	-20%	25.776	10%	18.748	-20%
326	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de pintura Al látex interior de paredes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	17.200	16.512	-4%	13.760	-20%	18.920	10%	13.760	-20%	18.920	10%	13.762	-20%
327	Mantenimiento y reparación de pintura Al látex de cielorraso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	24.033	23.072	-4%	19.226	-20%	26.436	10%	19.226	-20%	26.436	10%	19.228	-20%
328	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de pintura Al látex de cielorraso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	17.567	16.864	-4%	14.054	-20%	19.323	10%	14.054	-20%	19.323	10%	14.056	-20%
329	Mantenimiento y reparación Pintura de carpintería de madera al sintético.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.417	31.120	-4%	25.934	-20%	35.658	10%	25.934	-20%	35.658	10%	25.936	-20%
330	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Metros cuadrados	UNIDAD	1	17.333	16.640	-4%	13.866	-20%	19.066	10%	13.866	-20%	19.066	10%	13.867	-20%
331	Mantenimiento y reparación de Pintura IGNIFUGA de carpinteria de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	76.667	73.600	-4%	61.334	-20%	84.333	10%	61.334	-20%	84.333	10%	61.336	-20%
332	Mano de Obra - Mantenimiento y reparación de Pintura IGNIFUGA de carpinteria de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	43.667	41.812	-4%	34.934	-20%	48.033	10%	34.934	-20%	48.033	10%	34.936	-20%
333	Verificacion de condiciones de estructura de HA existente	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	18.666.667	13.066.667	-30%	13.066.667	-30%	12.133.333	-35%	19.600.000	5%	12.500.000	-33%	14.933.335	-20%
334	Mano de Obra -Verificacion de condiciones de estructura de HA existente	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	5.254.167	2.627.084	-50%	3.677.917	-30%	3.415.208	-35%	5.516.875	5%	3.500.000	-33%	4.203.335	-20%
335	Reparación y cambio dePiso granitico exterior 40x40 cm antideslizante	Metros cuadrados	UNIDAD	1	176.708	176.708	0%	141.386	-20%	145.000	-18%	177.800	1%	176.708	0%	141.367	-20%
336	Mano de Obra - Reparación y cambio dePiso granitico exterior 40x40 cm antideslizante	Metros cuadrados	UNIDAD	1	54.000	54.000	0%	45.900	-15%	43.000	-20%	43.200	-20%	54.000	0%	43.201	-20%
337	Limpieza y retiro de escombros (contenedores)	Unidad	UNIDAD	1	602.333	602.333	0%	469.820	-22%	500.000	-17%	499.936	-17%	602.333	0%	481.867	-20%
338	Mano de Obra - Limpieza y retiro de escombros (contenedores)	Metro lineal	UNIDAD	1	203.000	203.000	0%	172.550	-15%	165.000	-19%	162.508	-20%	203.000	0%	162.401	-20%
339	Limpieza periódica y final de obra.	Unidad	UNIDAD	1	255.667	255.667	0%	153.400	-40%	215.000	-16%	204.534	-20%	250.000	-2%	204.535	-20%
340	Mano de Obra - Limpieza periódica y final de obra	Unidad	UNIDAD	1	127.667	127.667	0%	63.834	-50%	105.000	-18%	102.134	-20%	140.000	10%	102.136	-20%
TOTAL					292.022.730	214.447.428		229.621.486		229.205.747		271.432.529		220.579.400		225.848.300	

Marcia Recalde
Gerente Financiero
Caja Bancaria

ALFREDO BAREIRO
Gerente Administrativo
Caja Bancaria

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino