Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko ñga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 116

Asunción, 10 de Agosto de 2017

Señores
INTEC INGENIERIA S.A.E.
Teléfono: 021 – 495 197
Email: gerencia@intecingenieria.com.py
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Contratación Directa Nº 10/17 para el "Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central, Pisos 10, 11 y 12" - ID 330.031,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 669/17 de fecha 9 de Agosto de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa N° 10/17 para el "Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central – Pisos 10, 11 y 12", a la firma INTEC INGENIERÍA S.A.E., por un monto total de Guaraníes noventa y cuatro millones seiscientos treinta cuatro mil ochocientos ochenta (G. 94.634.880) I.V.A. incluido, por ser la oferta que ha cumplido con las exigencias de las bases y condiciones de la contratación, según el siguiente detalle:

Ítem N°	Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido
1	DESMONTE DE INODORO CON TODOS SUS ACCESORIOS INCLUYENDO SISTERNA - BAÑO DAMA PISO 10 - BAÑO CABALLERO PISO 11	8	Unidad	75.900	607.200
2	DESMONTE DE LAVATORIO DE MESADA, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10-BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	8	Unidad	75.900	607.200
3	DESMONTE DE MESADA DE LAVATORIO DE MADERA, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10-BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	4	Unidad	75.900	303.600
4	DESMONTE DE MINGOTORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10 Y 11	4	Unidad	75.900	303.600
5	DESMONTE DE CAÑERIA DE MINGITORIO DE DESAGUE DE PVC DE 50 MM., BAÑO CABALLERO PISO 10 Y 11	4	Metro lineal	48.300	193.200
6	DESMONTE DE CAÑERIAS DE BAJADA DE 40 MM DE PVC, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 10, 11 Y 12	18	Metro lineal	48.300	869.400
7	DESMONTE DE CAÑERIA DE AGUA DE 1/2" DE PVC, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 10, 11 Y 12	18	Metro lineal	48.300	869.400
8	DESMONTE CAÑERIAS DE CONEXION DE MINGITORIO A LA VISTA EN EL PISO FUERA DE LA PARED, BAÑO CABALLERO PISO 11	2	Metro lineal	48.300	96.600
9	DESMONTE CAÑERIAS DE AGUA DE PVC DE 100 MM, BAÑOS DAMA Y CABALEROS PISO 11	6	Metro lineal	48.300	289.800
10	DESMONTE CAÑERIAS DE AGUA DE 1/2" DE PVC, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISO 11	6	Metro lineal	48.300	289.800
11	DESMONTE DE REJILLA DE PISO SIFONADA, CON CAÑERIAS DE AGUA DE PVC DE 100 MM, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISO 11	2	Unidad	55.200	110.400
12	DESMONTE DE AZULEJO EN PAREDES DE BAÑOS, PISO 10 CABALLERO Y PISO 11 DAMA Y CABALLERO	204	Metros cuadrados	20.700	4.222.800
13	DESMONTE DE PISO DE BAÑOS, PISO 10 CABALLERO-PISO 11 DAMA Y CABALLERO	48	Metros cuadrados	30.360	1.457.280
14	DESMONTE DE HOJA DE PUERTA DE 0.70 X 2.10 MTS Y 0.60 X 2.10 MTS, PARA SU POSTERIOR PREPARACION DE BASE Y PINTURA, BAÑOS DAMAS Y CABALLERO PISOS 10,11 Y 12	18	Unidad	41.400	745.200
15	DESMONTE DE CIELORRASO DE YESO DE CARTON EN SECTOR REQUERIDO Y POSTERIOR PROVISION Y COLOCACION DEL MISMO MATERIAL, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE FIJACION COLOCACION BAÑOS DAMA Y CABALLAERO PISOS 10, 11 Y 12	6	Metros cuadrados	303.600	1.821.600
16	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PVC DE 50 MM PARA DESAGUE DE MINGITORIO, EMBUTIDA EN PARED, BAÑOS CABALLEROS Y DAMAS PISOS 10, 11 Y 12	6	Metro lineal	48.300	289.800
17	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PVC DE 40 MM PARA DESAGUE DE LAVATORIO, EMBUTIDA EN PARED, BAÑOS CABALLERO Y DAMAS PISO 10,11 Y 12	6	Metro lineal	48.300	289.800
18	PROVISION Y COLOCACION DE CODO DE 1/2" PVC PARA SISTERNA BAJA, BAÑO CABALLERO PISO 10- BAÑO CABALLERO Y DAMA PISO 11	12	Unidad	9.660	115.920
19	PROVISION Y COLOCACION DE SIFON PARA LAVATORIO, BAÑOS CABALLERO Y DAMAS PISOS 10 Y 12	6	Unidad	30.360	182.160
20	PROVISION Y COLOCACION DE CONEXION SENCILLA PVC DE 1/2 POR 40 CM, BALOS CABALLEROS Y DAMAS PISOS 10, 11 Y 12	30	Unidad	9.660	289.800
21	PROVISION Y COLOCACION DE SIFON PARA LAVATORIO, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	4	Unidad	30.360	121.440
22	PROVISION Y COLOCACION DE CODO PVC 90º PARA DESAGUE PRIMARIO, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11 Y 12 BAÑO CABALLERO	6	Unidad	13.800	82.800

23	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA EMBUTIDA DE CONEXION DE MINGITORIO, PISO 11 CABALLERO	2	Unidad	30.360	60.720
24	COLOCACION DE REJILLA DE PISO DE DIMENSION SIMILAR AL EXISTENTE, BAÑO DAMA PISO 11	2	Unidad	57.960	115.920
25	PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICA ESMALTADA PI4 DE 30 X 30 CM FIJADA CON MEZCLA ADHESIVA Y PATINA EN PAREDES DE BAÑOS	210	Metros cuadrados	96.600	20.286.000
26	PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA PARA PISO CERAMICA ESMALTADA. CON APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES, BAÑO DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10, 11 Y 12	48	Metros cuadrados	30.360	1.457.280
27	PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICA ESMALTADA PI4 DE 30 X 30 CM ASENTADA CON MEZCLA ADHESIVA Y PATINA TERMINACION UNIFORME Y COMPACTA, BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN LOS PISOS 11 Y 11	51	Metros cuadrados	96.600	4.926.600
28	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMAS Y CABALLAEROS EN LOS PISOS 10, 11 Y 12	12	Unidad	690.000	8.280.000
29	PROVISION Y COLOCACION DE MESADA, PARA 2 LAVATORIO, DE GRANITO CON SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, PISO 10 , 11 Y 12 BAÑO CABALLEROS Y DAMAS	6	Unidad	1.587.000	9.522.000
30	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS EN MESADA DE GRANITO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10 Y 12	12	Unidad	690.000	8.280.000
31	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIO SIFONADO CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS CABALLERO PISO 10-11 Y 12	6	Unidad	800.400	4.802.400
32	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 1/4 HP CON TODOS SUS ACCESORIOS, EN DUCTO INTERIOR EXISTENTE, BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10-11 Y 12	6	Unidad	800.400	4.802.400
33	PROVISION Y COLOCACION HOJA DE PUERTA TIPO PLACA DE CEDRO DE 0.70 X 2.10 MTS CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN LOS PISOS 11 Y 12	6	Unidad	690.000	4.140.000
34	PROVISION Y COLOCACION HOJA DE PUERTA TIPO PLACA DE CEDRO DE 0.60 X 2.10 MTS CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, INTERIOR BAÑO DAMA PISO 11	2	Unidad	496.800	993.600
35	PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURA CON MANIJA CON TODO SUS ACCESORIOS DE FIJACION EN PUERTAS PLACAS EXISTENTE, INTERIOR BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11 Y 12	12	Unidad	110.400	1.324.800
36	PROVISION Y COLOCACION DE PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO DE COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11	72	Metros cuadrados	24.840	1.788.480
37	PROVISION Y COLOCACION DE ESMALTE SINTETICO EN PUERTAS NUEVAS Y DESMONTADAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS, PISO 10, 11 Y 12	32	Metros cuadrados	24.840	794.880
38	PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA DE PISO DE DIMENSION 15 X 15 CM SIMILAR AL EXISTENTE, EN LOS BAÑOS DAMAS Y CABALEROS EN LOS PISOS 10-11 Y 12	6	Unidad	69.000	414.000
39	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS CON VISDRIOS SIMILAR AL EXISTENTE EN EL SECTOR CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑO CABALLERO PISO 10	5	Unidad	1.035.000	5.175.000
40	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" TIPO FV LINEA CLASICA CON CAMPANA CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMA Y CABALLEROS PISOS 10 Y 11	6	Unidad	124.200	745.200
41	PROVISION Y COLOCACION DE UNION DOBLE PVC ROSCABLE DE 1/2" CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMA Y CABALLEROS EN LOS PISOS 10, 11 Y 12	4	Unidad	20.700	82.800
42	CIERRE EN HUECO DE PARED DE CONEXION DE MINGITORIO, BAÑO DAMA PISO 12	1	Unidad Medida Global	207.000	207.000
43	PROVISION Y COLOCACION DE PATINA EN PAREDES DE BAÑO Y PISO, EN LOS BAÑOS DAMA Y CABALLERO PISO 10 Y 12	1	Unidad Medida Global	207.000	207.000
44	LIMPIEZA DE OBRA	3	Unidad Medida Global	690.000	2.070.000
	Precio Total, Guaraníes I.V.A. incluido				**94.634.880**

Observación: Para la suscripción del Contrato deberán presentar los siguientes documentos:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. CARLOS BECKER
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Entregado: Cédula de Notificación Nº 116 INTEC INGENIERIA S.A.E. - REF. CD 10 Servicio de Refacción de Baños - ID 330.031

Mail Delivery System <Mailer-Daemon@se16.registrar-servers.com>

jue 10/08/2017 13:05

Para:gerencia@intecingenieria.com.py <gerencia@intecingenieria.com.py>;

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

gerencia@intecingenieria.com.py

Asunto: Cédula de Notificación Nº 116 INTEC INGENIERIA S.A.E. - REF. CD 10 Servicio de Refacción de Baños - ID 330.031

Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 118

Asunción, 10 de Agosto de 2017

Señor
RICARDO JAVIER FRANCO BENÍTEZ
Teléfono: 0992 – 746 174
Email: ro.fran8211@gmail.com
Presente

NOTIFÍCOLE, que en los autos caratulados **Contratación Directa Nº 10/17 para el "Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central, Pisos 10, 11 y 12" - ID 330.031,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 669/17 de fecha 9 de Agosto de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa N° 10/17 para el "Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central – Pisos 10, 11 y 12", a la firma INTEC INGENIERÍA S.A.E., por un monto total de Guaraníes noventa y cuatro millones seiscientos treinta cuatro mil ochocientos ochenta (G. 94.634.880) I.V.A. incluido, por ser la oferta que ha cumplido con las exigencias de las bases y condiciones de la contratación, según el siguiente detalle:

Ítem Nº	Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido
1	DESMONTE DE INODORO CON TODOS SUS ACCESORIOS INCLUYENDO SISTERNA - BAÑO DAMA PISO 10 - BAÑO CABALLERO PISO 11	8	Unidad	75.900	607.200
2	DESMONTE DE LAVATORIO DE MESADA, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10-BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	8	Unidad	75.900	607.200
3	DESMONTE DE MESADA DE LAVATORIO DE MADERA, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10-BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	4	Unidad	75.900	303.600
4	DESMONTE DE MINGOTORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10 Y 11	4	Unidad	75.900	303.600
5	DESMONTE DE CAÑERIA DE MINGITORIO DE DESAGUE DE PVC DE 50 MM., BAÑO CABALLERO PISO 10 Y 11	4	Metro lineal	48.300	193.200
6	DESMONTE DE CAÑERIAS DE BAJADA DE 40 MM DE PVC, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 10, 11 Y 12	18	Metro lineal	48.300	869.400
7	DESMONTE DE CAÑERIA DE AGUA DE 1/2" DE PVC, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 10, 11 Y 12	18	Metro lineal	48.300	869.400
8	DESMONTE CAÑERIAS DE CONEXION DE MINGITORIO A LA VISTA EN EL PISO FUERA DE LA PARED, BAÑO CABALLERO PISO 11	2	Metro lineal	48.300	96.600
9	DESMONTE CAÑERIAS DE AGUA DE PVC DE 100 MM, BAÑOS DAMA Y CABALEROS PISO 11	6	Metro lineal	48.300	289.800
10	DESMONTE CAÑERIAS DE AGUA DE 1/2" DE PVC, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISO 11	6	Metro lineal	48.300	289.800
11	DESMONTE DE REJILLA DE PISO SIFONADA, CON CAÑERIAS DE AGUA DE PVC DE 100 MM, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISO 11	2	Unidad	55.200	110.400
12	DESMONTE DE AZULEJO EN PAREDES DE BAÑOS, PISO 10 CABALLERO Y PISO 11 DAMA Y CABALLERO	204	Metros cuadrados	20.700	4.222.800
13	DESMONTE DE PISO DE BAÑOS, PISO 10 CABALLERO-PISO 11 DAMA Y CABALLERO	48	Metros cuadrados	30.360	1.457.280
14	DESMONTE DE HOJA DE PUERTA DE 0.70 X 2.10 MTS Y 0.60 X 2.10 MTS, PARA SU POSTERIOR PREPARACION DE BASE Y PINTURA, BAÑOS DAMAS Y CABALLERO PISOS 10,11 Y 12	18	Unidad	41.400	745.200
15	DESMONTE DE CIELORRASO DE YESO DE CARTON EN SECTOR REQUERIDO Y POSTERIOR PROVISION Y COLOCACION DEL MISMO MATERIAL, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE FIJACION COLOCACION BAÑOS DAMA Y CABALLAERO PISOS 10, 11 Y 12	6	Metros cuadrados	303.600	1.821.600
16	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PVC DE 50 MM PARA DESAGUE DE MINGITORIO, EMBUTIDA EN PARED, BAÑOS CABALLEROS Y DAMAS PISOS 10, 11 Y 12	6	Metro lineal	48.300	289.800
17	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PVC DE 40 MM PARA DESAGUE DE LAVATORIO, EMBUTIDA EN PARED, BAÑOS CABALLERO Y DAMAS PISO 10,11 Y 12	6	Metro lineal	48.300	289.800
18	PROVISION Y COLOCACION DE CODO DE 1/2" PVC PARA SISTERNA BAJA, BAÑO CABALLERO PISO 10- BAÑO CABALLERO Y DAMA PISO 11	12	Unidad	9.660	115.920
19	PROVISION Y COLOCACION DE SIFON PARA LAVATORIO, BAÑOS CABALLERO Y DAMAS PISOS 10 Y 12	6	Unidad	30.360	182.160
20	PROVISION Y COLOCACION DE CONEXION SENCILLA PVC DE 1/2 POR 40 CM, BALOS CABALLEROS Y DAMAS PISOS 10, 11 Y 12	30	Unidad	9.660	289.800
21	PROVISION Y COLOCACION DE SIFON PARA LAVATORIO, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	4	Unidad	30.360	121.440
22	PROVISION Y COLOCACION DE CODO PVC 90º PARA DESAGUE PRIMARIO, BAÑOS	6	Unidad	13.800	82.800

	DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11 Y 12 BAÑO CABALLERO				
23	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA EMBUTIDA DE CONEXION DE MINGITORIO, PISO 11 CABALLERO	2	Unidad	30.360	60.720
24	COLOCACION DE REJILLA DE PISO DE DIMENSION SIMILAR AL EXISTENTE, BAÑO DAMA PISO 11	2	Unidad	57.960	115.920
25	PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICA ESMALTADA PI4 DE 30 X 30 CM FIJADA CON MEZCLA ADHESIVA Y PATINA EN PAREDES DE BAÑOS	210	Metros cuadrados	96.600	20.286.000
26	PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA PARA PISO CERAMICA ESMALTADA. CON APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES, BAÑO DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10, 11 Y 12	48	Metros cuadrados	30.360	1.457.280
27	PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICA ESMALTADA PI4 DE 30 X 30 CM ASENTADA CON MEZCLA ADHESIVA Y PATINA TERMINACION UNIFORME Y COMPACTA, BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN LOS PISOS 11 Y 11	51	Metros cuadrados	96.600	4.926.600
28	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMAS Y CABALLAEROS EN LOS PISOS 10, 11 Y 12	12	Unidad	690.000	8.280.000
29	PROVISION Y COLOCACION DE MESADA, PARA 2 LAVATORIO, DE GRANITO CON SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, PISO 10 , 11 Y 12 BAÑO CABALLEROS Y DAMAS	6	Unidad	1.587.000	9.522.000
30	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS EN MESADA DE GRANITO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10 Y 12	12	Unidad	690.000	8.280.000
31	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIO SIFONADO CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS CABALLERO PISO 10-11 Y 12	6	Unidad	800.400	4.802.400
32	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 1/4 HP CON TODOS SUS ACCESORIOS, EN DUCTO INTERIOR EXISTENTE, BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10-11 Y 12	6	Unidad	800.400	4.802.400
33	PROVISION Y COLOCACION HOJA DE PUERTA TIPO PLACA DE CEDRO DE 0.70 X 2.10 MTS CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN LOS PISOS 11 Y 12	6	Unidad	690.000	4.140.000
34	PROVISION Y COLOCACION HOJA DE PUERTA TIPO PLACA DE CEDRO DE 0.60 X 2.10 MTS CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, INTERIOR BAÑO DAMA PISO 11	2	Unidad	496.800	993.600
35	PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURA CON MANIJA CON TODO SUS ACCESORIOS DE FIJACION EN PUERTAS PLACAS EXISTENTE, INTERIOR BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11 Y 12	12	Unidad	110.400	1.324.800
36	PROVISION Y COLOCACION DE PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO DE COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11	72	Metros cuadrados	24.840	1.788.480
37	PROVISION Y COLOCACION DE ESMALTE SINTETICO EN PUERTAS NUEVAS Y DESMONTADAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS, PISO 10, 11 Y 12	32	Metros cuadrados	24.840	794.880
38	PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA DE PISO DE DIMENSION 15 X 15 CM SIMILAR AL EXISTENTE, EN LOS BAÑOS DAMAS Y CABALEROS EN LOS PISOS 10-11 Y 12	6	Unidad	69.000	414.000
39	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS CON VISDRIOS SIMILAR AL EXISTENTE EN EL SECTOR CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑO CABALLERO PISO 10	5	Unidad	1.035.000	5.175.000
40	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" TIPO FV LINEA CLASICA CON CAMPANA CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMA Y CABALLEROS PISOS 10 Y 11	6	Unidad	124.200	745.200
41	PROVISION Y COLOCACION DE UNION DOBLE PVC ROSCABLE DE 1/2" CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMA Y CABALLEROS EN LOS PISOS 10, 11 Y 12	4	Unidad	20.700	82.800
42	CIERRE EN HUECO DE PARED DE CONEXION DE MINGITORIO, BAÑO DAMA PISO 12	1	Unidad Medida Global	207.000	207.000
43	PROVISION Y COLOCACION DE PATINA EN PAREDES DE BAÑO Y PISO, EN LOS BAÑOS DAMA Y CABALLERO PISO 10 Y 12	1	Unidad Medida Global	207.000	207.000
44	LIMPIEZA DE OBRA	3	Unidad Medida Global	690.000	2.070.000
	Precio Total, Guaraníes I.V.A. incluido				**94.634.880**

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

ABOG. CARLOS BECKER
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 118 RICARDO JAVIER FRANCO - REF. CD 10 Servicio de Refacción de Baños - ID 330.031

Microsoft Outlook

jue 10/08/2017 13:05

Para:ro.fran8211@gmail.com <ro.fran8211@gmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ro.fran8211@gmail.com (ro.fran8211@gmail.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 118 RICARDO JAVIER FRANCO - REF. CD 10 Servicio de Refacción de Baños - ID 330.031

Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 119

Asunción, 10 de Agosto de 2017

Señora
YANNINA NOTARIO – N&F INGENIERIA
Teléfono: 021 – 990 676
Email: nyfingenieria@hotmail.com
Presente

NOTIFÍCOLE, que en los autos caratulados **Contratación Directa Nº 10/17 para el "Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central, Pisos 10, 11 y 12" - ID 330.031,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 669/17 de fecha 9 de Agosto de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la Contratación Directa N° 10/17 para el "Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central – Pisos 10, 11 y 12", a la firma INTEC INGENIERÍA S.A.E., por un monto total de Guaraníes noventa y cuatro millones seiscientos treinta cuatro mil ochocientos ochenta (G. 94.634.880) I.V.A. incluido, por ser la oferta que ha cumplido con las exigencias de las bases y condiciones de la contratación, según el siguiente detalle:

Ítem Nº	Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido
1	DESMONTE DE INODORO CON TODOS SUS ACCESORIOS INCLUYENDO SISTERNA - BAÑO DAMA PISO 10 - BAÑO CABALLERO PISO 11	8	Unidad	75.900	607.200
2	DESMONTE DE LAVATORIO DE MESADA, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10-BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	8	Unidad	75.900	607.200
3	DESMONTE DE MESADA DE LAVATORIO DE MADERA, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10-BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	4	Unidad	75.900	303.600
4	DESMONTE DE MINGOTORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10 Y 11	4	Unidad	75.900	303.600
5	DESMONTE DE CAÑERIA DE MINGITORIO DE DESAGUE DE PVC DE 50 MM., BAÑO CABALLERO PISO 10 Y 11	4	Metro lineal	48.300	193.200
6	DESMONTE DE CAÑERIAS DE BAJADA DE 40 MM DE PVC, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 10, 11 Y 12	18	Metro lineal	48.300	869.400
7	DESMONTE DE CAÑERIA DE AGUA DE 1/2" DE PVC, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 10, 11 Y 12	18	Metro lineal	48.300	869.400
8	DESMONTE CAÑERIAS DE CONEXION DE MINGITORIO A LA VISTA EN EL PISO FUERA DE LA PARED, BAÑO CABALLERO PISO 11	2	Metro lineal	48.300	96.600
9	DESMONTE CAÑERIAS DE AGUA DE PVC DE 100 MM, BAÑOS DAMA Y CABALEROS PISO 11	6	Metro lineal	48.300	289.800
10	DESMONTE CAÑERIAS DE AGUA DE 1/2" DE PVC, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISO 11	6	Metro lineal	48.300	289.800
11	DESMONTE DE REJILLA DE PISO SIFONADA, CON CAÑERIAS DE AGUA DE PVC DE 100 MM, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISO 11	2	Unidad	55.200	110.400
12	DESMONTE DE AZULEJO EN PAREDES DE BAÑOS, PISO 10 CABALLERO Y PISO 11 DAMA Y CABALLERO	204	Metros cuadrados	20.700	4.222.800
13	DESMONTE DE PISO DE BAÑOS, PISO 10 CABALLERO-PISO 11 DAMA Y CABALLERO	48	Metros cuadrados	30.360	1.457.280
14	DESMONTE DE HOJA DE PUERTA DE 0.70 X 2.10 MTS Y 0.60 X 2.10 MTS, PARA SU POSTERIOR PREPARACION DE BASE Y PINTURA, BAÑOS DAMAS Y CABALLERO PISOS 10,11 Y 12	18	Unidad	41.400	745.200
15	DESMONTE DE CIELORRASO DE YESO DE CARTON EN SECTOR REQUERIDO Y POSTERIOR PROVISION Y COLOCACION DEL MISMO MATERIAL, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE FIJACION COLOCACION BAÑOS DAMA Y CABALLAERO PISOS 10, 11 Y 12	6	Metros cuadrados	303.600	1.821.600
16	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PVC DE 50 MM PARA DESAGUE DE MINGITORIO, EMBUTIDA EN PARED, BAÑOS CABALLEROS Y DAMAS PISOS 10, 11 Y 12	6	Metro lineal	48.300	289.800
17	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PVC DE 40 MM PARA DESAGUE DE LAVATORIO, EMBUTIDA EN PARED, BAÑOS CABALLERO Y DAMAS PISO 10,11 Y 12	6	Metro lineal	48.300	289.800
18	PROVISION Y COLOCACION DE CODO DE 1/2" PVC PARA SISTERNA BAJA, BAÑO CABALLERO PISO 10- BAÑO CABALLERO Y DAMA PISO 11	12	Unidad	9.660	115.920
19	PROVISION Y COLOCACION DE SIFON PARA LAVATORIO, BAÑOS CABALLERO Y DAMAS PISOS 10 Y 12	6	Unidad	30.360	182.160
20	PROVISION Y COLOCACION DE CONEXION SENCILLA PVC DE 1/2 POR 40 CM, BALOS CABALLEROS Y DAMAS PISOS 10, 11 Y 12	30	Unidad	9.660	289.800
21	PROVISION Y COLOCACION DE SIFON PARA LAVATORIO, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	4	Unidad	30.360	121.440
22	PROVISION Y COLOCACION DE CODO PVC 90° PARA DESAGUE PRIMARIO, BAÑOS	6	Unidad	13.800	82.800

	DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11 Y 12 BAÑO CABALLERO				
23	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA EMBUTIDA DE CONEXION DE MINGITORIO, PISO 11 CABALLERO	2	Unidad	30.360	60.720
24	COLOCACION DE REJILLA DE PISO DE DIMENSION SIMILAR AL EXISTENTE, BAÑO DAMA PISO 11	2	Unidad	57.960	115.920
25	PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICA ESMALTADA PI4 DE 30 X 30 CM FIJADA CON MEZCLA ADHESIVA Y PATINA EN PAREDES DE BAÑOS	210	Metros cuadrados	96.600	20.286.000
26	PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA PARA PISO CERAMICA ESMALTADA. CON APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES, BAÑO DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10, 11 Y 12	48	Metros cuadrados	30.360	1.457.280
27	PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICA ESMALTADA PI4 DE 30 X 30 CM ASENTADA CON MEZCLA ADHESIVA Y PATINA TERMINACION UNIFORME Y COMPACTA, BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN LOS PISOS 11 Y 11	51	Metros cuadrados	96.600	4.926.600
28	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMAS Y CABALLAEROS EN LOS PISOS 10, 11 Y 12	12	Unidad	690.000	8.280.000
29	PROVISION Y COLOCACION DE MESADA, PARA 2 LAVATORIO, DE GRANITO CON SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, PISO 10 , 11 Y 12 BAÑO CABALLEROS Y DAMAS	6	Unidad	1.587.000	9.522.000
30	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS EN MESADA DE GRANITO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10 Y 12	12	Unidad	690.000	8.280.000
31	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIO SIFONADO CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS CABALLERO PISO 10-11 Y 12	6	Unidad	800.400	4.802.400
32	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 1/4 HP CON TODOS SUS ACCESORIOS, EN DUCTO INTERIOR EXISTENTE, BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10-11 Y 12	6	Unidad	800.400	4.802.400
33	PROVISION Y COLOCACION HOJA DE PUERTA TIPO PLACA DE CEDRO DE 0.70 X 2.10 MTS CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN LOS PISOS 11 Y 12	6	Unidad	690.000	4.140.000
34	PROVISION Y COLOCACION HOJA DE PUERTA TIPO PLACA DE CEDRO DE 0.60 X 2.10 MTS CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, INTERIOR BAÑO DAMA PISO 11	2	Unidad	496.800	993.600
35	PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURA CON MANIJA CON TODO SUS ACCESORIOS DE FIJACION EN PUERTAS PLACAS EXISTENTE, INTERIOR BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11 Y 12	12	Unidad	110.400	1.324.800
36	PROVISION Y COLOCACION DE PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO DE COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11	72	Metros cuadrados	24.840	1.788.480
37	PROVISION Y COLOCACION DE ESMALTE SINTETICO EN PUERTAS NUEVAS Y DESMONTADAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS, PISO 10, 11 Y 12	32	Metros cuadrados	24.840	794.880
38	PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA DE PISO DE DIMENSION 15 X 15 CM SIMILAR AL EXISTENTE, EN LOS BAÑOS DAMAS Y CABALEROS EN LOS PISOS 10-11 Y 12	6	Unidad	69.000	414.000
39	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS CON VISDRIOS SIMILAR AL EXISTENTE EN EL SECTOR CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑO CABALLERO PISO 10	5	Unidad	1.035.000	5.175.000
40	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" TIPO FV LINEA CLASICA CON CAMPANA CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMA Y CABALLEROS PISOS 10 Y 11	6	Unidad	124.200	745.200
41	PROVISION Y COLOCACION DE UNION DOBLE PVC ROSCABLE DE 1/2" CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMA Y CABALLEROS EN LOS PISOS 10, 11 Y 12	4	Unidad	20.700	82.800
42	CIERRE EN HUECO DE PARED DE CONEXION DE MINGITORIO, BAÑO DAMA PISO 12	1	Unidad Medida Global	207.000	207.000
43	PROVISION Y COLOCACION DE PATINA EN PAREDES DE BAÑO Y PISO, EN LOS BAÑOS DAMA Y CABALLERO PISO 10 Y 12	1	Unidad Medida Global	207.000	207.000
44	LIMPIEZA DE OBRA	3	Unidad Medida Global	690.000	2.070.000
	Precio Total, Guaraníes I.V.A. incluido				**94.634.880**

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADA

ABOG. CARLOS BECKER
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 119 YANNINA NOTARIO - REF. CD 10 Servicio de Refacción de Baños - ID 330.103

Microsoft Outlook

jue 10/08/2017 13:09

Para:nyfingenieria@hotmail.com <nyfingenieria@hotmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

nyfingenieria@hotmail.com (nyfingenieria@hotmail.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 119 YANNINA NOTARIO - REF. CD 10 Servicio de Refacción de Baños - ID 330.103

Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 115

Asunción, 10 de Agosto de 2017

Señor
ALEJANDRO RECALDE MORA
Teléfono: 021 – 327 9700
Email: ingrecalde@outlook.com
Presente

NOTIFÍCOLE, que en los autos caratulados **Contratación Directa Nº 10/17 para el "Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central, Pisos 10, 11 y 12" - ID 330.031,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 669/17 de fecha 9 de Agosto de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la Contratación Directa N° 10/17 para el "Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central – Pisos 10, 11 y 12", a la firma INTEC INGENIERÍA S.A.E., por un monto total de Guaraníes noventa y cuatro millones seiscientos treinta cuatro mil ochocientos ochenta (G. 94.634.880) I.V.A. incluido, por ser la oferta que ha cumplido con las exigencias de las bases y condiciones de la contratación, según el siguiente detalle:

Ítem Nº	Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido
1	DESMONTE DE INODORO CON TODOS SUS ACCESORIOS INCLUYENDO SISTERNA - BAÑO DAMA PISO 10 - BAÑO CABALLERO PISO 11	8	Unidad	75.900	607.200
2	DESMONTE DE LAVATORIO DE MESADA, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10-BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	8	Unidad	75.900	607.200
3	DESMONTE DE MESADA DE LAVATORIO DE MADERA, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10-BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	4	Unidad	75.900	303.600
4	DESMONTE DE MINGOTORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10 Y 11	4	Unidad	75.900	303.600
5	DESMONTE DE CAÑERIA DE MINGITORIO DE DESAGUE DE PVC DE 50 MM., BAÑO CABALLERO PISO 10 Y 11	4	Metro lineal	48.300	193.200
6	DESMONTE DE CAÑERIAS DE BAJADA DE 40 MM DE PVC, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 10, 11 Y 12	18	Metro lineal	48.300	869.400
7	DESMONTE DE CAÑERIA DE AGUA DE 1/2" DE PVC, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 10, 11 Y 12	18	Metro lineal	48.300	869.400
8	DESMONTE CAÑERIAS DE CONEXION DE MINGITORIO A LA VISTA EN EL PISO FUERA DE LA PARED, BAÑO CABALLERO PISO 11	2	Metro lineal	48.300	96.600
9	DESMONTE CAÑERIAS DE AGUA DE PVC DE 100 MM, BAÑOS DAMA Y CABALEROS PISO 11	6	Metro lineal	48.300	289.800
10	DESMONTE CAÑERIAS DE AGUA DE 1/2" DE PVC, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISO 11	6	Metro lineal	48.300	289.800
11	DESMONTE DE REJILLA DE PISO SIFONADA, CON CAÑERIAS DE AGUA DE PVC DE 100 MM, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISO 11	2	Unidad	55.200	110.400
12	DESMONTE DE AZULEJO EN PAREDES DE BAÑOS, PISO 10 CABALLERO Y PISO 11 DAMA Y CABALLERO	204	Metros cuadrados	20.700	4.222.800
13	DESMONTE DE PISO DE BAÑOS, PISO 10 CABALLERO-PISO 11 DAMA Y CABALLERO	48	Metros cuadrados	30.360	1.457.280
14	DESMONTE DE HOJA DE PUERTA DE 0.70 X 2.10 MTS Y 0.60 X 2.10 MTS, PARA SU POSTERIOR PREPARACION DE BASE Y PINTURA, BAÑOS DAMAS Y CABALLERO PISOS 10,11 Y 12	18	Unidad	41.400	745.200
15	DESMONTE DE CIELORRASO DE YESO DE CARTON EN SECTOR REQUERIDO Y POSTERIOR PROVISION Y COLOCACION DEL MISMO MATERIAL, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE FIJACION COLOCACION BAÑOS DAMA Y CABALLAERO PISOS 10, 11 Y 12	6	Metros cuadrados	303.600	1.821.600
16	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PVC DE 50 MM PARA DESAGUE DE MINGITORIO, EMBUTIDA EN PARED, BAÑOS CABALLEROS Y DAMAS PISOS 10, 11 Y 12	6	Metro lineal	48.300	289.800
17	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PVC DE 40 MM PARA DESAGUE DE LAVATORIO, EMBUTIDA EN PARED, BAÑOS CABALLERO Y DAMAS PISO 10,11 Y 12	6	Metro lineal	48.300	289.800
18	PROVISION Y COLOCACION DE CODO DE 1/2" PVC PARA SISTERNA BAJA, BAÑO CABALLERO PISO 10- BAÑO CABALLERO Y DAMA PISO 11	12	Unidad	9.660	115.920
19	PROVISION Y COLOCACION DE SIFON PARA LAVATORIO, BAÑOS CABALLERO Y DAMAS PISOS 10 Y 12	6	Unidad	30.360	182.160
20	PROVISION Y COLOCACION DE CONEXION SENCILLA PVC DE 1/2 POR 40 CM, BALOS CABALLEROS Y DAMAS PISOS 10, 11 Y 12	30	Unidad	9.660	289.800
21	PROVISION Y COLOCACION DE SIFON PARA LAVATORIO, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	4	Unidad	30.360	121.440
22	PROVISION Y COLOCACION DE CODO PVC 90° PARA DESAGUE PRIMARIO, BAÑOS	6	Unidad	13.800	82.800

	DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11 Y 12 BAÑO CABALLERO				
23	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA EMBUTIDA DE CONEXION DE MINGITORIO, PISO 11 CABALLERO	2	Unidad	30.360	60.720
24	COLOCACION DE REJILLA DE PISO DE DIMENSION SIMILAR AL EXISTENTE, BAÑO DAMA PISO 11	2	Unidad	57.960	115.920
25	PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICA ESMALTADA PI4 DE 30 X 30 CM FIJADA CON MEZCLA ADHESIVA Y PATINA EN PAREDES DE BAÑOS	210	Metros cuadrados	96.600	20.286.000
26	PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA PARA PISO CERAMICA ESMALTADA. CON APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES, BAÑO DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10, 11 Y 12	48	Metros cuadrados	30.360	1.457.280
27	PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICA ESMALTADA PI4 DE 30 X 30 CM ASENTADA CON MEZCLA ADHESIVA Y PATINA TERMINACION UNIFORME Y COMPACTA, BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN LOS PISOS 11 Y 11	51	Metros cuadrados	96.600	4.926.600
28	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMAS Y CABALLAEROS EN LOS PISOS 10, 11 Y 12	12	Unidad	690.000	8.280.000
29	PROVISION Y COLOCACION DE MESADA, PARA 2 LAVATORIO, DE GRANITO CON SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, PISO 10 , 11 Y 12 BAÑO CABALLEROS Y DAMAS	6	Unidad	1.587.000	9.522.000
30	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS EN MESADA DE GRANITO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10 Y 12	12	Unidad	690.000	8.280.000
31	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIO SIFONADO CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS CABALLERO PISO 10-11 Y 12	6	Unidad	800.400	4.802.400
32	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 1/4 HP CON TODOS SUS ACCESORIOS, EN DUCTO INTERIOR EXISTENTE, BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10-11 Y 12	6	Unidad	800.400	4.802.400
33	PROVISION Y COLOCACION HOJA DE PUERTA TIPO PLACA DE CEDRO DE 0.70 X 2.10 MTS CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN LOS PISOS 11 Y 12	6	Unidad	690.000	4.140.000
34	PROVISION Y COLOCACION HOJA DE PUERTA TIPO PLACA DE CEDRO DE 0.60 X 2.10 MTS CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, INTERIOR BAÑO DAMA PISO 11	2	Unidad	496.800	993.600
35	PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURA CON MANIJA CON TODO SUS ACCESORIOS DE FIJACION EN PUERTAS PLACAS EXISTENTE, INTERIOR BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11 Y 12	12	Unidad	110.400	1.324.800
36	PROVISION Y COLOCACION DE PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO DE COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11	72	Metros cuadrados	24.840	1.788.480
37	PROVISION Y COLOCACION DE ESMALTE SINTETICO EN PUERTAS NUEVAS Y DESMONTADAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS, PISO 10, 11 Y 12	32	Metros cuadrados	24.840	794.880
38	PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA DE PISO DE DIMENSION 15 X 15 CM SIMILAR AL EXISTENTE, EN LOS BAÑOS DAMAS Y CABALEROS EN LOS PISOS 10-11 Y 12	6	Unidad	69.000	414.000
39	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS CON VISDRIOS SIMILAR AL EXISTENTE EN EL SECTOR CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑO CABALLERO PISO 10	5	Unidad	1.035.000	5.175.000
40	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" TIPO FV LINEA CLASICA CON CAMPANA CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMA Y CABALLEROS PISOS 10 Y 11	6	Unidad	124.200	745.200
41	PROVISION Y COLOCACION DE UNION DOBLE PVC ROSCABLE DE 1/2" CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMA Y CABALLEROS EN LOS PISOS 10, 11 Y 12	4	Unidad	20.700	82.800
42	CIERRE EN HUECO DE PARED DE CONEXION DE MINGITORIO, BAÑO DAMA PISO 12	1	Unidad Medida Global	207.000	207.000
43	PROVISION Y COLOCACION DE PATINA EN PAREDES DE BAÑO Y PISO, EN LOS BAÑOS DAMA Y CABALLERO PISO 10 Y 12	1	Unidad Medida Global	207.000	207.000
44	LIMPIEZA DE OBRA	3	Unidad Medida Global	690.000	2.070.000
	Precio Total, Guaraníes I.V.A. incluido				**94.634.880**

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

ABOG. CARLOS BECKER
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 115 ALEJANDRO RECALDE MORA - REF. CD 10 Servicio de Refacción de Baños - ID 330.031

Microsoft Outlook

jue 10/08/2017 13:08

Para:ingrecalde@outlook.com <ingrecalde@outlook.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ingrecalde@outlook.com (ingrecalde@outlook.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 115 ALEJANDRO RECALDE MORA - REF. CD 10 Servicio de Refacción de Baños - ID 330.031

Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hande ráperã ko ñaña guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 117

Asunción, 10 de Agosto de 2017

Señores
FYA SERVICIOS DE INGENIERIA
Teléfono: 021 – 509 944
Email: fyaconstrucciones@gmail.com
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Contratación Directa Nº 10/17 para el "Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central, Pisos 10, 11 y 12" - ID 330.031,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 669/17 de fecha 9 de Agosto de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa N° 10/17 para el "Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central – Pisos 10, 11 y 12", a la firma INTEC INGENIERÍA S.A.E., por un monto total de Guaraníes noventa y cuatro millones seiscientos treinta cuatro mil ochocientos ochenta (G. 94.634.880) I.V.A. incluido, por ser la oferta que ha cumplido con las exigencias de las bases y condiciones de la contratación, según el siguiente detalle:

Ítem Nº	Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido
1	DESMONTE DE INODORO CON TODOS SUS ACCESORIOS INCLUYENDO SISTERNA - BAÑO DAMA PISO 10 - BAÑO CABALLERO PISO 11	8	Unidad	75.900	607.200
2	DESMONTE DE LAVATORIO DE MESADA, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10-BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	8	Unidad	75.900	607.200
3	DESMONTE DE MESADA DE LAVATORIO DE MADERA, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10-BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	4	Unidad	75.900	303.600
4	DESMONTE DE MINGOTORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10 Y 11	4	Unidad	75.900	303.600
5	DESMONTE DE CAÑERIA DE MINGITORIO DE DESAGUE DE PVC DE 50 MM., BAÑO CABALLERO PISO 10 Y 11	4	Metro lineal	48.300	193.200
6	DESMONTE DE CAÑERIAS DE BAJADA DE 40 MM DE PVC, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 10, 11 Y 12	18	Metro lineal	48.300	869.400
7	DESMONTE DE CAÑERIA DE AGUA DE 1/2" DE PVC, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 10, 11 Y 12	18	Metro lineal	48.300	869.400
8	DESMONTE CAÑERIAS DE CONEXION DE MINGITORIO A LA VISTA EN EL PISO FUERA DE LA PARED, BAÑO CABALLERO PISO 11	2	Metro lineal	48.300	96.600
9	DESMONTE CAÑERIAS DE AGUA DE PVC DE 100 MM, BAÑOS DAMA Y CABALEROS PISO 11	6	Metro lineal	48.300	289.800
10	DESMONTE CAÑERIAS DE AGUA DE 1/2" DE PVC, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISO 11	6	Metro lineal	48.300	289.800
11	DESMONTE DE REJILLA DE PISO SIFONADA, CON CAÑERIAS DE AGUA DE PVC DE 100 MM, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISO 11	2	Unidad	55.200	110.400
12	DESMONTE DE AZULEJO EN PAREDES DE BAÑOS, PISO 10 CABALLERO Y PISO 11 DAMA Y CABALLERO	204	Metros cuadrados	20.700	4.222.800
13	DESMONTE DE PISO DE BAÑOS, PISO 10 CABALLERO-PISO 11 DAMA Y CABALLERO	48	Metros cuadrados	30.360	1.457.280
14	DESMONTE DE HOJA DE PUERTA DE 0.70 X 2.10 MTS Y 0.60 X 2.10 MTS, PARA SU POSTERIOR PREPARACION DE BASE Y PINTURA, BAÑOS DAMAS Y CABALLERO PISOS 10,11 Y 12	18	Unidad	41.400	745.200
15	DESMONTE DE CIELORRASO DE YESO DE CARTON EN SECTOR REQUERIDO Y POSTERIOR PROVISION Y COLOCACION DEL MISMO MATERIAL, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE FIJACION COLOCACION BAÑOS DAMA Y CABALLAERO PISOS 10, 11 Y 12	6	Metros cuadrados	303.600	1.821.600
16	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PVC DE 50 MM PARA DESAGUE DE MINGITORIO, EMBUTIDA EN PARED, BAÑOS CABALLEROS Y DAMAS PISOS 10, 11 Y 12	6	Metro lineal	48.300	289.800
17	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PVC DE 40 MM PARA DESAGUE DE LAVATORIO, EMBUTIDA EN PARED, BAÑOS CABALLERO Y DAMAS PISO 10,11 Y 12	6	Metro lineal	48.300	289.800
18	PROVISION Y COLOCACION DE CODO DE 1/2" PVC PARA SISTERNA BAJA, BAÑO CABALLERO PISO 10- BAÑO CABALLERO Y DAMA PISO 11	12	Unidad	9.660	115.920
19	PROVISION Y COLOCACION DE SIFON PARA LAVATORIO, BAÑOS CABALLERO Y DAMAS PISOS 10 Y 12	6	Unidad	30.360	182.160
20	PROVISION Y COLOCACION DE CONEXION SENCILLA PVC DE 1/2 POR 40 CM, BALOS CABALLEROS Y DAMAS PISOS 10, 11 Y 12	30	Unidad	9.660	289.800
21	PROVISION Y COLOCACION DE SIFON PARA LAVATORIO, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	4	Unidad	30.360	121.440
22	PROVISION Y COLOCACION DE CODO PVC 90º PARA DESAGUE PRIMARIO, BAÑOS	6	Unidad	13.800	82.800

	DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11 Y 12 BAÑO CABALLERO				
23	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA EMBUTIDA DE CONEXION DE MINGITORIO, PISO 11 CABALLERO	2	Unidad	30.360	60.720
24	COLOCACION DE REJILLA DE PISO DE DIMENSION SIMILAR AL EXISTENTE, BAÑO DAMA PISO 11	2	Unidad	57.960	115.920
25	PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICA ESMALTADA PI4 DE 30 X 30 CM FIJADA CON MEZCLA ADHESIVA Y PATINA EN PAREDES DE BAÑOS	210	Metros cuadrados	96.600	20.286.000
26	PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA PARA PISO CERAMICA ESMALTADA. CON APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES, BAÑO DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10, 11 Y 12	48	Metros cuadrados	30.360	1.457.280
27	PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICA ESMALTADA PI4 DE 30 X 30 CM ASENTADA CON MEZCLA ADHESIVA Y PATINA TERMINACION UNIFORME Y COMPACTA, BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN LOS PISOS 11 Y 11	51	Metros cuadrados	96.600	4.926.600
28	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMAS Y CABALLAEROS EN LOS PISOS 10, 11 Y 12	12	Unidad	690.000	8.280.000
29	PROVISION Y COLOCACION DE MESADA, PARA 2 LAVATORIO, DE GRANITO CON SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, PISO 10 , 11 Y 12 BAÑO CABALLEROS Y DAMAS	6	Unidad	1.587.000	9.522.000
30	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS EN MESADA DE GRANITO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10 Y 12	12	Unidad	690.000	8.280.000
31	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIO SIFONADO CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS CABALLERO PISO 10-11 Y 12	6	Unidad	800.400	4.802.400
32	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 1/4 HP CON TODOS SUS ACCESORIOS, EN DUCTO INTERIOR EXISTENTE, BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10-11 Y 12	6	Unidad	800.400	4.802.400
33	PROVISION Y COLOCACION HOJA DE PUERTA TIPO PLACA DE CEDRO DE 0.70 X 2.10 MTS CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN LOS PISOS 11 Y 12	6	Unidad	690.000	4.140.000
34	PROVISION Y COLOCACION HOJA DE PUERTA TIPO PLACA DE CEDRO DE 0.60 X 2.10 MTS CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, INTERIOR BAÑO DAMA PISO 11	2	Unidad	496.800	993.600
35	PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURA CON MANIJA CON TODO SUS ACCESORIOS DE FIJACION EN PUERTAS PLACAS EXISTENTE, INTERIOR BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11 Y 12	12	Unidad	110.400	1.324.800
36	PROVISION Y COLOCACION DE PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO DE COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11	72	Metros cuadrados	24.840	1.788.480
37	PROVISION Y COLOCACION DE ESMALTE SINTETICO EN PUERTAS NUEVAS Y DESMONTADAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS, PISO 10, 11 Y 12	32	Metros cuadrados	24.840	794.880
38	PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA DE PISO DE DIMENSION 15 X 15 CM SIMILAR AL EXISTENTE, EN LOS BAÑOS DAMAS Y CABALEROS EN LOS PISOS 10-11 Y 12	6	Unidad	69.000	414.000
39	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS CON VISDRIOS SIMILAR AL EXISTENTE EN EL SECTOR CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑO CABALLERO PISO 10	5	Unidad	1.035.000	5.175.000
40	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" TIPO FV LINEA CLASICA CON CAMPANA CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMA Y CABALLEROS PISOS 10 Y 11	6	Unidad	124.200	745.200
41	PROVISION Y COLOCACION DE UNION DOBLE PVC ROSCABLE DE 1/2" CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMA Y CABALLEROS EN LOS PISOS 10, 11 Y 12	4	Unidad	20.700	82.800
42	CIERRE EN HUECO DE PARED DE CONEXION DE MINGITORIO, BAÑO DAMA PISO 12	1	Unidad Medida Global	207.000	207.000
43	PROVISION Y COLOCACION DE PATINA EN PAREDES DE BAÑO Y PISO, EN LOS BAÑOS DAMA Y CABALLERO PISO 10 Y 12	1	Unidad Medida Global	207.000	207.000
44	LIMPIEZA DE OBRA	3	Unidad Medida Global	690.000	2.070.000
	Precio Total, Guaraníes I.V.A. incluido				**94.634.880**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. CARLOS BECKER
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Retransmitido: C´dula de Notificación Nº 117 FYA SERVICIOS DE INGENIERIA - REF. CD 10 Servicio de Refacción de Baños - ID 330.031

Microsoft Outlook

jue 10/08/2017 13:17

Para:fyaconstrucciones@gmail.com <fyaconstrucciones@gmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

fyaconstrucciones@gmail.com (fyaconstrucciones@gmail.com)

Asunto: C´dula de Notificación Nº 117 FYA SERVICIOS DE INGENIERIA - REF. CD 10 Servicio de Refacción de Baños - ID 330.031