MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 1 DEL INFORME DE EVALUACIÓN -REVISIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA

CD N° 13/2021 - ID N° 400.501 - "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN CAYETANO – CAMINO AL HIPÓDROMO"

Item	Descripción	Cantidad	TRAKS CAR		GER. COM INGENIERO Y ASOCIADOS		ARQ. CARLOS VILLAMAYOR	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	1	1.232.274	1.232.274	1.207.034	1.207.034	1.707.367	1.707.367
2	Marcación y replanteo	1.396,7	1.293	1.805.933	1.267	1.769.619	1.792	2.502.886
3	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	8	381.939	3.055.512	374.116	2.992.928	529.192	4.233.536
4	Muro de PBC en boca calle (0,45m de ancho)	5	344.091	1.720.455	337.043	1.685.215	476.752	2.383.760
5	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	1.396,7	43.299	60.475.713	42.412	59.236.840	59.992	83.790.826
6	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	90	42.621	3.835.890	41.748	3.757.320	59.053	5.314.770
7	Relleno y compactación mecánica para nivelación del sub-rasante	180	55.199	9.935.820	54.069	9.732.420	76.481	13.766.580
8	Cordón Cuneta de hormigón elaborado in situ. altura útil 18 cm-ancho 50cm	452,65	77.536	35.096.670	75.948	34.377.862	107.430	48.628.190
9	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	1	1.382.006	1.382.006	1.353.699	1.353.699	1.914.827	1.914.827
TOTALES CALCULADOS POR LA CONVOCANTE (CANTIDAD X PRECIO UNITARIO ESTIPULADO POR CADA OFERENTE)				**118.540.274**		**116.112.938**		**164.242.742**
TOTALES PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS				118.539.951		116.112.024		164.242.100
DIFERENCIA HALLADA				323		914		642

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCION DE ADMI Y FINANZAS

Sra. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA "CORDILLERA" "Poty"

ANEXO 2 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

CD N° 13/2021 - ID N° 400.501 - "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN CAYETANO – CAMINO AL HIPÓDROMO"

			PRECIO REFERENCIAL		PORCENTAJES A UTILIZAR		RESULTADO CON PORCENTAJES		GER. COM INGENIERO Y ASOCIADOS(OFERTA PRESENTADA)		TRAKS-CAR (OFERTA PRESENTADA)		RR CONSTRUCCIONES (OFERTA PRESENTADA)	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	POR DEBAJO DEL 20%	POR ENCIMA DEL 10%	RESULTADO CON (-) 20%	RESULTADO CON (+) 10%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	1	1.484.667	1.484.667	296.933	148.467	1.187.734	1.633.134	1.207.034	1.207.034	1.232.274	1.232.274	1.400.000	1.400.000
2	Marcación y replanteo	1.396,7	1.558	2.176.059	312	156	1.246	1.714	1.267	1.769.619	1.293	1.805.933	1.500	2.095.050
3	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	8	460.167	3.681.336	92.033	46.017	368.134	506.184	374.116	2.992.928	381.939	3.055.512	450.000	3.600.000
4	Muro de PBC en boca calle (0,45m de ancho)	5	414.567	2.072.835	82.913	41.457	331.654	456.024	337.043	1.685.215	344.091	1.720.455	400.000	2.000.000
5	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	1.396,7	52.167	72.861.649	10.433	5.217	41.734	57.384	42.412	59.236.840	43.299	60.475.713	50.000	69.835.000
6	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	90	51.350	4.621.500	10.270	5.135	41.080	56.485	41.748	3.757.320	42.621	3.835.890	50.000	4.500.000
7	Relleno y compactación mecánica para nivelación del sub-rasante	180	66.505	11.970.900	13.301	6.651	53.204	73.156	54.069	9.732.420	55.199	9.935.820	64.500	11.610.000
8	Cordón Cuneta de hormigón elaborado in situ. altura útil 18 cm-ancho 50cm	452,65	93.417	42.285.205	18.683	9.342	74.734	102.759	75.948	34.377.862	77.536	35.096.670	91.000	41.191.150
9	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	1	1.665.067	1.665.067	333.013	166.507	1.332.054	1.831.574	1.353.699	1.353.699	1.382.006	1.382.006	1.500.000	1.500.000
								PRECIO TOTAL		116.112.938		118.540.274		137.731.200

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCION DE ADMI Y FINANZAS

Sra. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Paty"

ANEXO 3 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS - SITUACIÓN FINANCIERA

EMPRESA : **RR CONSTRUCCIONES**

Información financiera en equivalente de guaraníes	Información histórica extraída del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años (2019-2020) para contribuyente de IRACIS (presentados por el HECHAUKA, impresos del SISTEMA MARANGATU)						
		Año 2019	**Año 2020**	**Sumatoria total de años**	**Promedio dividido dos (2)**	**Coeficiente medio**	
Información del Balance							
Total del Pasivo (TP)	-	10.119.172	5.786.110	15.905.282	7.952.641	0,03	Coeficiente de Solvencia: pasivo total / activo total Deberá ser igual o menor a 0,80 en promedio, en los [2] últimos años
Total del Activo (TA)	-	265.756.440	301.635.557	567.391.997	283.695.999		
	-			-	-		
Activo a corto plazo (AC)	-	171.055.140	218.207.810	389.262.950	194.631.475	24,5	activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los [2] últimos años
Pasivo a corto plazo (PC)	-	10.119.172	5.786.110	15.905.282	7.952.641		

Activo Líquido de la empresa

	Año 2020	
Activo a corto plazo (AC)	218.207.810	212.421.700
Pasivo a corto plazo (PC)	5.786.110	

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCIÓN DE ADMI Y FINANZAS

Sra. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% del monto total de la oferta del oferente

Monto de la Oferta -

	137.731.200
20%	**27.546.240**

Además la empresa presenta una Linea de Credito otorgada por Vision Banco por el monto de Gs. 300,000,000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA · CORDILLERA "Poty"

ANEXO 4 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS - FACTURACIÓN ANUAL

EMPRESA : R.R. CONSTRUCCIONES

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES

AÑO	MONTO
2011	-
2012	-
2013	-
2014	240.984.488
2015	390.551.716
2016	604.839.082
2017	824.941.713
2018	1.558.972.537
2019	1.707.269.049
2020	921.022.296
TOTALES	6.248.580.881
SUMATORIA DE LOS 5 MEJORES AÑOS	5.617.044.677
FACTURACIÓN ANUAL MEDIA	1.123.408.935

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCIÓN DE ADMI Y FINANZAS

Sra. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

Se requiere 50 % del monto total de la oferta

	137.731.200
50%	68.865.600

Forma de cálculo:

Total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o completadas, dividido por el número de cinco años(cinco mejores de los últimos diez años)
Los datos son extraídos de las declaraciones de RENTA DEL AÑO 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020,