				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
36.2.2	AC. INOX 2, en ESTERILIZACIÓN (Central esterilización) P.B, Long: 6,90 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas...	Unidad	1	28.354.300	28.354.300	21.515.587	21.515.587	-24%	19.799.300	19.799.300	-30%	23.647.486	23.647.486	-17%
36.2.3	AC. INOX 3, en ESTERILIZACIÓN (Central esterilización) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, apoyada sobre ménsulas con tapa de mesada y pollera. Según detalle y EETT.	Unidad	1	2.673.000	2.673.000	2.028.305	2.028.305	-24%	2.096.400	2.096.400	-22%	2.229.282	2.229.282	-17%
36.2.4	AC. INOX 4, en ESTERILIZACIÓN (Entrega material esterilizado) P.B, Long: 6,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. , con tapa de mesada, pollera, zocalo de acero inox. y espacio para cajonera rodante...	Unidad	1	28.354.300	28.354.300	21.515.587	21.515.587	-24%	19.799.300	19.799.300	-30%	23.647.486	23.647.486	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras

00000311

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
36.2.5	AC. INOX 5, en ESTERILIZACIÓN (Recepción Material sucio) P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,30 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera, zocalo de acero inox y mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable...	Unidad	1	2.750.000	2.750.000	2.086.733	2.086.733	-24%	2.212.900	2.212.900	-20%	2.293.500	2.293.500	-17%
36.2.6	AC. INOX 6, en ESTERILIZACIÓN (Recepción Material sucio) P.B, Long: 3,55 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, mueble bajo mesada y estante interior con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	14.058.000	14.058.000	10.667.381	10.667.381	-24%	11.413.700	11.413.700	-19%	11.724.372	11.724.372	-17%
36.2.7	AC. INOX 7, en LAVANDERIA (Recepción Clasicado) P.B, Long: 1.60 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera y mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable. Según detalle y EETT.	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	3.338.773	3.338.773	-24%	3.494.000	3.494.000	-21%	3.669.600	3.669.600	-17%
36.2.8	AC. INOX 8, en LAVANDERIA (Lavado) P.B, Long: 3,63 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio	Unidad	1	14.374.800	14.374.800	10.907.773	10.907.773	-24%	11.413.700	11.413.700	-21%	11.988.583	11.988.583	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Denys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000310

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	para dos bacha profundas, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.													
36.2.9	AC. INOX 9, en COCINA (Cocción) P.B, Long: 8,34 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	33.026.400	33.026.400	25.060.832	25.060.832	-24%	26.787.300	26.787.300	-19%	27.544.018	27.544.018	-17%
36.2.10	AC.INOX. 10, en COCINA (Ante cocina) P.B, Long: 3,20 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	12.672.000	12.672.000	9.615.667	9.615.667	-24%	10.249.000	10.249.000	-19%	10.568.448	10.568.448	-17%
36.2.11	AC. INOX. 11, en COCINA (Distribución, Oficina nutrición) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero	Unidad	3	5.500.000	16.500.000	4.173.467	12.520.401	-24%	2.445.800	7.337.400	-56%	4.587.000	13.761.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000309

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	inoxidable. Según detalle y EETT.													
36.2.12	AC. INOX 12, en COCINA (Lavado de ollas) P.B, Long: 2,40 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, polera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	9.504.000	9.504.000	7.211.750	7.211.750	-24%	2.445.800	2.445.800	-74%	7.926.336	7.926.336	-17%
36.2.13	AC. INOX 13, en SALA DE REVELADO P.B, Long: 3,40 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	13.464.000	13.464.000	10.216.646	10.216.646	-24%	3.261.100	3.261.100	-76%	11.228.976	11.228.976	-17%
36.2.14	AC. INOX 14, en PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO P.B, Long: 4,80 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha, tapa de mesada,	Unidad	1	19.345.000	19.345.000	14.679.220	14.679.220	-24%	4.425.700	4.425.700	-77%	16.133.730	16.133.730	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dennys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000308

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de...													
36.2.15	AC. INOX 15, en LABORATORIO BACTERIOLOGICO P.B, Long: 3,40 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	13.831.000	13.831.000	10.495.130	10.495.130	-24%	11.413.700	11.413.700	-17%	11.535.054	11.535.054	-17%
36.2.16	AC. INOX 16, en LABORATORIO BACTERIOLOGICO P.B, Long: 3.74 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox, tapa de mesada, pollera, y espacio para cajonera rodante. Según detalle y EETT.	Unidad	1	15.177.400	15.177.400	11.516.795	11.516.795	-24%	11.646.600	11.646.600	-23%	12.657.952	12.657.952	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

Arq. Darlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
36.2.17	AC. INOX 17, en LABORATORIO CLINICO P.B, Long: 7,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	28.087.000	28.087.000	21.312.756	21.312.756	-24%	22.128.600	22.128.600	-21%	23.424.558	23.424.558	-17%
36.2.18	AC. INOX 18, en LAVADO INSTRUMENTAL P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	12.247.000	12.247.000	9.293.172	9.293.172	-24%	3.726.900	3.726.900	-70%	10.213.998	10.213.998	-17%
36.2.19	AC. INOX 19, en ESTERILIZACION P.B, Long: 5,10 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha, tapa de mesada,	Unidad	1	20.523.400	20.523.400	15.573.404	15.573.404	-24%	15.723.000	15.723.000	-23%	17.116.516	17.116.516	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lida Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000307

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...													
36.2.20	AC. INOX 20, en AGUA DESTILADA P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	3.960.000	3.960.000	3.004.896	3.004.896	-24%	1.863.500	1.863.500	-53%	3.302.640	3.302.640	-17%
36.2.21	AC. INOX 21, en DISTRIBUCION DE MUESTRAS P.B, Long: 4,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	16.207.000	16.207.000	12.298.068	12.298.068	-24%	4.891.600	4.891.600	-70%	13.516.638	13.516.638	-17%
36.2.22	AC. INOX 22, en SALA DE YESO P.B, Long: 2,8 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estantes interior y puertas batiente de	Unidad	1	11.088.000	11.088.000	8.413.709	8.413.709	-24%	3.261.100	3.261.100	-71%	9.247.392	9.247.392	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Miongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0900306

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	acero inox. Segun detalle y EETT.													
36.2.23	AC. INOX 23, en LAVADO SUCIO P.B, Long: 2,2 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	8.712.000	8.712.000	6.610.771	6.610.771	-24%	2.562.300	2.562.300	-71%	7.265.808	7.265.808	-17%
36.2.24	AC. INOX 24, en CUARTO SEPTICO P.B, Long: 1,2 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.752.000	4.752.000	3.605.875	3.605.875	-24%	1.397.600	1.397.600	-71%	3.963.168	3.963.168	-17%
36.2.25	AC. INOX 25, en LAVADO INSTRUMENTAL P.B, Long: 2,6 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	10.296.000	20.592.000	7.812.730	15.625.460	-24%	3.028.100	6.056.200	-71%	8.586.864	17.173.728	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000305

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
36.2.26	AC. INOX 26, en RECIEN NACIDO P.B, Long: 2,4 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	9.504.000	9.504.000	7.211.750	7.211.750	-24%	2.795.200	2.795.200	-71%	7.926.336	7.926.336	-17%
36.2.27	AC. INOX 27, en CURACIONES P.A, Long: 2,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	9.900.000	9.900.000	7.512.240	7.512.240	-24%	2.911.700	2.911.700	-71%	8.256.600	8.256.600	-17%
36.2.28	AC. INOX 28, en HIGIENE DEL BEBE P.A. Long: 4,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. y espacio para cajonera rodante .Segun detalle y EETT.	Unidad	1	15.840.000	15.840.000	12.019.584	12.019.584	-24%	4.775.100	4.775.100	-70%	13.210.560	13.210.560	-17%
36.2.29	AC. INOX 29, en LACTARIO P.A, Long: 2,1 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble	Unidad	1	8.316.000	8.316.000	6.310.282	6.310.282	-24%	2.445.800	2.445.800	-71%	6.935.544	6.935.544	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000304

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	bajo mesada con puertas batientes de acero inox. y espacio para cajonera rodante .Segun detalle y EETT.													
36.2.30	AC. INOX 30, en CUARTO SEPTICO P.A, Long:1,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.940.000	5.940.000	4.507.344	4.507.344	-24%	2.096.400	2.096.400	-65%	4.953.960	4.953.960	-17%
36.2.31	AC. INOX 31, en CUARTO SEPTICO P.B, Long: 1,10 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.356.000	4.356.000	3.305.386	3.305.386	-24%	1.281.100	1.281.100	-71%	3.632.904	3.632.904	-17%
36.3	Cajonera rodante de Acero Inoxidables- Ver Detalles													
36.3.1	Cajonera rodante auxiliar de acero inoxidable bajo mesadas L: 0,73 m A: 0.55 m	Unidad	23	3.091.600	71.106.800	2.345.944	53.956.712	-24%	2.154.600	49.555.800	-30%	2.578.394	59.303.071	-17%
36.4	Mueble rodante de Acero Inoxidables- Ver Detalles													
36.4.1	Mueble bajo con rueda de acero inoxidable bajo mesadas	Unidad	14	3.091.600	43.282.400	2.345.944	32.843.216	-24%	2.154.600	30.164.400	-30%	2.578.394	36.097.522	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000303

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
36.5	Alacenae de Acero Inoxidables- Ver Detalles													
36.5.1	Alacenas superiores de acero inoxidables con puertas de abrir de vidrio?.	Unidad	40	4.150.300	166.012.000	3.149.298	125.971.920	-24%	2.697.100	107.884.000	-35%	2.578.394	103.135.776	-38%
36.6	Campana de acero inoxidable													
36.6.1	Provision y colocacion de campana de acero inoxidable con extractor en cocina, incluye accesorios y sistemas de anclaje.	Unidad	1	5.437.500	5.437.500	4.126.041	4.126.041	-24%	5.823.300	5.823.300	7%	4.534.875	4.534.875	-17%
36.7	Mesada de granito natural- Ver Detalles													
36.7.1	M.G.1. en SSHH PERSONAL P.B. Long: 1.57 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido. e=2 cm. con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	969.600	1.939.200	735.745	1.471.490	-24%	1.120.700	2.241.400	16%	808.646	1.617.293	-17%
36.7.2	M.G.2. en VACUNATORIO P.B. Long: 1.60 ml - A: 0.55 m. Mesada de granito natural pulido. e=2 cm. con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.080.900	1.080.900	820.199	820.199	-24%	1.249.400	1.249.400	16%	901.471	901.471	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós Lic. Lina Benegas
Mat. C.S.J. Nº 36.122 DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Mat. Prof. Nº 13.822

0000302

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
36.7.3	M.G.3, en CONSULTORIOS P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	7	648.300	4.538.100	491.938	3.443.566	-24%	749.400	5.245.800	16%	540.682	3.784.775	-17%
36.7.4	M.G.4, en CONSULTORIOS ODONT P.B, Long: 2,50 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	1.398.400	2.796.800	1.061.122	2.122.244	-24%	1.616.400	3.232.800	16%	1.166.266	2.332.531	-17%
36.7.5	M.G.5, en SSHH PUBLICO P.B, Long: 2.80 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para cuatro bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	2.085.700	4.171.400	1.582.654	3.165.308	-24%	2.410.800	4.821.600	16%	1.739.474	3.478.948	-17%
36.7.6	M.G.6, en CAMBIADOR P.B, Long: 1,75 ml - A: 0.60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una	Unidad	1	1.235.900	1.235.900	937.815	937.815	-24%	1.428.600	1.428.600	16%	1.030.741	1.030.741	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lezca Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA L. CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derly [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000301

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	bacha. Segun detalle y EETT.													
36.7.7	M.G.7, en OFFICE P.B, Long: 1,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.087.500	1.087.500	825.208	825.208	-24%	1.257.000	1.257.000	16%	906.975	906.975	-17%
36.7.8	M.G.8, en OBS. PEDIATRICA Y REHIDRATACION P.B, Long: 4.46 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	2.842.900	2.842.900	2.157.226	2.157.226	-24%	3.286.100	3.286.100	16%	2.370.979	2.370.979	-17%
36.7.9	M.G.9, en TRABAJO LIMPIO / TRABAJO SUCIO P.B, Long: 10,0 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	6.250.300	6.250.300	4.742.804	4.742.804	-24%	7.224.700	7.224.700	16%	5.212.750	5.212.750	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000300

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
36.7.10	M.G.10, en OBS. ADULTO Y NI?OS P.B, Long: 1,20ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	907.400	907.400	688.546	688.546	-24%	1.048.900	1.048.900	16%	756.772	756.772	-17%
36.7.11	M.G.11, en INFORME MEDICO P.B, Long: 3,30 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	2.160.600	4.321.200	1.639.490	3.278.980	-24%	2.497.400	4.994.800	16%	1.801.940	3.603.881	-17%
36.7.12	M.G.12, en DIRECCION P.A. Long: 1.23 ml - A: 0,35 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	594.800	594.800	451.342	451.342	-24%	687.500	687.500	16%	496.063	496.063	-17%
36.7.13	M.G.13, en OFFICE P.A. Long: 1,75 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.234.900	1.234.900	937.057	937.057	-24%	1.427.400	1.427.400	16%	1.029.907	1.029.907	-17%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J.N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Beneítez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000299

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
36.7.14	M.G.14, en TRABAJO DE ENFERMERAS P.A, Long: 6,70 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.243.600	4.243.600	3.220.096	3.220.096	-24%	4.905.100	4.905.100	16%	3.539.162	3.539.162	-17%
36.7.15	M.G.15, en OFFICE P.A, Long: 2,60 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.753.600	1.753.600	1.330.349	1.330.349	-24%	2.026.500	2.026.500	16%	1.462.169	1.462.169	-17%
36.7.16	M.G.16, en SALA DE DIA Y COMEDOR P.A, Long: 2,00 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.231.300	1.231.300	934.326	934.326	-24%	1.423.200	1.423.200	16%	1.026.904	1.026.904	-17%
36.7.17	M.G.17, en INTERNADO P.A, Long: 1,80 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon	Unidad	3	1.265.700	3.797.100	960.428	2.881.284	-24%	1.463.000	4.389.000	16%	1.055.594	3.166.781	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

8620000

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.													
36.7.18	M.G.18, en SSHH-PACIENTES P.A, Long: 1,15 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	832.400	832.400	631.635	631.635	-24%	962.200	962.200	16%	694.222	694.222	-17%
36.7.19	M.G.19, en SSHH-PACIENTES P.A, Long: 2,20 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.304.900	1.304.900	990.173	990.173	-24%	1.508.300	1.508.300	16%	1.088.287	1.088.287	-17%
36.7.20	M.G.20, en SSHH - CASETA DE BASURAS - COCHERA AMBULANCIA - CIRCULACION COCINA - COMEDOR -FISIOTERAPIA - DEP DE FARMACIA - BANCO DE SANGRE - TOMA DE MUESTRA - MATERIALES Y MEDICAMENTOS en P.B, SSHH en P.A	Unidad	40	555.600	22.224.000	421.597	16.863.880	-24%	642.200	25.688.000	16%	463.370	18.534.816	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000297

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	Long: 0,60 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zócalo...													
36.7.21	M.G.21, en VESTUARIO MEDICOS en P.B y INTERNADO en P.A - Long: 0,80 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	4	620.900	2.483.600	471.146	1.884.584	-24%	717.700	2.870.800	16%	517.831	2.071.322	-17%
36.7.22	M.G.22, en ESTERILIZACION, BLANQUERIA y QUIROFANO en P.B - Long: 0,80 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mamposteria y reforzada con mensulas. Segun detalle y EETT.	Unidad	5	165.000	825.000	125.204	626.020	-24%	393.000	1.965.000	138%	137.610	688.050	-17%
37	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.731.200**	**2.731.200**	**1.863.759**	**1.863.759**	**-0**	**4.289.500**	**4.289.500**	**1**	**2.277.821**	**2.277.821**	**-0**
37.1	De mamposteria de ladrillo comun esp. 0.15 m.	Metros cuadrados	12	13.000	156.000	8.871	106.452	-32%	12.300	147.600	-5%	10.842	130.104	-17%
37.2	Retiro de marcos existente	Unidad	5	27.900	139.500	19.039	95.195	-32%	49.000	245.000	76%	23.269	116.343	-17%
37.3	Retiro de ventana balancion	Unidad	3	27.900	83.700	19.039	57.117	-32%	49.000	147.000	76%	23.269	69.806	-17%
37.4	Piso granito en planta alta	Metros cuadrados	130	10.400	1.352.000	7.097	922.610	-32%	14.700	1.911.000	41%	8.674	1.127.568	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA V. CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

9620000

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
37.5	Acarreo, carga a contenedor y retiro de escombros provenientes de las demoliciones.	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	682.385	682.385	-32%	1.838.900	1.838.900	84%	834.000	834.000	-17%
38	**Servicio de instalacion de ascensor**	**Unidad Medida Global**	**1**	**900.000.000**	**900.000.000**	**859.805.100**	**859.805.100**	**-0**	**553.981.200**	**553.981.200**	**-0**	**765.000.000**	**765.000.000**	**-0**
41.1	Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Ascensores, 2 paradas, capacidad máxima 9 pasajeros	Unidad	3	300.000.000	900.000.000	286.601.700	859.805.100	-4%	184.660.400	553.981.200	-38%	255.000.000	765.000.000	-15%
39	**TRABAJOS FINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**29.733.600**	**29.733.600**	**20.290.768**	**20.290.768**	**-0**	**21.592.800**	**21.592.800**	**-0**	**25.360.000**	**25.360.000**	**-0**
39.1	Retiro de materiales, maquinarias, herramientas, cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	82	83.800	6.871.600	57.184	4.689.088	-32%	94.400	7.740.800	13%	70.000	5.740.000	-16%
39.2	Desarmado de Vallado de Obras	Metros cuadrados	580	9.900	5.742.000	6.756	3.918.480	-32%	5.400	3.132.000	-45%	9.000	5.220.000	-9%
39.3	Limpieza final	Metros cuadrados	1.600	10.700	17.120.000	7.302	11.683.200	-32%	6.700	10.720.000	-37%	9.000	14.400.000	-16%
					23.782.425.903	**Precio Total**	**18.864.836.000**		**Precio Total**	**18.899.102.486**		**Precio Total**	**19.831.760.539**	

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**			**Porcentaje**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**200.388.800**	**200.388.800**	**168.519.033**	**168.519.033**	**-0**	**176.960.160**	**176.960.160**	**- 0**	**188.461.160**	**188.461.160**	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00002295

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
1.1	Casilla de obrador, armado incluye sanitarios, depósitos y servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	80	527.000	42.160.000	443.198	35.455.830	-16%	497.502	39.800.160	-6%	561.760	44.940.800	7%
1.2	Confección y colocación Cartel de Obra (medidas 1,20x2,50), impreso digital con bastidor 20x20 ploteado.	Metros cuadrados	3	563.100	1.689.300	473.529	1.420.588	-16%	506.250	1.518.750	-10%	569.118	1.707.354	1%
1.3	Trazado , replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.504	7.900	27.681.600	6.643	23.276.828	-16%	4.050	14.191.200	-49%	8.071	28.280.784	2%
1.4	Limpieza del terreno	Metros cuadrados	2.988	7.200	21.513.600	6.055	18.091.383	-16%	6.750	20.169.000	-6%	7.664	22.900.032	6%
1.5	Armado y desarmado de vallado de obra	Metros cuadrados	580	183.800	106.604.000	154.572	89.651.818	-16%	173.475	100.615.500	-6%	155.029	89.916.820	-16%
1.6	Demolición y retiro de mampostería y estructura metálica existente	Unidad Medida Global	1	740.300	740.300	622.586	622.586	-16%	665.550	665.550	-10%	715.370	715.370	-3%
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.997.200**	**9.997.200**	**8.407.332**	**8.407.332**		**9.431.100**	**9.431.100**	**- 0**	**10.573.987**	**10.573.987**	**0**
2.1	Relleno con tierra de préstamos, compactación con maquinaria y nivelación (area caseta de generador)	Metros cúbicos	69	70.100	4.836.900	58.952	4.067.700	-16%	66.150	4.564.350	-6%	66.041	4.556.829	-6%
2.2	Relleno con tierra de préstamos y compactación manual (Talud)	Metros cúbicos	96.5	50.100	4.834.650	42.133	4.065.787	-16%	47.250	4.559.625	-6%	58.419	5.637.434	17%
2.3	Relleno y compactación de tierra en canteros	Metros cúbicos	6.5	50.100	325.650	42.130	273.845	-16%	47.250	307.125	-6%	58.419	379.724	17%
3	**HORMIGON ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**308.162.460**	**308.162.460**	**259.137.926**	**259.137.926**		**206.985.805**	**206.985.805**	**- 0**	**309.043.803**	**309.043.803**	**0**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000294

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
3.1	Pilares de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	8	2.491.700	19.933.600	2.095.400	16.763.201	-16%	1.942.088	15.536.704	-22%	2.462.878	19.703.024	-1%
3.2	Losas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	20	2.373.700	47.474.000	1.996.218	39.924.365	-16%	1.766.250	35.325.000	-26%	2.268.479	45.369.580	-4%
3.3	Vigas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	28,3	2.347.800	66.442.740	1.974.439	55.876.632	-16%	1.973.275	55.843.683	-16%	2.330.076	65.941.151	-1%
3.4	Escalera de hormigón armado visto Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,6	3.496.700	40.561.720	2.940.542	34.110.287	-16%	2.161.294	25.071.010	-38%	3.281.840	38.069.344	-6%
3.5	Tanque de H°A°	Metros cúbicos	32	4.179.700	133.750.400	3.514.483	112.463.441	-16%	2.350.294	75.209.408	-44%	4.373.772	139.960.704	5%
4	CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCION	Unidad Medida Global	1	106.208.100	106.208.100	89.315.366	89.315.366	- 0	79.896.537	79.896.537	- 0	96.718.877	96.718.877	- 0
4.1	De piedra bruta colocada, profundidad mínima 0.80 m, incluye excavacion	Metros cúbicos	85,5	671.000	57.370.500	564.267	48.244.866	-16%	471.366	40.301.793	-30%	600.779	51.366.605	-10%
4.2	Muro de contención de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	84	581.400	48.837.600	488.935	41.070.500	-16%	471.366	39.594.744	-19%	539.908	45.352.272	-7%
5	**AISLACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**283.613.000**	**283.613.000**	**238.504.824**	**238.504.824**	**- 0**	**215.743.102**	**215.743.102**	**- 0**	**251.521.755**	**251.521.755**	**- 0**
5.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	189	62.200	11.755.800	52.304	9.885.401	-16%	37.338	7.056.882	-40%	54.160	10.236.240	-13%
5.2	De losa de hormigón armado con membrana e= 4 mm, bajo piso de tejuelitas, incluye garganteo perimetral, para áreas transitables	Metros cuadrados	2.750	78.600	216.150.000	66.098	181.770.808	-16%	58.991	162.225.250	-25%	68.258	187.709.500	-13%
5.3	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica - esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables	Metros cuadrados	455	97.600	44.408.000	82.080	37.346.230	-16%	69.696	31.711.680	-29%	89.983	40.942.265	-8%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dennis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000293

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
5.4	Pintura ásfáltica con trama elástica sobre losas técnicas	Metros cuadrados	60	97.600	5.856.000	82.081	4.924.845	-16%	168.314	10.098.840	72%	118.075	7.084.500	21%
5.5	Vertical en tabique a panderete en pantalla de H°A°, pozo del ascensor	Metros cuadrados	42	129.600	5.443.200	108.989	4.577.540	-16%	110.725	4.650.450	-15%	132.125	5.549.250	2%
6	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**637.404.000**	**637.404.000**	**536.014.509**	**536.014.509**	**- 0**	**558.544.681**	**558.544.681**	**- 0**	**723.577.877**	**723.577.877**	**0**
6.1	De nivelación de ladrillo común, e= 0,30 m	Metros cuadrados	47	194.200	9.127.400	163.317	7.675.896	-16%	157.041	7.380.927	-19%	154.163	7.245.661	-21%
6.2	De nivelación de ladrillo común, e= 0,45 m	Metros cuadrados	6,2	286.500	1.776.300	240.930	1.493.767	-16%	230.273	1.427.693	-20%	228.989	1.419.732	-20%
6.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m	Metros cuadrados	620	106.300	65.906.000	89.388	55.420.751	-16%	84.780	52.563.600	-20%	87.529	54.267.980	-18%
6.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m	Metros cuadrados	178	203.800	36.276.400	171.374	30.504.599	-16%	151.922	27.042.116	-25%	154.458	27.493.524	-24%
6.5	De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	707	171.600	121.321.200	144.303	102.021.871	-16%	148.500	104.989.500	-13%	194.147	137.261.929	13%
6.6	De placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	748	228.800	171.142.400	192.410	143.922.402	-16%	202.500	151.470.000	-11%	275.025	205.718.700	20%
6.7	De placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	465	200.200	93.093.000	168.352	78.283.702	-16%	189.000	87.885.000	-6%	223.623	103.984.695	12%
6.8	De placas de rocayeso vidriada con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico	Metros cuadrados	137	257.400	35.263.800	216.447	29.653.240	-16%	216.000	29.592.000	-16%	291.062	39.875.494	13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Dorys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000292

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	construida en seco, e= 0,10 m													
6.9	Placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica.	Metros cuadrados	247	114.400	28.256.800	96.205	23.762.589	-16%	108.000	26.676.000	-6%	177.716	43.895.852	55%
6.10	Placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica.	Metros cuadrados	400	143.000	57.200.000	120.260	48.103.979	-16%	135.000	54.000.000	-6%	204.401	81.760.400	43%
6.11	Placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica.	Metros cuadrados	50	171.600	8.580.000	144.309	7.215.463	-16%	162.000	8.100.000	-6%	240.126	12.006.300	40%
6.12	Parapeto de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	106.300	3.082.700	89.393	2.592.398	-16%	72.765	2.110.185	-32%	94.750	2.747.750	-11%
6.13	Canteros de mampostería	Metros cuadrados	60	106.300	6.378.000	89.398	5.363.852	-16%	88.461	5.307.660	-17%	98.331	5.899.860	-7%
7	**CONSTRUCCION Y/O COLOCACION DE DINTELES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.292.400**	**1.292.400**	**1.086.886**	**1.086.886**	**- 0**	**346.356**	**346.356**	**- 1**	**1.119.330**	**1.119.330**	**- 0**
7.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	Metro lineal	18	71.800	1.292.400	60.383	1.086.886	-16%	19.242	346.356	-73%	62.185	1.119.330	-13%
8	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**226.917.200**	**226.917.200**	**190.828.842**	**190.828.842**	**- 0**	**164.715.682**	**164.715.682**	**- 0**	**160.843.210**	**160.843.210**	**- 0**
8.1	Interior: a 2 capas con hidrofugo - Dosaje 1:4:20 + Hidrófugo , en paredes, incluye mochetas , muros de H°A° de caja de ascensor, escaleras y pilares de hormigón armado	Metros cuadrados	376	57.400	21.582.400	48.268	18.148.814	-16%	41.234	15.503.984	-28%	45.460	17.092.960	-21%
8.2	Exterior: a 2 capas con hidrofugo, incluye parapetos y mochetas. Dosaje 1:4:12 + Hidrófugo	Metros cuadrados	1.201	78.100	93.798.100	65.681	78.882.760	-16%	45.284	54.386.084	-42%	44.420	53.348.420	-43%

[illegible] DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derly [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000291

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
8.3	Masa Baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	Metros cuadrados	60	157.800	9.468.000	132.708	7.962.504	-16%	530.685	31.841.100	236%	336.821	20.209.260	113%
8.4	A dos capas, en losas y pórticos de hormigón armado. Dosaje 1:4:16	Metros cuadrados	792	78.100	61.855.200	65.681	52.019.272	-16%	45.284	35.864.928	-42%	44.420	35.180.640	-43%
8.5	Aristas verticales curvas pared-pared	Metro lineal	582	39.900	23.221.800	33.553	19.527.697	-16%	28.362	16.506.684	-29%	35.537	20.682.534	-11%
8.6	Goterones en borde de losa	Metro lineal	271	62.700	16.991.700	52.722	14.287.795	-16%	39.162	10.612.902	-38%	52.876	14.329.396	-16%
9	**TECHOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**478.292.670**	**478.292.670**	**402.203.919**	**402.203.919**	**- 0**	**459.961.450**	**459.961.450**	**- 0**	**402.948.756**	**402.948.756**	**- 0**
9.1	De chapa metálica sobre Estructura Metálica (con cabriada curva) c/perfiles de acero APE 420 DN chapa galvanizada N° 26	Metros cuadrados	1.500	270.300	405.450.000	227.302	340.952.900	-16%	245.454	368.181.000	-9%	228.305	342.457.500	-16%
9.2	De chapas de policarbonato de e=6 mm, sobre Estructura metálica.	Metros cuadrados	124	225.300	27.937.200	189.466	23.493.799	-16%	319.091	39.567.284	42%	185.255	22.971.620	-18%
9.3	De chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica reticulada de caño	Metros cuadrados	61.4	270.300	16.596.420	227.230	13.951.910	-16%	227.046	13.940.624	-16%	228.305	14.017.927	-16%
9.4	Cenefa metálica de chapa N° 22 ,para bordes laterales de cubierta en casetas.	Metros cuadrados	115.5	245.100	28.309.050	206.107	23.805.310	-16%	331.364	38.272.542	35%	203.478	23.501.709	-17%
10	**REVESTIMIENTO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**613.805.620**	**613.805.620**	**516.150.240**	**516.150.240**	**- 0**	**490.235.005**	**490.235.005**	**- 0**	**540.676.577**	**540.676.577**	**- 0**
10.1	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 3,10m.	Metros cuadrados	468	185.900	87.001.200	156.319	73.157.186	-16%	147.055	68.821.740	-21%	155.466	72.758.088	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000290

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
10.2	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 2,70 m.	Metros cuadrados	1.102	185.900	204.861.800	156.319	172.263.288	-16%	147.055	162.054.610	-21%	155.466	171.323.532	-16%
10.3	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 2,15 m.	Metros cuadrados	114	185.900	21.192.600	156.319	17.820.340	-16%	147.055	16.764.270	-21%	155.466	17.723.124	-16%
10.4	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 0,90 m.	Metros cuadrados	15	185.900	2.788.500	156.319	2.344.782	-16%	147.055	2.205.825	-21%	155.466	2.331.990	-16%
10.5	Cementicio texturado con hidrofugo para fachadas	Metros cuadrados	3.831	67.500	258.592.500	56.764	217.461.796	-16%	51.435	197.047.485	-24%	60.721	232.622.151	-10%
10.6	De granito natural en muro de ascensor	Metros cuadrados	14	853.900	11.954.600	717.777	10.048.873	-16%	776.250	10.867.500	-9%	870.693	12.189.702	2%
10.7	Tabiques revestidos con lámina de plomo	Metros cuadrados	9.7	2.118.600	20.550.420	1.781.637	17.281.875	-16%	2.679.750	25.993.575	26%	2.434.648	23.616.086	15%
10.8	Planchas de acero inoxidables adherido a paredes, h= 0.45 m	Metros cuadrados	32	214.500	6.864.000	180.378	5.772.100	-16%	202.500	6.480.000	-6%	253.497	8.111.904	18%
11	**CONTRAPISO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**396.114.100**	**396.114.100**	**333.111.021**	**333.111.021**	**- 0**	**266.895.413**	**266.895.413**	**- 0**	**356.159.379**	**356.159.379**	**- 0**
11.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, H= 0.10 m para pisos de planta baja	Metros cuadrados	905	50.800	45.974.000	42.720	38.661.577	-16%	44.880	40.616.400	-12%	42.159	38.153.895	-17%
11.2	De hormigon de cascotes sobre terreno natural. H= 0.05 m para guarda obras	Metros cuadrados	478	46.100	22.035.800	38.766	18.530.099	-16%	35.195	16.823.210	-24%	41.091	19.641.498	-11%
11.3	Contrapiso y carpeta, pend.:1%, Aislación c/membrana esp.:4mm, protección mecánica	Metros cuadrados	2.079	58.300	121.205.700	49.027	101.926.572	-16%	26.357	54.796.203	-55%	56.968	118.436.472	-2%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Tina Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

6820000

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
11.4	De hormigón pobre sobre losa H°A° e=0.07 m para asiento de pisos de granito	Metros cuadrados	763	44.400	33.877.200	37.339	28.489.583	-16%	37.895	28.913.885	-15%	38.536	29.402.968	-13%
11.5	Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso porcelanato	Metros cuadrados	492	40.700	20.024.400	34.227	16.839.458	-16%	29.225	14.378.700	-28%	34.015	16.735.380	-16%
11.6	Carpeta de regularización para piso de granito	Metros cuadrados	1.677	40.700	68.253.900	34.227	57.397.909	-16%	29.225	49.010.325	-28%	34.015	57.043.155	-16%
11.7	Carpeta de regularización para piso vinílico	Metros cuadrados	230	40.700	9.361.000	34.227	7.872.104	-16%	29.225	6.721.750	-28%	34.015	7.823.450	-16%
11.8	Base para piso de H° A°	Metros cuadrados	647	36.800	23.809.600	30.946	20.022.261	-16%	22.770	14.732.190	-38%	34.613	22.394.611	-6%
11.9	Para base de adoquinado	Metros cuadrados	1.225	42.100	51.572.500	35.405	43.371.458	-16%	33.390	40.902.750	-21%	37.982	46.527.950	-10%
12	**PISOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.089.158.970**	**1.089.158.970**	**915.901.806**	**915.901.806**	**- 0**	**923.465.729**	**923.465.729**	**- 0**	**1.012.136.949**	**1.012.136.949**	**- 0**
12.1	De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final y encerado													
12.1.1	De mosaico granítico base gris, 0.30x0.30 m colocación a 45°	Metros cuadrados	389	180.500	70.214.500	151.781	59.042.934	-16%	127.970	49.780.330	-29%	144.975	56.395.275	-20%
12.1.2	De mosaico granítico base gris, 0.30x0.30 m colocación a 90°	Metros cuadrados	1.198	180.500	216.239.000	151.781	181.834.022	-16%	127.970	153.308.060	-29%	144.975	173.680.050	-20%
12.1.3	De mosaico granítico para exteriores base gris, 0.30x0,30 m colocación a 90°	Metros cúbicos	758	130.400	98.843.200	109.659	83.121.705	-16%	131.949	100.017.342	1%	130.724	99.088.792	0%
12.2	Planchas de granito natural													
12.2.1	Planchas antideslizantes de granito natural para huellas de escalera, a= 0,30 m	Metros cuadrados	36.9	606.700	22.387.230	510.185	18.825.517	-16%	540.000	19.926.000	-11%	606.159	22.367.267	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA GARAZ UGART
Jefe Dpto. Fiscalización de Obra
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000288

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
12.2.2	Planchas de granito natural para contrahuellas de escalera, a= 0.18 m	Metros cuadrados	24,3	606.700	14.742.810	510.209	12.398.086	-16%	540.000	13.122.000	-11%	606.159	14.729.664	0%
12.2.3	Planchas de granito natural para Descanso y Palier de escalera	Metros cuadrados	26,9	606.700	16.320.230	510.209	13.724.630	-16%	540.000	14.526.000	-11%	606.159	16.305.677	0%
12.3	De Porcelanato													
12.3.1	De Porcelanato antdeslizante, 0,45 x 0,45 m - coloacdo a 90°	Metros cuadrados	492	208.900	102.778.800	175.645	86.417.248	-16%	158.053	77.762.076	-24%	162.144	79.774.848	-22%
12.4	Vinilicos													
12.4.1	Pisos vinilicos homogeneos conductivos para quirofanos, incluye zocalos, e= 2 mm	Metros cuadrados	70	415.800	29.106.000	349.659	24.476.140	-16%	402.300	28.161.000	-3%	351.135	24.579.450	-16%
12.4.2	Pisos vinilicos homogeneos para alto transito, incluye zocalos, e = 2mm	Metros cuadrados	208	170.800	35.526.400	143.641	29.877.296	-16%	163.013	33.906.704	-5%	156.600	32.572.800	-8%
12.5	Tejuelita													
12.5.1	De tejuelas prensadas para azoteas	Metros cuadrados	2.709	62.300	168.770.700	52.394	141.934.877	-16%	45.102	122.181.318	-28%	65.122	176.415.498	5%
12.6	De hormigon													
12.6.1	De baldosones de H° de 30 X 30 en guarda obra	Metros cuadrados	478	89.600	42.828.800	75.345	36.015.017	-16%	73.710	35.233.380	-18%	89.118	42.598.404	-1%
12.6.2	De adoquines de H° exagonal H=10 cm, sellado de arena lavada	Metros cuadrados	1.225	141.100	172.847.500	118.661	145.359.315	-16%	166.797	204.326.325	18%	143.651	175.972.475	2%
12.6.3	De H°A° para rampas de accesos para discapacitados, terminación rodillado, acabado tipo ferroso cemento.	Metros cuadrados	220	92.500	20.350.000	77.790	17.113.773	-16%	58.082	12.778.040	-37%	89.147	19.612.340	-4%
12.6.4	De H°A°.	Metros cuadrados	257	153.800	39.526.600	129.327	33.237.049	-16%	140.902	36.211.814	-8%	156.231	40.151.367	2%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lina Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dep. Obras
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000287

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
12.6.5	De H° Laseado	Metros cuadrados	103	178.800	18.416.400	150.357	15.486.737	-16%	128.077	13.191.931	-28%	179.809	18.520.327	1%
12.6.6	De H° Ranurado	Metros cuadrados	67	302.400	20.260.800	254.290	17.037.460	-16%	134.827	9.033.409	-55%	289.145	19.372.715	-4%
13	**ZOCALO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**267.003.900**	**267.003.900**	**224.525.324**	**224.525.324**	**- 0**	**179.538.953**	**179.538.953**	**- 0**	**221.927.625**	**221.927.625**	**- 0**
13.1	De mosaicos graníticos													
13.1.1	De mosaicos graníticos base gris - 0,30x0,07 m	Metro lineal	2.230	61.500	137.145.000	51.714	115.321.682	-16%	35.362	78.857.260	-43%	49.015	109.303.450	-20%
13.1.2	De planchas de granito natural para zócalo en descanso de escalera, a= 0,12 m	Metro lineal	52	190.300	9.895.600	160.037	8.321.930	-16%	179.578	9.338.056	-6%	143.755	7.475.260	-24%
13.1.3	En escalones de escalera, a= 0,12 m	Metro lineal	156	190.300	29.686.800	160.037	24.965.789	-16%	179.578	28.014.168	-6%	143.755	22.425.780	-24%
13.1.4	De granito base gris, borde inferior curvo.	Metro lineal	194	61.500	11.931.000	51.714	10.032.469	-16%	48.698	9.447.412	-21%	49.015	9.508.910	-20%
13.2	De tejuelas													
13.2.1	Zócalo de tejuelas prensada. H = 10 cm	Metro lineal	583	20.000	11.660.000	16.820	9.806.002	-16%	19.085	11.126.555	-5%	21.347	12.445.301	7%
13.3	De hormigon													
13.3.1	Zócalo de cemento para exteriores. H = 10 cm	Metro lineal	474	42.000	19.908.000	35.317	16.740.436	-16%	24.323	11.529.102	-42%	38.176	18.095.424	-9%
13.3.2	Cordón de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral. 10 x 40 x 50 cm.	Metro lineal	450	103.950	46.777.500	87.416	39.337.016	-16%	69.392	31.226.400	-33%	94.830	42.673.500	-9%
14	**Servicio de carpinteria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**229.063.800**	**229.063.800**	**192.611.304**	**192.611.304**	**- 0**	**257.696.847**	**257.696.847**	**0**	**216.021.494**	**216.021.494**	**- 0**
14.1	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y contramarcos de:													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dunya Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000286

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
14.1.1	PUERTA TIPO P1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	46	673.700	30.990.200	566.536	26.060.676	-16%	757.913	34.863.998	13%	668.452	30.748.792	-1%
14.1.2	PUERTA TIPO P2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	86	735.300	63.235.800	618.310	53.174.701	-16%	827.213	71.140.318	13%	712.194	61.248.684	-3%
14.1.3	PUERTA TIPO P2 a (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	720.400	1.440.800	605.817	1.211.634	-16%	810.450	1.620.900	13%	712.194	1.424.388	-1%
14.1.4	PUERTA TIPO P3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	35	782.000	27.370.000	657.608	23.016.284	-16%	879.750	30.791.250	13%	755.938	26.457.830	-3%
14.1.5	PUERTA TIPO P4 (0.30-0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	10	1.031.100	10.311.000	867.083	8.670.829	-16%	1.159.988	11.599.880	13%	973.643	9.736.430	-6%
14.1.6	PUERTA TIPO P5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.154.300	1.154.300	970.712	970.712	-16%	1.298.588	1.298.588	13%	1.063.484	1.063.484	-8%
14.1.7	PUERTA TIPO PP1 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con revestimiento de chapa	Unidad	1	7.208.200	7.208.200	[illegible]	[illegible]0.385	-16%	8.109.225	8.109.225	13%	7.996.003	7.996.003	11%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000285

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles													
14.1.8	PUERTA TIPO PP2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	6.838.400	13.676.800	5.746.028	11.492.055	-16%	7.693.200	15.386.400	13%	5.504.841	11.009.682	-20%
14.1.9	PUERTA TIPO PP3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	6.850.100	6.850.100	5.757.585	5.757.585	-16%	7.706.363	7.706.363	13%	6.179.337	6.179.337	-10%
14.2	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo vaivén con herrajes. cerraduras y contramarcos de:													
14.2.1	PUERTA TIPO PV1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0.15x1.0 con herrajes. cerraduras y proteccion de ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	7	988.200	6.917.400	831.023	5.817.159	-16%	1.111.725	7.782.075	13%	954.868	6.684.076	-3%
14.2.2	PUERTA TIPO PV2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0.15x1.0 con herrajes. cerraduras	Unidad	5	1.049.800	5.249.000	882.875	4.414.373	-16%	1.181.025	5.905.125	13%	998.610	4.993.050	-5%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lida Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. D...
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

7820000

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	y protección ac. Inox. Según plano de detalles													
14.2.3	PUERTA TIPO PV3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	3	1.111.400	3.334.200	934.597	2.803.791	-16%	1.250.325	3.750.975	13%	1.042.351	3.127.053	-6%
14.2.4	PUERTA TIPO PV4 (1.20/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0.15x1.0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	5	1.608.200	8.041.000	1.352.389	6.761.946	-16%	1.809.225	9.046.125	13%	1.438.852	7.194.260	-11%
14.2.5	PUERTA TIPO PV5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0.15x1.0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	25	1.731.400	43.285.000	1.455.967	36.399.174	-16%	1.947.825	48.695.625	13%	1.526.337	38.158.425	-12%
15	**CARPINTERIA METALICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**421.006.445**	**421.006.445**	**354.049.161**	**354.049.161**	**- 0**	**308.668.160**	**308.668.160**	**- 0**	**363.842.354**	**363.842.354**	**- 0**
15.1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18, según detalle.													
15.1.1	Para PUERTAS TIPO P1, Pm1: Todas de (0.70/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18	Unidad	11	398.000	4.378.000	334.705	3.681.756	- 0	330.750	3.638.250	- 0	311.068	3.421.748	- 0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Raza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000283

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	lisas, según plano de detalles													
15.1.2	Para PUERTAS TIPO P1. PV1 (0.70/2.10) cajón para pared e= 0.10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	43	398.000	17.114.000	334.696	14.391.921	- 0	270.614	11.636.402	- 0	311.068	13.375.924	- 0
15.1.3	Para PUERTAS TIPO P2: Todas de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0.15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	6	404.000	2.424.000	339.744	2.038.463	-16%	337.500	2.025.000	-16%	348.206	2.089.236	-14%
15.1.4	Para PUERTAS TIPO P2, P2a , PP2 , PV2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0.10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	89	404.000	35.956.000	339.744	30.237.206	-16%	276.136	24.576.104	-32%	348.206	30.990.334	-14%
15.1.5	Para PUERTAS TIPO P3, PV3, Pm2 todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0.15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	14	410.000	5.740.000	344.802	4.827.228	-16%	344.250	4.819.500	-16%	385.344	5.394.816	-6%
15.1.6	Para PUERTAS TIPO P3, PV3: todas de (0.90/2.10) cajon para pared e= 0.10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	32	410.000	13.120.000	344.802	11.033.663	-16%	281.659	9.013.088	-31%	385.344	12.331.008	-6%
15.1.7	Para PUERTAS TIPO P4, PV4, todas de (1.20/2.10) cajón para	Unidad	15	428.000	6.420.000	359.912	5.398.684	-16%	298.227	4.473.405	-30%	496.759	7.451.385	16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00002820

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles													
15.1.8	Para PUERTAS TIPO P5, PV5, Pm3 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	10	439.600	4.396.000	369.701	3.697.006	-16%	378.000	3.780.000	-14%	571.036	5.710.360	30%
15.1.9	Para PUERTAS TIPO PP1,PV5 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	3	439.600	1.318.800	369.701	1.109.102	-16%	515.454	1.546.362	17%	571.036	1.713.108	30%
15.1.10	Para PUERTAS TIPO PP2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	404.000	404.000	339.749	339.749	-16%	460.227	460.227	14%	348.206	348.206	-14%
15.1.11	Para PUERTAS TIPO PP3, Pm2: todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	2	410.000	820.000	344.764	689.529	-16%	469.431	938.862	14%	385.344	770.688	-6%
15.1.12	Para PUERTAS TIPO PV4, de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	428.000	428.000	359.912	359.912	-16%	364.500	364.500	-15%	496.759	496.759	16%
15.1.13	Para PUERTAS TIPO PV5 de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18	Unidad	16	439.600	7.033.600	369.701	5.915.210	-16%	309.273	4.948.368	-30%	571.036	9.136.576	30%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ARCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000281

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	lisas, según plano de detalles													
15.1.14	Para PUERTAS TIPO Pm4 de (2.00/2.30) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	475.200	475.200	399.620	399.620	-16%	445.500	445.500	-6%	864.609	864.609	82%
15.1.15	Para VENTANA TIPO V9 de (0.80 x 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	10	273.300	2.733.000	229.808	2.298.075	-16%	189.000	1.890.000	-31%	270.392	2.703.920	-1%
15.1.16	Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	368.300	368.300	309.710	309.710	-16%	297.000	297.000	-19%	489.686	489.686	33%
15.1.17	Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0.30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	3	368.300	1.104.900	309.735	929.206	-16%	405.000	1.215.000	10%	489.686	1.469.058	33%
15.2	Provisión y colocación de puertas metálicos con herrajes, cerraduras y contramarcos:													
15.2.1	PUERTA TIPO Pm1 (0.70/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.037.200	1.037.200	872.210	872.210	-16%	582.954	582.954	-44%	882.105	882.105	-15%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0002080

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
15.2.2	PUERTA TIPO Pm2 (0,90/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior, con tela metalica con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	9	1.221.200	10.990.800	1.026.919	9.242.268	-16%	601.364	5.412.276	-51%	1.104.935	9.944.415	-10%
15.2.3	PUERTA TIPO Pm3 (1.40/2.10) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con tela metálica con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	3	1.730.700	5.192.100	1.455.453	4.366.359	-16%	1.067.727	3.203.181	-38%	1.662.012	4.986.036	-4%
15.2.4	PUERTA TIPO Pm4 (2.00/2.30) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	2.282.600	2.282.600	1.919.489	1.919.489	-16%	1.325.454	1.325.454	-42%	2.432.702	2.432.702	7%
15.3	Provisión y colocación de Puerta corta fuego. incluye marco, barra antipánico.													
15.3.1	Puerta TIPO PE2 (1.40/2.10) 2 hojas de abrir. con vidrio de 4 mm. Con barra antipánico con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	3.293.900	6.587.800	2.770.076	5.540.152	-16%	6.627.273	13.254.546	101%	3.011.567	6.023.134	-9%
15.4	Provisión y colocación de portones metálicos con herrajes y cerraduras.													
15.4.1	PORTON TIPO PR1 (0.90/2.00) Tipo reja de una hoja con herrajes y	Unidad	1	849.200	849.200	714.124	714.124	-16%	957.273	957.273	13%	787.005	787.005	-7%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Deza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000279

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	cerraduras según plano de detalles													
15.4.2	PORTON TIPO PR2 (1.20/2.00) - Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.220.700	1.220.700	1.026.505	1.026.505	-16%	1.399.091	1.399.091	15%	1.108.307	1.108.307	-9%
15.4.3	PORTON TIPO PR3 (2.00/2.50) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.821.800	1.821.800	1.531.985	1.531.985	-16%	2.052.000	2.052.000	13%	1.836.339	1.836.339	1%
15.4.4	PORTON TIPO PR4 (3.80/2.00) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	3.174.400	3.174.400	2.669.607	2.669.607	-16%	3.730.909	3.730.909	18%	3.024.252	3.024.252	-5%
15.4.5	PORTON TIPO PR5 (4.00/2.00) Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles	Unidad	1	3.244.500	3.244.500	2.728.554	2.728.554	-16%	4.104.000	4.104.000	26%	3.136.258	3.136.258	-3%
15.4.6	PORTON TIPO PR6 (4.80/2.00) - Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles	Unidad	1	3.845.600	3.845.600	3.234.099	3.234.099	-16%	4.663.636	4.663.636	21%	3.737.571	3.737.571	-3%
15.4.7	PORTON TIPO PR7 (5.50/2.00) - Portón tipo reja dos hoja corredizas con motor con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	9.071.900	9.071.900	7.628.765	7.628.765	-16%	6.237.000	6.237.000	-31%	8.318.057	8.318.057	-8%
15.4.8	PORTON TIPO PMC1 (3.60x2.35) - Portón de 6 hojas plagadizas, con estructura de caños cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle.	Unidad	1	4.282.000	4.282.000	3.601.098	3.601.098	-16%	4.485.681	4.485.681	5%	4.035.480	4.035.480	-6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. Fiscalización de Obras

00002478

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
15.4.9	PORTON TIPO PMC2 (1,20x2,10) - Portón de 2 hojas plagadizas, con estructura de caños cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle.	Unidad	1	1.439.800	1.439.800	1.210.826	1.210.826	-16%	1.335.273	1.335.273	-7%	1.537.300	1.537.300	7%
15.5	Provisión y colocación de ventanas fijas metalicas:													
15.5.1	VENTANA TIPO V9 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles	Unidad	10	640.500	6.405.000	538.620	5.386.198	-16%	270.000	2.700.000	-58%	600.724	6.007.240	-6%
15.5.2	VENTANA TIPO V13 (1.60 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles	Unidad	4	1.126.400	4.505.600	947.180	3.788.720	-16%	417.273	1.669.092	-63%	1.099.252	4.397.008	-2%
15.5.3	VENTANA TIPO VM1 (0,90 x 1.00/1.10) - Ventana fija con estructura en caños metalicos cuadrado con metal desplegado . Según plano de detalles	Unidad	4	558.600	2.234.400	469.764	1.879.056	-16%	279.819	1.119.276	-50%	539.546	2.158.184	-3%
15.6	Provisión y colocación de rejas metálicas con herrajes y cerraduras.													
15.6.1	Rejas de caños cuadrados de 25x25mm. con columnas de 100x100mm y bastidos de 50x50mm	Metros cuadrados	439	556.900	244.479.100	468.333	205.598.191	-16%	392.727	172.407.153	-29%	448.727	196.991.153	-19%
15.7	Provisión y colocación de escalera metálicas tipo marinera													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [redacted] Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA V. CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Perla [redacted]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000277

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
15.7.1	Escalera metalica tipo marinera de caños metalicos	Metro lineal	6,95	591.100	4.108.145	497.110	3.454.915	-16%	282.273	1.961.797	-52%	538.473	3.742.387	-9%
16	**CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**754.287.800**	**754.287.800**	**634.302.143**	**634.302.143**		**814.909.497**	**814.909.497**	**0**	**669.132.712**	**669.132.712**	**- 0**
16.1	Provisiòn y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural de:													
16.1.1	Ventana tipo V4 (1,60 X 1,20/0,95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	60	2.606.300	156.378.000	2.191.678	131.500.707	-16%	1.963.636	117.818.160	-25%	2.247.528	134.851.680	-14%
16.1.2	Ventana tipo V5 (3.20 X 1,20/0,95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas y 2 hojas fijas de vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	13	5.058.100	65.755.300	4.253.680	55.297.839	-16%	4.356.819	56.638.647	-14%	4.495.055	58.435.715	-11%
16.1.3	Ventana tipo V23 (0.9 X 1.00/1.10) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas, vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	1	1.303.800	1.303.800	1.096.423	1.096.423	-16%	1.472.727	1.472.727	13%	1.189.257	1.189.257	-9%
16.2	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de alumnino color natural de:													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derly [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0002000276

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
16.2.1	Ventana Tipo V1 (0,80 x 0,60/1,55) ventana de aluminio de 1 hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	46	772.200	35.521.200	649.385	29.871.698	-16%	920.454	42.340.884	19%	718.483	33.050.218	-7%
16.2.2	Ventana Tipo V2 (1,60 X 0,60/1,55) ventana de aluminio de 2 hojas proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	29	1.384.100	40.138.900	1.163.915	33.753.540	-16%	1.561.984	45.297.536	13%	1.264.478	36.669.862	-9%
16.3	Provisión y colocación de ventanas de aluminio tipo guillotina													
16.3.1	VENTANA TIPO V6 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	9	877.300	7.895.700	737.783	6.640.051	-16%	1.227.273	11.045.457	40%	754.796	6.793.164	-14%
16.3.2	VENTANA TIPO V7 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	3	877.300	2.631.900	737.800	2.213.401	-16%	1.227.273	3.681.819	40%	754.796	2.264.388	-14%
16.4	Provision y Colocacion de ventanas de aluminio de abrir.													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000275

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
16.4.1	VENTANA TIPO V8 (0.60 X 0.60/1.10) ventana de aluminio de 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	3	619.300	1.857.900	520.806	1.562.419	-16%	490.909	1.472.727	-21%	544.438	1.633.314	-12%
16.5	Provisión y colocación de ventana fija de marco de aluminio color natural, con vidrio plumbico e= 6 mm.													
16.5.1	Tipo V24 (1.00 x 0.60 m), 1 hoja fija con vidrio plumbico.	Unidad	1	2.227.500	2.227.500	1.873.299	1.873.299	-16%	736.364	736.364	-67%	1.843.225	1.843.225	-17%
16.6	Provisión y colocación de parasoles de aluminioProvisión y colocación de parasoles de aluminio													
16.6.1	Parasoles tipo apersianado metálico de aluminio anodizado	Metros cuadrados	475	747.200	354.920.000	628.342	298.462.525	-16%	920.454	437.215.650	23%	653.231	310.284.725	-13%
16.7	Perfiles de aluminio para junta de dilatación													
16.7.1	Provisión y colocación de perfil T para tapa junta de aluminio para junta de dilatación	Metro lineal	72	28.000	2.016.000	23.546	1.695.307	-16%	42.954	3.092.688	53%	28.690	2.065.680	2%
16.8	Provision e instalacion de barandas y pasamanos de Acero Inoxidables de:													
16.8.1	Pasamanos doble en caño circular para rampa internas en acero inoxidable. s/detalle.	Metro lineal	118	371.800	43.872.400	312.647	36.892.342	-16%	418.275	49.356.450	13%	330.144	38.956.992	-11%
16.8.2	Pasamanos en caño circular para escalera internas en acero inoxidable. s/detalle.	Metro lineal	76	191.700	14.569.200	161.199	12.251.103	-16%	215.663	16.390.388	13%	227.949	17.324.124	19%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000274

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
16.8.3	Baranda de caño circular de acero inoxidable para escaleras y rampas, internas y externas h: 0.90 m. s/detalle.	Metro lineal	72	350.000	25.200.000	294.326	21.191.489	-16%	393.750	28.350.000	13%	330.144	23.770.368	-6%
17	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**709.708.302**	**709.708.302**	**596.414.607**	**596.414.607**		**766.485.007**	**766.485.007**	**0**	**677.642.879**	**677.642.879**	**- 0**
17.1	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO - Provisión y colocación de tubos de PVC													
17.1.1	Tubo PVC soldable, diámetro de 85 mm (3"), para presión 6 kg/cm2	Metros	4	54.800	219.200	46.086	184.344	-16%	59.184	236.736	8%	50.897	203.588	-7%
17.1.2	Tubo PVC soldable, diámetro de 75 mm (21/2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	8	41.900	335.200	35.238	281.900	-16%	45.252	362.016	8%	56.357	450.856	35%
17.1.3	Tubo PVC soldable, diámetro de 60 mm (2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	21	27.400	575.400	23.043	483.903	-16%	29.592	621.432	8%	26.142	548.982	-5%
17.1.4	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (1 1/2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	15	18.600	279.000	15.642	234.637	-16%	20.088	301.320	8%	17.897	268.455	-4%
17.1.5	Tubo PVC soldable, diámetro de 40 mm (1 1/4"), para presión 6 kg/cm2	Metros	18	11.200	201.600	9.419	169.544	-16%	12.096	217.728	8%	11.150	200.700	0%
17.1.6	Tubo PVC soldable, diámetro de 32 mm (1"), para presión 10 kg/cm2	Metros	12	11.500	138.000	9.671	116.057	-16%	12.420	149.040	8%	8.800	105.600	-23%
17.1.7	Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm (3/4"), para presión 10 kg/cm2	Metros	68	7.200	489.600	6.055	411.751	-16%	7.776	528.768	8%	6.773	460.564	-6%

00002273

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA AL CARAZ UGARTE
Dpto. Fiscalización de Obras
Estructura

Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
17.1.8	Tubo PVC soldable, diámetro de 20 mm (1/2"), para presión 10 kg/cm2	Metros	25	4.000	100.000	3.364	84.100	-16%	4.320	108.000	8%	4.599	114.975	15%
17.1.9	Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000	374.237	374.237	-16%	480.600	480.600	8%	450.024	450.024	1%
17.1.10	Provisión y colocación de accesorios de PVC roscable	Unidad Medida Global	1	222.500	222.500	187.119	187.119	-16%	240.300	240.300	8%	231.886	231.886	4%
17.1.11	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,30 m	Unidad	17	46.400	788.800	39.022	663.374	-16%	50.112	851.904	8%	40.876	694.892	-12%
17.1.12	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L= 0.40 m	Unidad	9	48.100	432.900	40.451	364.059	-16%	51.948	467.532	8%	45.986	413.874	-4%
17.1.13	Provisión y colocación de tubos y accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3, termofusión, PN 20, diámetro 20 mm (1/2")	Metros	61.2	13.750	841.500	11.564	707.697	-16%	14.850	908.820	8%	12.851	786.481	-7%
17.1.14	Provisión y colocación de accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3	Unidad Medida Global	1	168.050	168.050	141.326	141.326	-16%	181.494	181.494	8%	180.788	180.788	8%
17.1.15	Excavación manual de zanjas	Metros cúbicos	70.8	100.100	7.087.080	84.181	5.960.025	-16%	108.108	7.654.046	8%	86.866	6.150.113	-13%
17.1.16	Relleno y compactación de zanjas	Metros cúbicos	141.6	50.100	7.094.160	42.134	5.966.107	-16%	54.108	7.661.693	8%	47.180	6.680.688	-6%
17.1.17	Colchón de Arena E=0.10m	Metros cúbicos	100	114.400	11.440.000	96.206	9.620.636	-16%	123.552	12.355.200	8%	103.600	10.360.000	-9%
17.2	PERFORACION DE POZO PROFUNDO													
17.2.1	Realización de análisis de calidad de agua	Unidad Medida Global	1	2.709.150	2.709.150	2.278.205	2.278.205	-16%	2.925.882	2.925.882	8%	3.065.872	3.065.872	13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Eva Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA M. ARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Román
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0002072

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
17.3	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRAULICO DE POZO - Montaje de electrobomba y bomba dosificadora:													
17.3.1	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua, de 3x16 mm2, instalación trifásica	Metros	200	67.400	13.480.000	56.677	11.335.352	-16%	72.792	14.558.400	8%	55.618	11.123.600	-17%
17.3.2	Equipo de bombeo incluyendo tablero de mando, arranque compensado, 5.5 HP	Unidad	1	24.078.197	24.078.197	20.246.609	20.246.609	-16%	26.004.453	26.004.453	8%	23.227.479	23.227.479	-4%
17.3.3	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 x 1 mm2	Metros	530	2.300	1.219.000	1.934	1.025.157	-16%	2.484	1.316.520	8%	2.261	1.198.330	-2%
17.3.4	Sonda superior, inferior y de referencia	Unidad	3	58.500	175.500	49.196	147.587	-16%	63.180	189.540	8%	60.223	180.669	3%
17.3.5	Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm.	Metros	330	7.200	2.376.000	6.055	1.998.185	-16%	7.776	2.566.080	8%	6.932	2.287.560	-4%
17.3.6	Tubería de PEAD de 2"-16 Kg/cm2 para interior del pozo	Metros	120	64.903	7.788.300	54.577	6.549.296	-16%	70.095	8.411.400	8%	53.328	6.399.360	-18%
17.4	Accesorios de H°G° y bronce para salida del pozo - Material													
17.4.1	Alma doble de 2" - H° G°	Unidad	6	61.850	371.100	52.012	312.071	-16%	66.798	400.788	8%	70.351	422.106	14%
17.4.2	Unión doble de 2" - H° G° (con asiento de bronce)	Unidad	1	144.750	144.750	121.733	121.733	-16%	156.330	156.330	8%	129.302	129.302	-11%
17.4.3	Codo de 2" - H° G°	Unidad	2	63.400	126.800	53.316	106.632	-16%	68.472	136.944	8%	70.351	140.702	11%
17.4.4	Te de 2" - H° G°	Unidad	1	86.850	86.850	73.039	73.039	-16%	93.798	93.798	8%	93.931	93.931	8%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lina Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000271

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
17.4.5	Tubo de H°G° de 2"	Metros	3	154.950	464.850	130.298	390.893	-16%	167.346	502.038	8%	155.261	465.783	0%
17.4.6	Unión universal de 1/2" - H° G°	Unidad	1	7.395	7.395	6.219	6.219	-16%	7.987	7.987	8%	9.583	9.583	30%
17.4.7	Alma doble de 1/2" - H° G°	Unidad	1	9.750	9.750	8.197	8.197	-16%	10.530	10.530	8%	9.583	9.583	-2%
17.4.8	Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2"	Unidad	1	14.250	14.250	11.984	11.984	-16%	15.390	15.390	8%	28.075	28.075	97%
17.4.9	Transición de bronce estría/rosca para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba/salida del pozo	Unidad	2	169.150	338.300	142.253	284.506	-16%	182.682	365.364	8%	178.729	357.458	6%
17.4.10	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 3"	Unidad	1	794.200	794.200	667.822	667.822	-16%	857.736	857.736	8%	782.031	782.031	-2%
17.4.11	Válvula Exclusa de bronce de 2"	Unidad	3	335.550	1.006.650	282.172	846.515	-16%	362.394	1.087.182	8%	386.736	1.160.208	15%
17.4.12	Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 3"x3/16" x12"	Unidad	1	185.900	185.900	156.319	156.319	-16%	200.772	200.772	8%	174.304	174.304	-6%
17.4.13	Provisión de tapa metálica galvanizada, 12"x3/12"	Unidad	1	371.800	371.800	312.673	312.673	-16%	401.544	401.544	8%	342.122	342.122	-8%
17.4.14	Provisión piola de seda tipo marinera de seda, diámetro de 12 mm.	Metros	130	1.900	247.000	1.598	207.719	-16%	2.052	266.760	8%	1.872	243.360	-1%
17.4.15	Provisión tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. estim. = 1,20 m	Unidad	1	185.900	185.900	156.340	156.340	-16%	200.772	200.772	8%	215.652	215.652	16%
17.4.16	Sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y boya	Unidad Medida Global	1	557.700	557.700	469.017	469.017	-16%	602.316	602.316	8%	607.209	607.209	9%
17.5	Provisión de repuestos para tablero de mando:													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Estructura

Arq. Dennis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000270

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
17.5.1	Kit de repuestos para tablero de 5,5HP, incluye contactor de guarda nivel rebobinable, 2microrelees de 24 voltios y 4 borneras con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación.	Unidad	1	1.871.500	1.871.500	1.573.463	1.573.463	-16%	2.021.220	2.021.220	8%	1.770.528	1.770.528	-5%
17.5.2	Realización de pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	420.498	420.498	-16%	540.000	540.000	8%	475.680	475.680	-5%
17.5.3	Provisión de hipoclorito de sodio y desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución	Unidad Medida Global	1	1.556.100	1.556.100	1.308.137	1.308.137	-16%	1.680.588	1.680.588	8%	1.357.854	1.357.854	-13%
17.5.4	Realización de análisis de calidad de agua	Unidad Medida Global	1	2.709.150	2.709.150	2.278.184	2.278.184	-16%	2.925.882	2.925.882	8%	2.810.382	2.810.382	4%
17.5.5	Provisión y colocación de ducto de PVC serie reforzada de 100 mm para cable de alimentación y sonda del equipo de bombeo, incluyendo excavación y compactación de zanja, dimensiones 0,40 mts x0,80 mts	Metros	32	54.950	1.758.400	46.212	1.478.769	-16%	59.346	1.899.072	8%	50.827	1.626.464	-8%
17.5.6	Provisión y colocación de tubo HºGº de 3", para cable de alimentación de equipo de bombeo y	Metros	10	191.350	1.913.500	160.924	1.609.241	-16%	206.658	2.066.580	8%	203.146	2.031.460	6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lina Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

6920000

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	sondas, incluyendo sujeción por la pared, pintura sintética verde													
17.5.7	Curva larga 90° x 3" de H°G°	Unidad	1	504.250	504.250	424.050	424.050	-16%	544.590	544.590	8%	489.309	489.309	-3%
17.6	INSTALACION HIDRAULICA DE TANQUE ELEVADO DE H°A° 60 m3 Y CASA DE MAQUINAS - Pintura sintética de los tubos de H°G°													
17.6.1	Tubo de hierro galvanizado de 3"	Metros	36	7.900	284.400	6.644	239.176	-16%	8.532	307.152	8%	9.514	342.504	20%
17.6.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	Metros	14	6.600	92.400	5.551	77.707	-16%	7.128	99.792	8%	7.610	106.540	15%
17.6.3	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, plataforma y tapa metálica	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	2.522.985	2.522.985	-16%	3.240.000	3.240.000	8%	2.937.986	2.937.986	-2%
17.7	Provisión y montaje de la instalación hidráulica													
17.7.1	Tubo hierro galvanizado Ø = 3"	Metros	36	186.650	6.719.400	156.917	5.649.028	-16%	201.582	7.256.952	8%	203.146	7.313.256	9%
17.7.2	Tubo hierro galvanizado Ø = 2 1/2"	Metros	14	170.450	2.386.300	143.305	2.006.276	-16%	184.086	2.577.204	8%	171.435	2.400.090	1%
17.7.3	Codo 90° x 3" de H°G°	Unidad	6	227.850	1.367.100	191.547	1.149.285	-16%	246.078	1.476.468	8%	218.139	1.308.834	-4%
17.7.4	Codo 90° x 2 1/2" de H°G°	Unidad	2	174.500	349.000	146.712	293.424	-16%	188.460	376.920	8%	209.884	419.768	20%
17.7.5	Válvula exclusa de bronce de 3"	Unidad	2	350.000	700.000	294.298	588.596	-16%	378.000	756.000	8%	679.835	1.359.670	94%
17.7.6	Válvula retención horizontal de bronce de 2 1/2"	Unidad	1	1.227.850	1.227.850	1.031.068	1.031.068	-16%	1.326.078	1.326.078	8%	599.298	599.298	-51%
17.7.7	Unión doble H°G° de 3" con asiento de bronce	Unidad	2	459.150	918.300	386.091	772.181	-16%	495.882	991.764	8%	505.272	1.010.544	10%
17.7.8	Unión doble H°G° de 2 1/2" con asiento de bronce	Unidad	1	321.050	321.050	269.982	269.982	-16%	346.734	346.734	8%	375.517	375.517	17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. D[illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000268

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
17.7.9	Alma doble H°G° de 3"	Unidad	4	101.150	404.600	85.051	340.203	-16%	109.242	436.968	8%	100.770	403.080	0%
17.7.10	Alma doble H°G° de 2 1/2"	Unidad	2	104.200	208.400	87.616	175.233	-16%	112.536	225.072	8%	91.367	182.734	-12%
17.7.11	Unión sencilla H°G° 3"	Unidad	6	234.900	1.409.400	197.507	1.185.040	-16%	253.692	1.522.152	8%	251.210	1.507.260	7%
17.7.12	Unión sencilla H°G° 2 1/2"	Unidad	3	123.650	370.950	103.975	311.926	-16%	133.542	400.626	8%	138.380	415.140	12%
17.7.13	Unión sencilla H°G° 1/2" soldada por el tubo de H°G° 2 1/2"	Unidad	1	20.300	20.300	17.072	17.072	-16%	21.924	21.924	8%	138.380	138.380	582%
17.7.14	Tee de H°G° 3"x3"	Unidad	1	270.950	270.950	227.776	227.776	-16%	292.626	292.626	8%	255.295	255.295	-6%
17.7.15	Cáñamo peinado	Kilogramos	8	72.050	576.400	60.593	484.745	-16%	77.814	622.512	8%	255.295	2.042.360	254%
17.7.16	Tubo de PVC soldable de 85 mm. 6 kg/cm2. incluyendo liquido adhesivo y solución limpiadora	Metros	30	55.950	1.678.500	47.050	1.411.509	-16%	60.426	1.812.780	8%	50.406	1.512.180	-10%
17.7.17	Codo 90° x 85 mm	Unidad	1	105.000	105.000	88.295	88.295	-16%	113.400	113.400	8%	98.637	98.637	-6%
17.7.18	Adaptador PVC LR 85 mm x 3"	Unidad	1	169.150	169.150	142.250	142.250	-16%	182.682	182.682	8%	152.787	152.787	-10%
17.7.19	Tubo de PVC soldable de 75 mm. 6 kg/cm2. incluyendo liquido adhesivo y solución impiadora	Metros	32	41.850	1.339.200	35.194	1.126.197	-16%	45.198	1.446.336	8%	40.094	1.283.008	-4%
17.7.20	Codo de 90° x 75 mm	Unidad	1	61.350	61.350	51.589	51.589	-16%	66.258	66.258	8%	53.803	53.803	-12%
17.7.21	Codo de 45° x 75 mm	Unidad	1	56.500	56.500	47.513	47.513	-16%	61.020	61.020	8%	52.781	52.781	-7%
17.7.22	Adaptador PVC LR 75 mm x 2 1/2"	Unidad	2	13.100	26.200	11.017	22.034	-16%	14.148	28.296	8%	17.606	35.212	34%
17.7.23	Excavación de zanja, tapada y compactación, dimensiones de 0.40 mts x0,80 mts	Metros	62	32.000	1.984.000	26.912	1.668.534	-16%	34.560	2.142.720	8%	40.878	2.534.436	28%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000267

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
17.7.24	Construcción de registro con tres tapas de H°A°, dimensiones de 1,60x0,80x0,80, para válvula retención horizontal de 2 1/2" y cables de alimentación y de sondas para electrobomba, conforme plano de detalle, incluye excavación	Unidad	1	1.462.000	1.462.000	1.229.525	1.229.525	-16%	1.578.960	1.578.960	8%	154.163	154.163	-89%
17.7.25	Provisión y montaje de tanque de fibra de vidrio de 250 lts, espesor de pared 5 mm, para solución de hipoclorito de sodio	Unidad Medida Global	1	487.050	487.050	409.559	409.559	-16%	526.014	526.014	8%	479.465	479.465	-2%
17.8	INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL S/PLANO - Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie reforzada:													
17.8.1	Diámetro de 150 mm	Metros	84	138.300	11.617.200	116.308	9.769.906	-16%	149.364	12.546.576	8%	114.200	9.592.800	-17%
17.8.2	Diámetro de 100 mm	Metros	474	68.300	32.374.200	57.439	27.226.038	-16%	73.764	34.964.136	8%	59.507	28.206.318	-13%
17.8.3	Diámetro de 75 mm	Metros	282	49.700	14.015.400	41.797	11.786.786	-16%	53.676	15.136.632	8%	42.648	12.026.736	-14%
17.8.4	Accesorios	Unidad Medida Global	1	23.202.800	23.202.800	19.158.082	19.158.082	-17%	25.059.024	25.059.024	8%	18.275.915	18.275.915	-21%
17.8.5	Diámetro de 50 mm.	Metros	108	21.200	2.289.600	17.829	1.925.500	-16%	22.896	2.472.768	8%	22.046	2.380.968	4%
17.8.6	Diámetro de 40 mm.	Metros	132	19.400	2.560.800	16.315	2.153.590	-16%	20.952	2.765.664	8%	16.800	2.217.600	-13%
17.8.7	Accesorios.	Unidad Medida Global	1	2.716.300	2.716.300	2.277.943	2.277.943	-16%	2.933.604	2.933.604	8%	2.574.347	2.574.347	-5%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lida Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Carlos Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000266

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
17.8.8	Excavación, incluye acarreo.	Metros cúbicos	42,7	86.200	3.680.740	72.491	3.095.368	-16%	93.096	3.975.199	8%	76.647	3.272.827	-11%
17.8.9	Relleno y compactación.	Metros cúbicos	40	57.200	2.288.000	48.105	1.924.196	-16%	61.776	2.471.040	8%	53.482	2.139.280	-6%
17.8.10	Colchón de Arena.	Metros cúbicos	5,4	114.400	617.760	96.210	519.533	-16%	123.552	667.181	8%	90.070	486.378	-21%
17.8.11	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x185x75	Unidad	4	102.700	410.800	86.367	345.470	-16%	110.916	443.664	8%	105.025	420.100	2%
17.8.12	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x50	Unidad	49	102.700	5.032.300	86.367	4.232.007	-16%	110.916	5.434.884	8%	85.779	4.203.171	-16%
17.8.13	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x185x75	Unidad	3	102.700	308.100	86.367	259.102	-16%	110.916	332.748	8%	105.025	315.075	2%
17.8.14	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio. 150x150x50	Unidad	9	102.700	924.300	86.367	777.307	-16%	110.916	998.244	8%	85.779	772.011	-16%
17.8.15	Caja seca de 40 mm "RP", 100x100x40, con rejilla cuadrada de aluminio	Unidad	20	77.600	1.552.000	65.260	1.305.206	-16%	83.808	1.676.160	8%	65.435	1.308.700	-16%
17.8.16	Terminal para ventilación, 75 mm	Unidad	32	21.500	688.000	18.081	578.595	-16%	23.220	743.040	8%	21.324	682.368	-1%
17.8.17	Desengrasador de PVC, circular, 415 mm x 536 mm x 50/75 mm	Unidad	1	168.100	168.100	141.348	141.348	-16%	181.548	181.548	8%	165.935	165.935	-1%
17.8.18	Rejilla cromada de 150x150mm.	Unidad	23	51.350	1.181.050	43.184	993.226	-16%	55.458	1.275.534	8%	42.890	986.470	-16%
17.8.19	Tapa ciega de 150mm.	Unidad	11	51.350	564.850	43.184	475.021	-16%	55.458	610.038	8%	45.444	499.884	-12%
17.8.20	Rejilla cromada de 100x100mm.	Unidad	9	38.800	349.200	32.630	293.671	-16%	41.904	377.136	8%	32.718	294.462	-16%
17.8.21	De 40cmx40 cm.	Unidad	15	238.100	3.571.500	200.205	3.003.076	-16%	257.148	3.857.220	8%	309.047	4.635.705	30%
17.8.22	De 60cmx60 cm.	Unidad	10	595.300	5.953.000	500.446	5.004.455	-16%	642.924	6.429.240	8%	623.763	6.237.630	5%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefa Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000265

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
17.8.23	De 60cmx100cm, profundidad: 70cm.	Unidad	1	572.800	572.800	481.421	481.421	-16%	618.624	618.624	8%	623.763	623.763	9%
17.8.24	De 60cmx120cm, profundidad: 55 cm	Unidad	1	660.600	660.600	555.513	555.513	-16%	713.448	713.448	8%	675.743	675.743	2%
17.8.25	De 80cmx80cm.	Unidad	6	1.281.300	7.687.800	1.076.607	6.459.641	-16%	1.383.804	8.302.824	8%	831.685	4.990.110	-35%
17.8.26	De 40cmx40 cm.	Unidad	18	119.050	2.142.900	100.116	1.802.087	-16%	128.574	2.314.332	8%	309.047	5.562.846	160%
17.8.27	De 60cmx60 cm.	Unidad	10	297.650	2.976.500	250.307	2.503.066	-16%	321.462	3.214.620	8%	623.763	6.237.630	110%
17.8.28	De 80cmx80cm.	Unidad	4	640.650	2.562.600	538.692	2.154.766	-16%	691.902	2.767.608	8%	831.685	3.326.740	30%
17.8.29	0.40cmx0.40cmx0.40cm.	Unidad	2	306.900	613.800	258.088	516.176	-16%	331.452	662.904	8%	309.047	618.094	1%
17.8.30	Construcción de registro trampa de yeso, con marco y contra marco, con tres tapas individuales, conforme plano de detalle, incluye excavación	Unidad	1	1.399.100	1.399.100	1.174.788	1.174.788	-16%	1.511.028	1.511.028	8%	1.313.455	1.313.455	-6%
17.8.31	Tubo diametro de 20 mm. presión 10 kg/cm2	Metros	384	15.800	6.067.200	13.288	5.102.462	-16%	17.064	6.552.576	8%	15.330	5.886.720	-3%
17.8.32	Accesorios	Unidad Medida Global	1	3.640.400	3.640.400	3.049.654	3.049.654	-16%	3.931.632	3.931.632	8%	3.596.304	3.596.304	-1%
17.9	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS S/ PLANO													
17.9.1	Lavatorio y pedestal, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción	Unidad	2	1.006.100	2.012.200	845.794	1.691.587	-16%	1.086.588	2.173.176	8%	647.695	1.295.390	-36%
17.9.2	Lavatorio de embutir de la linea oval, de loza, color blanco hielo,	Unidad	60	268.350	16.101.000	225.674	13.540.415	-16%	289.818	17.389.080	8%	280.267	16.816.020	4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ana Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Ozorio
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

7920064

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción													
17.9.3	Inodoro convencional de loza, color blaco hielo y accesorios de sujeción	Unidad	6	785.000	4.710.000	660.148	3.960.886	-16%	847.800	5.086.800	8%	629.137	3.774.822	-20%
17.9.4	Cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco hielo	Unidad	6	87.000	522.000	73.162	438.973	-16%	93.960	563.760	8%	146.067	876.402	68%
17.9.5	Inodoro con cisterna baja, loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción, enchufe para inodoro, conexión para salida inodoro	Unidad	49	1.065.000	52.185.000	895.555	43.882.188	-16%	1.150.200	56.359.800	8%	832.798	40.807.102	-22%
17.9.6	Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	Unidad	1	1.142.000	1.142.000	960.370	960.370	-16%	1.233.360	1.233.360	8%	946.549	946.549	-17%
17.9.7	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco	Unidad	38	144.150	5.477.700	121.223	4.606.472	-16%	155.682	5.915.916	8%	126.321	4.800.198	-12%
17.9.8	Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitados, color blanco hielo	Unidad	11	530.850	5.839.350	446.435	4.910.788	-16%	573.318	6.306.498	8%	421.468	4.636.148	-21%
17.9.9	Migitorio de losa, color blanco hielo, con sifón integrado, con todos sus accesorios	Unidad	6	602.550	3.615.300	506.642	3.039.850	-16%	650.754	3.904.524	8%	660.801	3.964.806	10%
17.9.10	Grifería cromada linea clásica para lavotorio - agua fria y caliente, con mezclador	Unidad	28	796.550	22.303.400	669.840	18.755.518	-16%	860.274	24.087.672	8%	636.683	17.827.124	-20%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. Cs. P. Nº 16.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA [illegible] UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección [illegible] Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000263