4. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS:

De conformidad a la disposición contenida en el inciso a) núm. 2) del Art. 63º del Decreto Nº 2992/19, se ha procedido a la verificación de la planilla de precio presentada por las firmas oferentes que han cumplido con la documentación de carácter sustancial, resultando:

LOTE NRO: 1

					PMC INGENIERIA de NELSON VERA	COLONIAL S.A.	CORPORACION LEMURIA S.A.	ARQ. ANA LUCI PORRO	CONSORCIO YKARAI	INTEC INGENIERIA S.A.E.	TEC HOGAR de KAREN RIVELA
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)
1	Corte	Unidad	EVENTO	1	19.300	23.100	22.000	25.300	28.600	20.000	25.190
2	Reconexión durante el corte	Unidad	EVENTO	1	19.300	23.100	22.000	25.300	28.600	20.000	25.190
3	Reconexion posterior al corte	Unidad	EVENTO	1	19.300	23.377	22.000	25.300	28.600	20.000	25.190
4	Cambio de Medidor o Colocación de Medidor	Unidad	EVENTO	1	19.300	23.377	22.000	25.300	28.600	20.000	25.190
5	Reparación de perdida en caja de medidor	Unidad	EVENTO	1	19.300	23.377	22.000	25.300	22.000	20.000	22.011
6	Reparación de perdida en ramal	Unidad	EVENTO	1	25.000	31.354	27.000	31.050	31.000	23.000	27.014
7	Cambio de Llave de paso	Unidad	EVENTO	1	24.000	26.954	20.000	20.400	27.600	21.000	24.000
8	Taponamientos	Unidad	EVENTO	1	33.000	40.920	33.000	39.900	43.700	32.000	30.780
9	Destaponamientos	Unidad	EVENTO	1	33.000	39.600	33.000	39.900	43.700	32.000	30.780
10	Nivelación de caja o Colocación de Caja	Unidad	EVENTO	1	85.400	80.117	55.000	56.000	52.500	59.000	56.700
11	Cambio de Sistema de Conexión (Piso a Pared o Pared a Piso)	Unidad	EVENTO	1	205.000	106.392	35.000	91.800	76.500	92.000	82.620
12	Cambio de Lugar de Caja										
12.1	Cambio de Lugar de Caja Corto (Hasta 2 metros)	Unidad	EVENTO	1	89.500	81.840	35.000	81.940	72.000	80.000	78.084

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Abg. Juan Pablo Morinigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

12.2	Cambio de Lugar de Caja Largo (Hasta 5 metros)	Unidad	EVENTO	1	206.500	166.650	50.000	158.950	140.250	160.000	151.470
13	Colocación de Placa Identificatoria de sub-cuenta	Unidad	EVENTO	1	6.900	14.850	14.500	11.600	10.900	11.700	11.745
14	Verificación Intalacion Interna	Unidad	EVENTO	1	24.800	21.686	22.000	22.000	16.500	18.900	17.820
15	Reparación de vereda										
15.1	Veredita Comun (Amarillo, Negro, Ka'a)	Metros cuadrados	EVENTO	1	213.500	50.592	65.000	63.250	41.200	44.200	62.975
15.2	Hormig?n Armado e=0,12 m, fck=180 kg/cm2	Metros cuadrados	EVENTO	1	121.200	133.118	120.000	103.435	81.000	110.000	156.865
15.3	Hormig?n Simple e=0,12 m, fck=120 kg/cm2	Metros cuadrados	EVENTO	1	121.200	77.202	75.000	66.000	49.500	62.000	72.600
15.4	Alisado e=0,02 m dosaje 1:2:8	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.150	31.638	25.000	29.700	24.750	31.900	33.000
15.5	Canto Rodado In-Situ	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.100	124.080	65.000	104.000	97.500	105.000	136.500
15.6	Baldosas de Canto Rodado	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.625	67.643	70.000	70.000	52.500	65.000	73.500
15.7	Baldosones de Hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.300	64.553	68.000	74.000	55.500	72.000	74.000
15.8	Baldosas Calcareas	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.700	71.246	45.000	66.600	55.500	60.000	59.940
15.9	Baldosas de Granito	Metros cuadrados	EVENTO	1	147.500	114.845	76.000	97.018	89.500	119.700	128.500
				Precio Total	**1.846.875**	**1.461.611**	**1.043.500**	**1.354.043**	**1.198.000**	**1.299.400**	**1.431.664**

Abg. Juan Pablo Morinigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

1328

LOTE NRO: 2

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	ARQ. ANA LUCI PORRO Precio unitario (IVA incluído)	CONSORCIO YKARAI Precio unitario (IVA incluído)	INTEC INGENIERIA S.A.E. Precio unitario (IVA incluído)	TEC HOGAR de KAREN RIVELA Precio unitario (IVA incluído)	DECO S.R.L. Precio unitario (IVA incluído)
1	Cambios o Independizaciòn de Ramales (3/4" y 1") longitud promedio 7,5 m.								
2.1	Tierra	Metro lineal	EVENTO	1	24.630	24.650	29.000	27.708	29.248
2.2	Empedrado o Adoqu?n	Metro lineal	EVENTO	1	43.998	45.900	31.000	34.433	36.346
2.3	Asfalto	Metro lineal	EVENTO	1	57.246	59.700	48.000	44.801	44.801
2.4	Hormig?n Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	Metro lineal	EVENTO	1	52.495	78.750	68.000	59.057	59.057
2.5	Remoci?n y Reposicion de Vereda	Metro lineal	EVENTO	1	68.362	57.550	62.000	64.764	64.764
2	Construcción de Ramal de 3/4								
2.1	Tierra	Metro lineal	EVENTO	1	26.169	37.000	29.000	35.097	29.248
2.2	Empedrado o Adoqu?n	Metro lineal	EVENTO	1	43.998	45.900	31.000	43.615	36.346
2.3	Asfalto	Metro lineal	EVENTO	1	57.246	59.700	48.000	56.748	44.801
2.4	Hormig?n Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	Metro lineal	EVENTO	1	52.495	78.750	68.000	74.806	59.057
2.5	Remoci?n y Reposicion de Vereda	Metro lineal	EVENTO	1	71.960	86.350	62.000	82.034	67.764
3	Construcción de Ramal de 1"								
3.1	Tierra	Metro lineal	EVENTO	1	27.093	24.650	29.000	24.937	29.248
3.2	Empedrado o Adoqu?n	Metro lineal	EVENTO	1	33.668	30.600	31.000	30.990	36.346
3.3	Asfalto	Metro lineal	EVENTO	1	43.806	39.850	48.000	40.321	44.801
3.4	Hormig?n Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	Metro lineal	EVENTO	1	52.495	52.500	68.000	53.151	59.057
3.5	Remoci?n y Reposicion de Vereda	Metro lineal	EVENTO	1	64.764	57.600	62.000	58.288	64.764

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essapsa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essapsa

Abg. Juan Pablo Morinigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essapsa

4	Construcción de Ramal de 2"								
4.1	Tierra	Metro lineal	EVENTO	1	35.964	32.000	32.500	45.554	35.964
4.2	Empedrado o Adoqu?n	Metro lineal	EVENTO	1	49.014	43.600	45.000	62.084	49.014
4.3	Asfalto	Metro lineal	EVENTO	1	70.614	62.800	65.000	89.444	70.614
4.4	Hormig?n Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	Metro lineal	EVENTO	1	89.168	89.200	98.000	127.064	100.314
4.5	Remoci?n y Reposicion de Vereda	Metro lineal	EVENTO	1	64.764	57.600	62.000	82.034	64.764
5	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 2"								
5.1	Tierra	Metro lineal	EVENTO	1	37.962	47.952	32.500	45.554	35.964
5.2	Empedrado o Adoqu?n	Metro lineal	EVENTO	1	62.629	65.352	45.000	62.084	49.014
5.3	Asfalto	Metro lineal	EVENTO	1	90.229	94.152	65.000	89.444	70.614
5.4	Hormig?n Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	Metro lineal	EVENTO	1	89.168	133.752	98.000	127.064	100.314
5.5	Remoci?n y Reposicion de Vereda	Metro lineal	EVENTO	1	71.960	86.352	62.000	82.034	64.764
6	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 4"								
6.1	Tierra	Metro lineal	EVENTO	1	40.416	40.416	41.000	43.447	45.468
6.2	Empedrado o Adoqu?n	Metro lineal	EVENTO	1	59.090	54.336	60.000	58.411	61.128
6.3	Asfalto	Metro lineal	EVENTO	1	84.146	77.376	78.000	83.179	87.048
6.4	Hormig?n Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	Metro lineal	EVENTO	1	109.056	109.056	110.000	117.235	122.688
6.5	Remoci?n y Reposicion de Vereda	Metro lineal	EVENTO	1	77.360	71.136	71.600	76.471	80.028
7	Instalación/Regularización/Cambio y Colocación de caja y accesorios								
7.1	Conexiones de 3/4", en piso y pared.	Unidad	EVENTO	1	80.500	84.000	59.000	79.800	76.500
7.2	Conexiones de 1", en piso.	Unidad	EVENTO	1	118.750	100.000	115.000	112.500	112.500
7.3	Conexiones de 2", en piso. Construcci?n de registro y colocaci?n de accesorios.	Unidad	EVENTO	1	176.320	186.000	200.000	187.920	208.800
				Precio Total	**2.127.535**	**2.214.530**	**2.053.600**	**2.302.073**	**2.141.148**

Abg. Juan Pablo Moringo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

1326

LOTE NRO: 3

					CARLOS VALINOTI	INTEC INGENIERIA S.A.E.	DECO S.R.L.	ARQ. ANA LUCI PORRO	CONSORCIO YKARAI
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**
1	Sistema de Tendido de tuberia para diametro de conexión 3/4",1",2")	Metro lineal	EVENTO	1	225.388	223.000	250.000	216.806	250.000
				Precio Total	**225.388**	**223.000**	**250.000**	**216.806**	**250.000**

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Abg. Juan Pablo Morínigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

1635