ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 12/2021 con ID N° 397.692 - "CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO PARA DESAGUE PLUVIAL CAMINO A BOQUERÓN"

Item	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	RR CONSTRUCCIONES		CONSULTORA SAN MIGUEL		CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR		ARQ. CARLOS VILLAMAYOR	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72101510-005	Provisión y colocacion cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	1	1.461.100	1.461.100	1.538.000	1.538.000	1.338.060	1.338.060	1.338.060	1.338.060
2	72101510-005	Marcación y replanteo	371	2.100	779.100	2.190	812.490	1.905	706.755	1.905	706.755
3	72101510-005	Excavación en piedra para canal a cielo abierto (hora máquina)	8	434.500	3.476.000	457.381	3.659.048	397.921	3.183.368	397.921	3.183.368
4	72101510-005	Muro de PBC p/ canal a cielo abierto para desagüe pluvial (diseño igual al existente)	217,5	430.500	93.633.750	376.000	81.780.000	394.334	85.767.645	394.334	85.767.645
5	72101510-005	Hormigón masa de 0,05 m de espesor	159	69.700	11.082.300	73.400	11.670.600	63.858	10.153.422	63.858	10.153.422
6	72101510-005	Puente de HºAº doble parrilla, espesor de 0,12 m (p/ acceso vehicular)	1,5	2.700.000	4.050.000	2.831.062	4.246.593	2.463.024	3.694.536	2.463.024	3.694.536
7	72101510-005	Provisión y colocación de tubo tipo alcantarillado de HºAº Ø 1,00 m	10	1.903.000	19.030.000	2.003.333	20.033.330	1.742.900	17.429.000	1.742.900	17.429.000
8	72101510-005	Relleno de terreno y respaldero de canal (apisonados)	60	80.000	4.800.000	82.068	4.924.080	71.399	4.283.940	71.399	4.283.940
9	005	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	1	1.265.000	1.265.000	1.327.667	1.327.667	1.155.070	1.155.070	1.155.070	1.155.070
		TOTALES			139.577.250		129.991.808		127.711.796		127.711.796

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia