UNICAN
Universidad Nacional de Canindeyú

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU
Creada por Ley de la Nación Nº 3.985/10
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Salto del Guaira - Paraguay
Tel. 046 242960

Lic. Roberto Diosnel Cristaldo
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PLURIANUAL

Ítem	Descripción	DAISY P. ZELAYA				CONSTRUCTORA FCK S.A				NINGUNO			
		OFERENTE Nº 1				OFERENTE Nº 2				OFERENTE Nº 3			
		Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Construcción de obrador	Unidad Medida Global	1	6.143.800	6.143.800	Unidad Medida Global	1	844.044	844.044	-	0	-	-
2	Vallado perimetral de obra con chapa h:1,50m	Metro lineal	124	153.595	19.045.780	Metro lineal	124	86.175	10.685.700	-	0	-	-
3	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	59,39	73.026	4.337.040	Metros cúbicos	59,39	105.390	6.259.112	-	0	-	-
4	Relleno y compactación	Metros cúbicos	305	31.907	9.731.772	Metros cúbicos	305	93.243	28.439.115	-	0	-	-
5	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	786,66	7.770	6.112.427	Metros cuadrados	786,66	14.241	11.202.825	-	0	-	-
6	Zapatas de H°A°	Metros cúbicos	23,5	704.346	16.552.139	Metros cúbicos	23,5	2.854.111	67.071.609	-	0	-	-
7	Fuste de Pilar 20x30	Metros cúbicos	4,4	2.512.550	11.055.220	Metros cúbicos	4,4	2.854.111	12.558.088	-	0	-	-
8	Fuste de Pilar Ø30	Metros cúbicos	3,8	2.318.191	8.809.124	Metros cúbicos	3,8	2.854.111	10.845.622	-	0	-	-
9	Vigas de fundacion 20x40	Metros cúbicos	5,2	1.822.707	9.478.076	Metros cúbicos	5,2	2.854.111	14.841.377	-	0	-	-
10	Vigas de fundacion 15x40	Metros cúbicos	10,2	2.609.733	26.619.280	Metros cúbicos	10,2	2.854.111	29.111.932	-	0	-	-
11	Pilar de H°A°20x30	Metros cúbicos	11,14	3.068.089	34.178.507	Metros cúbicos	11,14	2.854.111	31.794.797	-	0	-	-
12	Pilar de H°A° Ø30	Metros cúbicos	5,3	2.592.874	13.742.232	Metros cúbicos	5,3	2.854.111	15.126.788	-	0	-	-
13	Pilar de H°A° Ø60	Metros cúbicos	2,1	1.548.858	3.252.601	Metros cúbicos	2,1	2.854.111	5.993.633	-	0	-	-
14	Pilar de H°A° 15x30 de parapeto	Metros cúbicos	3,2	2.383.088	7.625.882	Metros cúbicos	3,2	2.854.111	9.133.155	-	0	-	-
15	Viga Superior 20x40	Metros cúbicos	4,8	2.114.642	10.150.280	Metros cúbicos	4,8	2.854.111	13.699.733	-	0	-	-
16	Viga Superior 20x30 en Planta Alta	Metros cúbicos	4,15	2.533.632	10.514.574	Metros cúbicos	4,15	2.854.111	11.844.561	-	0	-	-
17	Viga Superior 15x40	Metros cúbicos	18,2	2.609.227	47.487.938	Metros cúbicos	18,2	2.854.111	51.944.820	-	0	-	-
18	Viga Superior 15x40 en Planta Alta	Metros cúbicos	9,2	2.208.076	20.314.301	Metros cúbicos	9,2	2.854.111	26.257.821	-	0	-	-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU
UNICAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SALTO DEL GUAIRA

19	Losa en Planta baja esp:10cm	Metros cúbicos	34,15	2.312.854	78.983.976	Metros cúbicos	34,15	2.854.111	97.467.891	-	0	-	-
20	Losa en Planta alta alero esp:10cm	Metros cúbicos	13,8	2.187.059	30.181.419	Metros cúbicos	13,8	2.854.111	39.386.732	-	0	-	-
21	Caja de ascensor de H°A°	Metros cúbicos	6,4	2.851.672	18.250.700	Metros cúbicos	6,4	2.854.111	18.266.310	-	0	-	-
22	Escalera de H°A°	Metros cúbicos	3,3	2.654.647	8.760.335	Metros cúbicos	3,3	2.854.111	9.418.566	-	0	-	-
23	Mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	74,3	166.623	12.380.124	Metros cuadrados	74,3	305.836	22.723.615	-	0	-	-
24	Aislacion horizontal	Metro lineal	580,32	41.700	24.199.344	Metro lineal	580,32	22.275	12.926.628	-	0	-	-
25	Mamposteria de 0,20 de ladrillo hueco	Metros cuadrados	323,19	132.646	42.869.961	Metros cuadrados	323,19	88.031	28.450.739	-	0	-	-
26	Mamposteria de 0,15 de ladrillo hueco	Metros cuadrados	696,05	82.993	57.767.090	Metros cuadrados	696,05	77.057	53.635.525	-	0	-	-
27	Parapeto de 0,15 de ladrillo hueco	Metros cuadrados	44,14	134.622	5.942.193	Metros cuadrados	44,14	77.057	3.401.296	-	0	-	-
28	Revoque a dos capas	Metros cuadrados	1.146,89	50.261	57.643.850	Metros cuadrados	1.146,89	63.617	72.961.701	-	0	-	-
29	Revoque filtrado interior	Metros cuadrados	1.010,95	42.831	43.300.464	Metros cuadrados	1.010,95	63.617	64.313.606	-	0	-	-
30	Revoque de cieloraso	Metros cuadrados	513,34	46.854	24.052.094	Metros cuadrados	513,34	63.617	32.657.151	-	0	-	-
31	Revoque de pilares 0,20x0,30	Metros cuadrados	365,82	30.977	11.332.051	Metros cuadrados	365,82	63.617	23.272.371	-	0	-	-
32	Revoque de pilares Ø30	Metros cuadrados	68,3	49.114	3.354.504	Metros cuadrados	68,3	63.617	4.345.041	-	0	-	-
33	Revoque de pilares Ø60	Metros cuadrados	9,3	65.005	604.544	Metros cuadrados	9,3	63.617	591.638	-	0	-	-
34	Revoque de vigas	Metros cuadrados	753,92	34.849	26.273.124	Metros cuadrados	753,92	63.617	47.962.129	-	0	-	-
35	Buñas decorativas horizontal y vertical 5x2cm	Metro lineal	80,6	15.985	1.288.391	Metro lineal	80,6	56.133	4.524.320	-	0	-	-
36	Mochetas de aberturas y voladizos	Metros cuadrados	51,41	133.718	6.874.442	Metros cuadrados	51,41	95.337	4.901.275	-	0	-	-
37	Contrapiso de cascotes 10cm	Metros cuadrados	481,62	51.722	24.910.301	Metros cuadrados	481,62	179.893	86.640.067	-	0	-	-
38	Contrapiso de cascotes 7cm	Metros cuadrados	348	49.711	17.299.278	Metros cuadrados	348	119.929	41.735.292	-	0	-	-
39	Piso porcelanato	Metros cuadrados	829,62	184.144	152.769.894	Metros cuadrados	829,62	74.859	62.104.524	-	0	-	-
40	Piso de escalera	Unidad	21	201.500	4.231.500	Unidad	21	137.066	2.878.386	-	0	-	-
41	Zocalo porcelanato	Metro lineal	189,48	41.861	7.931.868	Metro lineal	189,48	37.429	7.092.047	-	0	-	-
42	Revestimiento porcelanto en sanitarios	Metros cuadrados	163,37	173.166	28.290.071	Metros cuadrados	163,37	74.859	12.229.715	-	0	-	-
43	pend:10% sobre estructura metálica de tubos 10x10x3mm	Metros cuadrados	418	380.000	158.840.000	Metros cuadrados	418	332.358	138.925.644	-	0	-	-
44	Canaleta aerea des: 1,50cm	Metro lineal	25	128.000	3.200.000	Metro lineal	25	66.825	1.670.625	-	0	-	-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ
UNICAN
SALTO DEL GUAIRÁ

Lic. Roberto Dosnel Cristaldo
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú

45	Babeta de chapa sobre parapeto y techo	Metro lineal	64	120.702	7.724.931	Metro lineal	64	166.320	10.644.480	-	0	-	-
46	Corremanos metalicos escalera y Planta Alta	Metros cuadrados	43	352.995	15.178.801	Metros cuadrados	43	482.625	20.752.875	-	0	-	-
47	Ascensor para discapacitados con dos paradas	Unidad Medida Global	1	80.000.000	80.000.000	Unidad Medida Global	1	126.225.000	126.225.000	-	0	-	-
48	Puertas internas de placa con marco y cerraduras	Unidad	6	1.625.000	9.750.000	Unidad	6	1.158.300	6.949.800	-	0	-	-
49	Ventanas de correr 3,00x0,40	Metros cuadrados	2,4	1.350.000	3.240.000	Metros cuadrados	2,4	445.500	1.069.200	-	0	-	-
50	Ventanas de correr 6,00x1,00	Metros cuadrados	6	1.400.000	8.400.000	Metros cuadrados	6	445.500	2.673.000	-	0	-	-
51	Ventanas de correr 1,60x1,00	Metros cuadrados	6,4	1.350.000	8.640.000	Metros cuadrados	6,4	445.500	2.851.200	-	0	-	-
52	Puertas de abrir con freno en dos hojas de cristal	Metros cuadrados	7,2	1.350.000	9.720.000	Metros cuadrados	7,2	519.750	3.742.200	-	0	-	-
53	Puerta antipanico para prevension contra incendio	Unidad	1	2.530.000	2.530.000	Unidad	1	1.782.000	1.782.000	-	0	-	-
54	Cristal templado de 10mm en paños fijos	Metros cuadrados	52	1.070.000	55.640.000	Metros cuadrados	52	519.750	27.027.000	-	0	-	-
55	Pintura acrilica para exteriores con enduido	Metros cuadrados	1.173,54	45.765	53.707.123	Metros cuadrados	1.173,54	41.840	49.100.914	-	0	-	-
56	Pintura al latex para interior con enduido	Metros cuadrados	1.285,95	43.147	55.484.693	Metros cuadrados	1.285,95	39.791	51.169.236	-	0	-	-
57	Pintura de corremanos en color grafito	Metro lineal	66,4	25.077	1.665.097	Metro lineal	66,4	47.520	3.155.328	-	0	-	-
58	Alimentacion	Metros cuadrados	153	65.370	10.001.657	Metros cuadrados	153	37.125	5.680.125	-	0	-	-
59	Tableros	Unidad Medida Global	2	2.639.000	5.278.000	Unidad Medida Global	2	519.750	1.039.500	-	0	-	-
60	Tomas electricas	Unidad	83	140.390	11.652.370	Unidad	83	51.975	4.313.925	-	0	-	-
61	Puntos y con iluminacion	Unidad	81	246.000	19.926.000	Unidad	81	178.200	14.434.200	-	0	-	-
62	Pozo absorvente	Unidad Medida Global	1	7.800.000	7.800.000	Unidad Medida Global	1	5.940.000	5.940.000	-	0	-	-
63	Camara septica	Unidad Medida Global	2	2.834.000	5.668.000	Unidad Medida Global	2	4.455.000	8.910.000	-	0	-	-
64	Registros de inspeccion	Unidad Medida Global	3	910.000	2.730.000	Unidad Medida Global	3	519.750	1.559.250	-	0	-	-
65	Instalacion completa de baños según planos	Unidad Medida Global	4	5.590.000	22.360.000	Unidad Medida Global	4	1.188.000	4.752.000	-	0	-	-
66	Instalacion completa de agua corriente	Unidad Medida Global	1	13.780.000	13.780.000	Unidad Medida Global	1	668.250	668.250	-	0	-	-
67	Registros de inspeccion	Unidad	8	520.000	4.160.000	Unidad	8	222.750	1.782.000	-	0	-	-
68	Bajadas pluviales	Unidad	8	650.000	5.200.000	Unidad	8	445.500	3.564.000	-	0	-	-
69	Desague horizontal	Unidad Medida Global	84	80.185	6.735.534	Unidad Medida Global	84	51.975	4.365.900	-	0	-	-
70	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000	Unidad Medida Global	1	14.850	14.850	-	0	-	-
Total					***1.547.554.701***				***1.616.303.798***				***0***

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ
UNICAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
SALTO DEL GUAIRÁ

Lic. Roberto Dilosnet Cristaldo
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú