GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B-02-08

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

		Oferente N° 1 MLLV CONSTRUCTORA					Oferente N° 2 M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L					Oferente N°3 E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE N° 1 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA"																
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	21750,00	1.150	25.012.500	N/A	N/A	21750,00	2.030	44.152.500	N/A	N/A	21750,00	1.814	39.454.500
2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes/ Varios	N/A	N/A	3262,50	3.370	10.994.625	N/A	N/A	3262,50	4.718	15.392.475	N/A	N/A	3262,50	5.215	17.013.938
3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o marmol con las inscripciones correspondientes EN CADA CALLE A SER EMPEDRADA	N/A	N/A	3.00	2.310.000	6.930.000	N/A	N/A	3,00	2.365.000	7.095.000	N/A	N/A	3,00	2.598.750	7.796.250
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	6470,63	11.170	72.276.937	N/A	N/A	6470,63	12.156	78.656.978	N/A	N/A	6470,63	12.415	80.332.871
5	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	18487,50	1.450	26.806.875	N/A	N/A	18487,50	1.627	30.079.163	N/A	N/A	18487,50	1.824	33.721.200
	CORDON PRE-FABRICADO DE H°															
6	Provisión y colocación de cordón de H° SEGÚN DETALLE, de 0,50 x 0,40 x 0,10	N/A	N/A	4350,00	26.130	113.665.500	N/A	N/A	4350,00	19.866	86.417.100	N/A	N/A	4350,00	21.447	93.294.450
	EMPEDRADO															
7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena LAVADA	N/A	N/A	18487,50	32.020	591.969.750	N/A	N/A	18487,50	35.002	647.099.475	N/A	N/A	18487,50	37.069	685.313.138

8	Compactación.	N/A	N/A	18487,50	1.240	22.924.500	N/A	N/A	18487,50	1.892	34.978.350	N/A	N/A	18487,50	1.932	35.717.850
9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	18487,50	2.130	39.378.375	N/A	N/A	18487,50	1.987	36.734.663	N/A	N/A	18487,50	2.266	41.892.675
	CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA															
10	Construcción de canal de P:B:C incluye excavación y retiro de material	N/A	N/A	143,00	302.920	43.317.560	N/A	N/A	143,00	322.286	46.086.898	N/A	N/A	143,00	285.194	40.782.742
11	Alcantarilla tubular de 0,80	N/A	N/A	10,00	731.810	7.318.100	N/A	N/A	10,00	468.270	4.682.700	N/A	N/A	10,00	534.600	5.346.000
12	Construcción de muro cabecera y contención de P.B.C	N/A	N/A	5,00	302.920	1.514.600	N/A	N/A	5,00	322.286	1.611.430	N/A	N/A	5,00	281.470	1.407.350
	BADEN DE HORMIGON															
13	Baden de Hormigón para encausar agua al curso de agua, en bocacalles, ANCHO 1,00 espesor 0,07	N/A	N/A	20,00	105.500	2.110.000	N/A	N/A	20,00	108.790	2.175.800	N/A	N/A	20,00	120.894	2.417.880
14	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	1,40	26.210	36.694	N/A	N/A	1,40	19.866	27.812	N/A	N/A	1,40	22.177	31.048
	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES															
15	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	4493,00	1.880	8.446.840	N/A	N/A	4493,00	2.365	10.625.945	N/A	N/A	4493,00	2.062	9.264.566
16	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	435,00	26.550	11.549.250	N/A	N/A	435,00	21.361	9.292.035	N/A	N/A	435,00	23.564	10.250.340
17	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	7.632.240	7.632.240	N/A	N/A	1,00	8.772.000	8.772.000	N/A	N/A	1,00	9.652.500	9.652.500
PRECIO TOTAL						991.884.346					1.063.880.324					1.113.689.297

Arq. José Domingo Ayala
Responsable del U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

		Oferente N° 1 MLLV CONSTRUCTORA					Oferente N° 2 M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L					Oferente N°3 E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE N° 2 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VIRGEN DEL PILAR DEL DISTRITO DE SANTA ROSA"																
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	10200,00	1.150	11.730.000	N/A	N/A	10200,00	2.030	20.706.000	N/A	N/A	10200,00	1.814	18.502.800
2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes/ Varios	N/A	N/A	1530,00	3.370	5.156.100	N/A	N/A	1530,00	4.718	7.218.540	N/A	N/A	1530,00	4.950	7.573.500
3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o marmol con las inscripciones correspondientes EN CADA CALLE A SER EMPEDRADA	N/A	N/A	2,00	2.310.000	4.620.000	N/A	N/A	2,00	2.365.000	4.730.000	N/A	N/A	2,00	2.598.750	5.197.500
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	3034,50	11.170	33.895.365	N/A	N/A	3034,50	12.156	36.887.382	N/A	N/A	3034,50	10.346	31.394.937
5	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	8670,00	1.450	12.571.500	N/A	N/A	8670,00	1.627	14.106.090	N/A	N/A	8670,00	1.723	14.938.410
	CORDON PRE-FABRICADO DE Hº															
6	Provisión y colocación de cordón de Hº SEGÚN DETALLE, de 0,50 x 0,40 x 0,10	N/A	N/A	2040,00	26.130	53.305.200	N/A	N/A	2040,00	19.866	40.526.640	N/A	N/A	2040,00	21.447	43.751.880
	EMPEDRADO															
7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena LAVADA	N/A	N/A	8670,00	32.020	277.613.400	N/A	N/A	8670,00	35.002	303.467.340	N/A	N/A	8670,00	37.069	321.388.230
8	Compactación.	N/A	N/A	8670,00	1.240	10.750.800	N/A	N/A	8670,00	1.892	16.403.640	N/A	N/A	8670,00	1.932	16.750.440
9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	8670,00	2.130	18.467.100	N/A	N/A	8670,00	1.987	17.227.290	N/A	N/A	8670,00	2.266	19.646.220

	CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA															
10	Construcción de canal de P:B:C incluye excavación y retiro de material	N/A	N/A	5,00	302.920	1.514.600	N/A	N/A	5,00	322.286	1.611.430	N/A	N/A	5,00	285.194	1.425.970
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS															
11	Pontillon de Hormigón Armado	N/A	N/A	39,00	168.510	6.571.890	N/A	N/A	39,00	141.900	5.534.100	N/A	N/A	39,00	155.925	6.081.075
12	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	10,92	26.210	286.213	N/A	N/A	10,92	19.866	216.937			10,92	21.647	236.385
13	Cabecera y base de Piedra bruta colocada	N/A	N/A	37,80	302.920	11.450.376	N/A	N/A	37,80	322.286	12.182.411	N/A	N/A	37,80	296.192	11.196.058
14	Baden de Hormigón para encausar agua al curso de agua, en bocacalles, ANCHO 1,00 espesor 0,07	N/A	N/A	9,00	105.500	949.500	N/A	N/A	9,00	108.790	979.110	N/A	N/A	9,00	120.270	1.082.430
	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES															
15	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	2040,00	1.880	3.835.200	N/A	N/A	2040,00	2.365	4.824.600	N/A	N/A	2040,00	2.062	4.206.480
16	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	204,00	26.550	5.416.200	N/A	N/A	204,00	21.361	4.357.644	N/A	N/A	204,00	23.564	4.807.056
17	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	7.632.240	7.632.240	N/A	N/A	1,00	6.432.800	6.432.800	N/A	N/A	1,00	5.940.000	5.940.000
PRECIO TOTAL						465.765.684					497.411.954					514.119.371

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

		Oferente N° 1 MLLV CONSTRUCTORA					Oferente N° 2 M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L					Oferente N°3 E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE N° 3 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO PABLO VI DEL DISTRITO DE SANTA ROSA"																
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	19200,00	1.150	22.080.000	N/A	N/A	19200,00	2.030	38.976.000	N/A	N/A	19200,00	1.814	34.828.800
2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes Varios	N/A	N/A	2880,00	3.370	9.705.600	N/A	N/A	2880,00	4.718	13.587.840	N/A	N/A	2880,00	4.950	14.256.000
3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o marmol con las inscripciones correspondientes	N/A	N/A	4,00	2.310.000	9.240.000	N/A	N/A	4,00	2.365.000	9.460.000	N/A	N/A	4,00	2.598.750	10.395.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	Relleno y compactación de suelo base y/ o excavación en sectores	N/A	N/A	5712,00	11.170	63.803.040	N/A	N/A	5712,00	12.156	69.435.072	N/A	N/A	5712,00	11.806	67.435.872
5	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	16320,00	1.450	23.664.000	N/A	N/A	16320,00	1.627	26.552.640	N/A	N/A	16320,00	1.824	29.767.680
	CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA															
6	Construcción de canal de P:B:C incluye excavación y retiro de material	N/A	N/A	169,00	302.920	51.193.480	N/A	N/A	169,00	322.286	54.466.334	N/A	N/A	169,00	279.254	47.193.926
	CORDON PRE-FABRICADO DE Hº															
7	Provisión y colocación de cordón de Hº SEGÚN DETALLE, de 0,50 x 0,40 x 0,10	N/A	N/A	3840,00	26.130	100.339.200	N/A	N/A	3840,00	19.866	76.285.440	N/A	N/A	3840,00	21.447	82.356.480

Ing. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

	EMPEDRADO															
8	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena LAVADA	N/A	N/A	16320,00	32.020	522.566.400	N/A	N/A	16320,00	35.002	571.232.640	N/A	N/A	16320,00	37.069	604.966.080
9	Compactación.	N/A	N/A	16320,00	1.240	20.236.800	N/A	N/A	16320,00	1.892	30.877.440	N/A	N/A	16320,00	1.932	31.530.240
10	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	16320,00	2.130	34.761.600	N/A	N/A	16320,00	1.987	32.427.840	N/A	N/A	16320,00	2.266	36.981.120
	OBRAS COMPLEMENTARIAS															
11	Pontillon de Hormigón Armado	N/A	N/A	20,00	168.510	3.370.200	N/A	N/A	20,00	141.900	2.838.000	N/A	N/A	20,00	155.925	3.118.500
12	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	5,60	26.210	146.776	N/A	N/A	5,60	19.866	111.250	N/A	N/A	5,60	21.647	121.223
13	Cabecera y base de Piedra bruta colocada	N/A	N/A	21,00	302.920	6.361.320	N/A	N/A	21,00	322.286	6.768.006	N/A	N/A	21,00	281.470	5.910.870
	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES															
14	Pintura de borde superior de Canal de PBC con a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	3861,00	1.880	7.258.680	N/A	N/A	3861,00	2.365	9.131.265	N/A	N/A	3861,00	2.062	7.961.382
15	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	384,00	26.550	10.195.200	N/A	N/A	384,00	21.361	8.202.624	N/A	N/A	384,00	23.564	9.048.576
16	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	7.632.240	7.632.240	N/A	N/A	1,00	4.824.600	4.824.600	N/A	N/A	1,00	5.197.500	5.197.500
	PRECIO TOTAL					892.554.536					955.176.991					991.069.249

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

		Oferente N° 4 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO					Oferente N° 5 E&E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE N° 1 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA"																
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	21750,00	1.850	40.237.500	N/A	N/A	21750,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes/ Varios	N/A	N/A	3262,50	8.100	26.426.250	N/A	N/A	3262,50	NO COTIZA	NO COTIZA					
3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o marmol con las inscripciones correspondientes EN CADA CALLE A SER EMPEDRADA	N/A	N/A	3,00	1.480.000	4.440.000	N/A	N/A	3,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	6470,63	30.000	194.118.900	N/A	N/A	6470,63	NO COTIZA	NO COTIZA					
5	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	18487,50	1.850	34.201.875	N/A	N/A	18487,50	NO COTIZA	NO COTIZA					
	CORDON PRE-FABRICADO DE Hº															
6	Provisión y colocación de cordón de Hº SEGÚN DETALLE, de 0,50 x 0,40 x 0,10	N/A	N/A	4350,00	28.000	121.800.000	N/A	N/A	4350,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
	EMPEDRADO															
7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena LAVADA	N/A	N/A	18487,50	29.800	550.927.500	N/A	N/A	18487,50	NO COTIZA	NO COTIZA					
8	Compactación.	N/A	N/A	18487,50	1.200	22.185.000	N/A	N/A	18487,50	NO COTIZA	NO COTIZA					
9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	18487,50	1.140	21.075.750	N/A	N/A	18487,50	NO COTIZA	NO COTIZA					
	CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA															

10	Construcción de canal de P:B:C incluye excavación y retiro de material	N/A	N/A	143,00	340.000	48.620.000	N/A	N/A	143,00	NO COTIZA	NO COTIZA						
11	Alcantarilla tubular de 0,80	N/A	N/A	10,00	820.000	8.200.000	N/A	N/A	10,00	NO COTIZA	NO COTIZA						
12	Construcción de muro cabecera y contención de P.B.C	N/A	N/A	5,00	310.000	1.550.000	N/A	N/A	5,00	NO COTIZA	NO COTIZA						
	BADEN DE HORMIGON																
13	Baden de Hormigón para encausar agua al curso de agua, en bocacalles, ANCHO 1,00 espesor 0,07	N/A	N/A	20,00	115.000	2.300.000	N/A	N/A	20,00	NO COTIZA	NO COTIZA						
14	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	1,40	28.000	39.200	N/A	N/A	1,40	NO COTIZA	NO COTIZA						
	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES																
15	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	4493,00	1.500	6.739.500	N/A	N/A	4493,00	NO COTIZA	NO COTIZA						
16	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	435,00	30.000	13.050.000	N/A	N/A	435,00	NO COTIZA	NO COTIZA						
17	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	2.860.000	2.860.000	N/A	N/A	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA						
PRECIO TOTAL						**1.098.771.475**											

Abg. José Domingo Ayala G
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

		Oferente N° 4 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO					Oferente N° 5 E&E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES										
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE N° 2 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VIRGEN DEL PILAR DEL DISTRITO DE SANTA ROSA"																
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	10200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10200,00	2.077	21.185.400					
2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes/ Varios	N/A	N/A	1530,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1530,00	4.828	7.386.840					
3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o marmol con las inscripciones correspondientes EN CADA CALLE A SER EMPEDRADA	N/A	N/A	2,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2,00	2.420.000	4.840.000					
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	3034,50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3034,50	12.428	37.712.766					
5	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	8670,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8670,00	1.665	14.435.550					
	CORDON PRE-FABRICADO DE Hº															
6	Provisión y colocación de cordón de Hº SEGÚN DETALLE, de 0,50 x 0,40 x 0,10	N/A	N/A	2040,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2040,00	20.328	41.469.120					
	EMPEDRADO															
7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena LAVADA	N/A	N/A	8670,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8670,00	35.816	310.524.720					
8	Compactación.	N/A	N/A	8670,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8670,00	1.936	16.785.120					
9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	8670,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8670,00	2.034	17.634.780					
	CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA															
10	Construcción de canal de P:B:C incluye excavación y retiro de material	N/A	N/A	5,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5,00	329.781	1.648.905					

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS															
11	Pontillon de Hormigón Armado	N/A	N/A	39,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	39,00	145.200	5.662.800					
12	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	10,92	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10,92	20.330	222.004					
13	Cabecera y base de Piedra bruta colocada	N/A	N/A	37,80	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	37,80	329.785	12.465.873					
14	Baden de Hormigón para encausar agua al curso de agua, en bocacalles, ANCHO 1,00 espesor 0,07	N/A	N/A	9,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	9,00	111.320	1.001.880					
	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES															
15	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	2040,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2040,00	2.420	4.936.800					
16	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	204,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	204,00	21.857	4.458.828					
17	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1,00	7.480.000	7.480.000					
PRECIO TOTAL											509.851.386					0

Arq. José Domingo Ayala G
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

Arq. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

		Oferente N° 4 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO					Oferente N° 5 E&E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE N° 3 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO PABLO VI DEL DISTRITO DE SANTA ROSA"																
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	19200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19200,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes Varios	N/A	N/A	2880,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2880,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o marmol con las inscripciones correspondientes	N/A	N/A	4,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	Relleno y compactación de suelo base y/ o excavación en sectores	N/A	N/A	5712,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5712,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
5	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	16320,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16320,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
	CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA															
6	Construcción de canal de P:B:C incluye excavación y retiro de material	N/A	N/A	169,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	169,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
	CORDON PRE-FABRICADO DE Hº															
7	Provisión y colocación de cordón de Hº SEGÚN DETALLE, de 0,50 x 0,40 x 0,10	N/A	N/A	3840,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3840,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
	EMPEDRADO															
8	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena LAVADA	N/A	N/A	16320,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16320,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
9	Compactación.	N/A	N/A	16320,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16320,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
10	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	16320,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16320,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
	OBRAS COMPLEMENTARIAS				NO COTIZA	NO COTIZA				NO COTIZA	NO COTIZA					
11	Pontillon de Hormigón Armado	N/A	N/A	20,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
12	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	5,60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5,60	NO COTIZA	NO COTIZA					
13	Cabecera y base de Piedra bruta colocada	N/A	N/A	21,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	21,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES															

14	Pintura de borde superior de Canal de PBC con a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	3861,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3861,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
15	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	384,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	384,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
16	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA					
PRECIO TOTAL																0