CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ARQ. FEDERICO FLEITAS ROA		PALMA MULTISERVICIOS de Roberto David Olmedo		JL Y COMPAÑÍA SA	
1	Trabajos preliminares	Unidad	1		**4.287.552**	-	**4.389.159**		**4.524.650**
1.1	Destape de Suelo vegetal	Metros cuadrados	271	4.738	1.283.998	4.851	1.314.621	5.000	1.355.000
1.2	Desmonte Manual Suelo Blando	Metros cúbicos	27,1	29.375	796.063	30.069	814.870	31.000	840.100
1.3	Relleno y Nivelacion Manual	Metros cúbicos	27,1	29.375	796.063	30.069	814.870	31.000	840.100
1.4	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	271	2.843	770.453	2.910	788.610	3.000	813.000
1.5	Excavacion para Fundacion	Metros cúbicos	15,65	31.270	489.376	32.012	500.988	33.000	516.450
1.6	Señalizacion de Seguridad Encintado	Metro lineal	80	1.895	151.600	1.940	155.200	2.000	160.000
2	Fundaciones	Unidad	1	-	**18.875.482**	-	-		**19.920.000**
2.1	Encadenado H°A° 0,20X0,30	Metro lineal	120	71.068	8.528.160	72.750	8.730.000	75.000	9.000.000
2.2	Zapata de H°A° 0,60X0,80	Metros cúbicos	8,4	1.231.824	10.347.322	1.261.000	10.592.400	1.300.000	10.920.000
3	Estructura	Unidad	1	-	**7.518.010**	-	-	-	**7.934.000**
3.1	Columna de H° ?0,40m	Metros cúbicos	1,57	1.610.868	2.529.063	1.649.000	2.588.930	1.700.000	2.669.000
3.2	Columna H° 0,20X0,40	Metros cúbicos	1,8	1.610.868	2.899.562	1.649.000	2.968.200	1.700.000	3.060.000
3.3	Columnas Triangulada(continuacion de H°)	Metro lineal	14,7	142.135	2.089.385	145.500	2.138.850	150.000	2.205.000
4	Techo	Unidad	1	-	**42.754.208**	-	-	-	**45.120.000**
4.1	Cerramiento superior de Chapa trapezoidal N°24 sobre estructura metalica triangulada y perfiles u.	Metros cuadrados	300,8	142.135	42.754.208	145.500	43.766.400	150.000	45.120.000
5	Desagüe Pluvial	Unidad	1	-	**11.742.703**	-	-	-	**12.392.400**
5.1	Canaleta de chapa metalica N°26	Metro lineal	48,53	75.806	3.678.865	77.600	3.765.928	80.000	3.882.400
5.2	Canaleta de bajada chapa metalica N°26	Metro lineal	40	56.854	2.274.160	58.199	2.327.960	60.000	2.400.000
5.3	Rejilla de Desagüe Pluvial metalica a: 0,20m	Metro lineal	43	75.806	3.259.658	77.600	3.336.800	80.000	3.440.000
5.4	Registro Pluvial 0,40X0,40	Unidad	8	198.990	1.591.920	203.700	1.629.600	210.000	1.680.000
5.5	Cañeria PVC 100mm Desagüe Pluvial	Metro lineal	30	31.270	938.100	32.010	960.300	33.000	990.000

6	Piso	Unidad	1	-	**18.232.338**	-	-	-	**19.241.000**
6.1	Contrapiso de Hormigon Pobre 1:1/8:4:3 e:0,1m	Metros cuadrados	271	34.113	9.244.623	34.920	9.463.320	36.000	9.756.000
6.2	Piso cementicio texturado e:0,02m	Metros cuadrados	271	33.165	8.987.715	33.950	9.200.450	35.000	9.485.000
7	Pintura	Unidad	1	-	**4.225.205**	-	-	-	**4.459.000**
7.1	Revoque 1 capa en columnas	Metros cuadrados	38,2	28.427	1.085.911	29.100	1.111.620	30.000	1.146.000
7.2	Pintura Sintetica 2 manos tipo señaletica para columnas	Metros cuadrados	19,1	33.165	633.452	33.950	648.445	35.000	668.500
7.3	Pintura para metales sobre base antioxido, negro sintetico para estructura triangulada	Metros cuadrados	71	28.427	2.018.317	29.100	2.066.100	30.000	2.130.000
7.4	Pintura Sintetica 2 manos color a eleccion para canaletas.	Metros cuadrados	14,7	33.165	487.526	33.950	499.065	35.000	514.500
8	Iluminacion	Unidad	1	-	**1.364.501**	-	-	-	**1.440.000**
8.1	Provisión e Instalación de Toma Y/o Punto	Unidad	3	75.807	227.421	77.600	232.800	80.000	240.000
8.2	Provisión e Instalación de Luminaria de bajo consumo adosada a estructura, luz blanca 150watts	Unidad	10	113.708	1.137.080	116.400	1.164.000	120.000	1.200.000
					108.999.998		**111.580.327**		**115.031.050**