ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Construcción de Cercado Perimetral y Refacción de Bloque Administrativo, Bloque de Aulas, Baños Sexados y Biblioteca en el Colegio Nacional San Lorenzo

ID Nº 423877

		ARARY POTY SERVICIOS					AR INGENIERIA					Cosnstrucciones San Marcos				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Desmonte de alambrado existente			1,0	2.724.880	2.724.880			1,0	2.900.000	2.900.000			1	3.000.000	3.000.000
2	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50 m x 1,20 m)			1,0	1.150.000	1.150.000			1,0	1.200.000	1.200.000			1	1.200.000	1.200.000
3	Excavación manual para zapatas			8,0	75.000	600.000			8,0	85.000	680.000			8	80.000	640.000
4	Zapatas de Hormigón armado (1,00x1,00 m)			2,0	1.300.000	2.600.000			2,0	1.500.000	3.000.000			2	1.380.000	2.760.000
5	Pilar de Hormigón (0,20*0,20 m)			1,2	1.600.000	1.920.000			1,2	1.700.000	2.040.000			1,2	1.657.333	1.988.800
6	Excavación y carga de Cimiento de Piedra Bruta colocada			35,4	430.000	15.209.100			35,4	495.000	17.508.150			35,37	464.933	16.444.680
7	Nivelación de ladrillos común 0,30 m y altura de 3 hiladas			83,4	130.000	10.838.100			83,4	140.000	11.671.800			83,37	139.333	11.616.192
8	Revoque de Mampostería			250,1	32.000	8.003.520			250,1	34.000	8.503.740			250,11	33.293	8.326.912
9	Cercado de alambre tejido de 2" con Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de Long. de 2,50 mts., alambre de púa y alambre liso de 3 hilos			393,0	108.000	42.444.000			393,0	130.000	51.090.000			393	118.000	46.374.000
10	Pontón de acceso vehicular montado y pintado (4,00x2,00 m)			8,0	380.000	3.040.000			8,0	420.000	3.360.000			8	414.333	3.314.664
11	Portón de acceso peatonal montado y pintado (3,00x2,00 m)			6,0	380.000	2.280.000			6,0	420.000	2.520.000			6	414.333	2.485.998
12	Reparación de Techo teja colonial			60,0	30.000	1800000			60,0	32.000	1.920.000			60	30.616	1.836.960
13	Iluminación con foco led con campana Metálica			4,0	350.000	1400000			4,0	380.000	1.520.000			4	352.132	1.408.528
14	Reposición de Vidrio			1,0	140.000	140000			1,0	150.000	150.000			1	146.128	146.128
15	Pintura Interior y exterior			140,0	20.000	2800000			140,0	23.000	3.220.000			140	20.914	2.927.960
16	Readecuación de Sistema Eléctrico			1,0	900.000	900000			1,0	950.000	950.000			1	898.849	898.849
17	Reparación de Techo teja colonial			180,0	33.000	5940000			180,0	34.000	6.120.000			180	33.550	6.039.000
18	Iluminación con foco led con campana Metálica			12,0	320.000	3840000			12,0	385.000	4.620.000			12	344.798	4.137.576
19	Reposición de Vidrio			3,0	140.000	420000			3,0	150.000	450.000			3	146.128	438.384
20	Pintura Interior y exterior			420,0	22.000	9240000			420,0	24.000	10.080.000			420	22.234	9.338.280
21	Pintura de Aberturas de Madera			11,4	22.000	250800			11,4	25.000	285.000			11,4	22.788	259.783
22	Pintura de Pizarrón			3,0	250.000	750000			3,0	270.000	810.000			3	260.362	781.086
23	Readecuación de Sistema Eléctrico			3,0	1.700.000	5100000			3,0	1.650.000	4.950.000			3	1.778.849	5.336.547
24	Desmonte de Azulejos			10,0	30.000	300000			10,0	26.000	260.000			10	29.157	291.570
25	Regularización de Revoque para colocación de revestimiento cerámico			10,0	35.000	350000			10,0	38.000	380.000			10	36.138	361.380
26	Revestimiento cerámico			10,0	100.000	1000000			10,0	115.000	1.150.000			10	104.311	1.043.110
27	Reparación de Puertas de tablero, con pintura			3,0	450.000	1350000			3,0	480.000	1.440.000			3	451.733	1.355.199
28	Artefactos Eléctricos 2x40W			5,0	150.000	750000			5,0	165.000	825.000			5	154.758	773.790
29	Artefactos eléctricos 1x40W			3,0	120.000	360000			3,0	135.000	405.000			3	123.317	369.951
30	Reparación de Instalación Sanitaria (Cambio de Cisternas, conexiones flexibles, griferías)			1,0	1.500.000	1500000			1,0	1.600.000	1.600.000			1	1.540.000	1.540.000
31	Pintura Interior al Látex			66,0	25.000	1650000			66,0	26.000	1.716.000			66	23.962	1.581.492
32	Pintura Exterior color Cerámico			48,0	22.000	1056000			48,0	25.000	1.200.000			48	22.527	1.081.296
33	Reparación de Techo teja colonial			30,0	30.000	900000			30,0	35.000	1.050.000			30	32.083	962.490
34	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion			6,0	330.000	1980000			6,0	380.000	2.280.000			6	347.732	2.086.392
35	Reposición de Vidrio			1,0	150.000	150000			1,0	165.000	165.000			1	151.995	151.995
36	Pintura Interior y exterior			140,0	22.000	3080000			140,0	25.000	3.500.000			140	22.234	3.112.760
37	Pintura de Aberturas de Madera			3,8	22.000	83600			3,8	26.000	98.800			3,8	23.081	87.708
38	Readecuación de Sistema Eléctrico			1,0	1.600.000	1600000			1,0	1.850.000	1.850.000			1	1.720.182	1.720.182
	TOTAL					139.500.000					157.468.490					148.219.642

Firma del Responsable de la U.O.C.

Alfredo Marcles Vergara
ENCARGADO UOC

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N°_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Construcción de Cercado Perimetral y Refacción de Bloque Administrativo, Bloque de Aulas, Baños Sexados y Biblioteca en el Colegio Nacional San Lorenzo
ID N°423877

		CEFERIANO ZARZA					EG PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCCIONES										
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Desmonte de alambrado existente			1,0	2.980.203	2.980.203			1,0	3.300.000	3.300.000					-
2	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50 m x 1,20 m)			1,0	1.210.770	1.210.770			1,0	1.300.000	1.300.000					-
3	Excavación manual para zapatas			8,0	77.776	622.208			8,0	87.000	696.000					-
4	Zapatas de Hormigón armado (1,00x1,00 m)			2,0	1.394.333	2.788.666			2,0	1.560.000	3.120.000					-
5	Pilar de Hormigón (0,20*0,20 m)			1,2	1.676.166	2.011.399			1,2	1.883.000	2.259.600					-
6	Excavación y carga de Cimiento de Piedra Bruta colocada			35,4	470.216	16.631.540			35,4	528.000	18.675.360					-
7	Nivelación de ladrillos común 0,30 m y altura de 3 hiladas			83,4	140.916	11.748.167			83,4	158.300	13.197.471					-
8	Revoque de Mampostería			250,1	33.671	8.421.454			250,1	37.800	9.454.158					-
9	Cercado de alambre tejido de 2" con Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de Long. de 2,50 mts., alambre de púa y alambre liso de 3 hilos			393,0	117.628	46.227.804			393,0	132.000	51.876.000					-
10	Pontón de acceso vehicular montado y pintado (4,00x2,00 m)			8,0	419.041	3.352.328			8,0	470.800	3.766.400					-
11	Portón de acceso peatonal montado y pintado (3,00x2,00 m)			6,0	419.041	2.514.246			6,0	470.800	2.824.800					-
12	Reparación de Techo teja colonial			60,0	30.964	1.857.840			60,0	34.800	2.088.000					-
13	Iluminación con foco led con campana Metálica			4,0	356.134	1.424.536			4,0	400.150	1.600.600					-
14	Reposición de Vidrio			1,0	147.789	147.789			1,0	166.000	166.000					-
15	Pintura Interior y exterior			140,0	21.152	2.961.280			140,0	23.800	3.332.000					-
16	Readecuación de Sistema Eléctrico			1,0	909.064	909.064			1,0	1.021.400	1.021.400					-
17	Reparación de Techo teja colonial			180,0	33.931	6.107.580			180,0	38.120	6.861.600					-
18	Iluminación con foco led con campana Metálica			12,0	348.716	4.184.592			12,0	391.800	4.701.600					-
19	Reposición de Vidrio			3,0	147.789	443.367			3,0	166.000	498.000					-
20	Pintura Interior y exterior			420,0	22.487	9.444.540			420,0	25.300	10.626.000					-
21	Pintura de Aberturas de Madera			11,4	23.047	262.736			11,4	25.900	295.260					-
22	Pintura de Pizarrón			3,0	263.321	789.963			3,0	295.800	887.400					-
23	Readecuación de Sistema Eléctrico			3,0	1.799.064	5.397.192			3,0	2.021.400	6.064.200					-
24	Desmonte de Azulejos			10,0	29.488	294.880			10,0	33.100	331.000					-
25	Regularización de Revoque para colocación de revestimiento cerámico			10,0	36.549	365.490			10,0	41.000	410.000					-
26	Revestimiento cerámico			10,0	105.497	1.054.970			10,0	118.500	1.185.000					-
27	Reparación de Puertas de tablero, con pintura			3,0	456.866	1.370.598			3,0	513.000	1.539.000					-
28	Artefactos Eléctricos 2x40W			5,0	156.517	782.585			5,0	175.850	879.250					-
29	Artefactos eléctricos 1x40W			3,0	124.718	374.154			3,0	140.000	420.000					-
30	Reparación de Instalación Sanitaria (Cambio de Cisternas, conexiones flexibles, griferías)			1,0	1.557.500	1.557.500			1,0	1.750.000	1.750.000					-
31	Pintura Interior al Látex			66,0	24.235	1.599.510			66,0	27.200	1.795.200					-
32	Pintura Exterior color Cerámico			48,0	22.783	1.093.584			48,0	25.600	1.228.800					-
33	Reparación de Techo teja colonial			30,0	32.448	973.440			30,0	36.500	1.095.000					-
34	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion			6,0	351.684	2.110.104			6,0	395.000	2.370.000					-
35	Reposición de Vidrio			1,0	153.723	153.723			1,0	172.000	172.000					-
36	Pintura Interior y exterior			140,0	22.487	3.148.180			140,0	25.200	3.528.000					-
37	Pintura de Aberturas de Madera			3,8	23.344	88.707			3,8	26.000	98.800					-
38	Readecuación de Sistema Eléctrico			1,0	1.739.730	1.739.730			1,0	1.954.700	1.954.700					-
	TOTAL:					149.146.419					167.368.599					-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Alfredo Mareles Vergara