GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas con Id N° 417.259 LCO N°18/2022

		BOGADO CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total
1	**Construccion de Empedrado calle Ñatiurymi**	**GL**	**1**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
1.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	UND	1	1.116.000	1.116.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Replanteo de obra	M2	3500	1.860	6.510.000			0	0		0
1.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	3500	2.790	9.765.000	0	0	0	0	0	0
1.4	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	3500	6.975	24.412.500	0	0	0	0	0	0
1.5	Cordon de hormigon	ML	1000	27.900	27.900.000	0	0	0	0	0	0
1.6	Pavimento tipo empedrado	M2	3500	55.000	192.500.000	0	0	0	0	0	0
1.7	Colocación de triturada 6ta terminación	M2	3500	4.185	14.647.500			0	0		0
1.8	Limpieza Final	M2	3500	930	3.255.000	0	0	0	0	0	0
2	**Construcción de Empedrado calle Potrero Jardin**	**GL**	**1**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
2.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	UND	1	1.116.000	1.116.000	0	0	0	0	0	0
2.2	Replanteo de obra	M2	1600	1.860	2.976.000	0	0	0	0	0	0
2.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	1600	2.790	4.464.000			0	0		0
2.4	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	1600	6.975	11.160.000	0	0	0	0	0	0
2.5	Cordon de hormigon	ML	400	27.900	11.160.000	0	0	0	0	0	0
2.6	Pavimento tipo empedrado	M2	1600	55.000	88.000.000	0	0	0	0	0	0
2.7	Colocación de triturada 6ta terminación	M2	1600	4.185	6.696.000			0	0		0
2.8	Limpieza Final	M2	1600	930	1.488.000	0	0	0	0	0	0
3	**Construcción de Empedrado calle San Agustin**	**GL**	**1**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
3.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	UND	1	1.116.000	1.116.000			0	0		0
3.2	Replanteo de obra	M2	2100	1.860	3.906.000	0	0	0	0	0	0
3.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	2100	2.790	5.859.000	0	0	0	0	0	0
3.4	Cordon de hormigon	ML	600	27.900	16.740.000	0	0	0	0	0	0
3.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	2100	6.975	14.647.500	0	0	0	0	0	0
3.6	Pavimento tipo empedrado	M2	2100	55.000	115.500.000	0	0	0	0	0	0
3.7	Colocación de triturada 6ta terminación	M2	2100	4.185	8.788.500	0	0	0	0	0	0
3.8	Limpieza Final	M2	2100	930	1.953.000	0		0	0		0
	Total				**575.676.000**						**0**

U.O.C. Gobernación del Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú