Municipalidad de Nueva Italia

Gobierno Democrático
Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripcion del llamado LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 04/2.021 PARA LA "REVITALIZACION DEL ESPACIO RECREATIVO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - AD REFERENDUM - ID 395.537"

					CONSULTORA SAN MIGUEL de CRISTINO JARA LOPEZ		SAN EXPEDITO CONSULTORA de ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	**Preparacion de obra**						
1.1		Cartel indicador de Obra.	unidad	1	1.350.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000
1.2		Pintura a 2 manos - Latex exterior de muros de acceso y	m2	50,5	33.000	1.666.500	32.000	1.616.000
1.3		Pintura a 2 manos - Sintetico satinado (incluido fondo antioxido) Portico de acceso metalico.-	m2	8,5	34.000	289.000	33.500	284.750
1.4		Provision y colocacion porton de acceso principal, reja metalica a:4,00 h:2,50 para el acceso principal (incluido fondo antioxido y pintura a dos manos satinado)	m2	10	540.000	5.400.000	530.000	5.300.000
2	72131701-023	**Construccion de caminero**				-		-
2.1		Limpieza general (acido muriatico + agua a presion con hidrolavadora) de piso loseta de hormigon 40x40 cms incluido remocion y reposicion de lo existentes en mal estado.	m2	230,5	16.000	3.688.000	15.433	3.557.307
2.2		Rampas para PCD. Pend. 7 a 10%	unidad	4	820.000	3.280.000	816.667	3.266.668
2.3		Escalones de mamposterias de ladrillo revestido en piso baldosa 40x40 cms, terminacion canto de contrahuella revocada	unidad	6	590.000	3.540.000	590.000	3.540.000
2.4		Piso de baldosones de cemento 40x40 cms.	m2	128,5	82.000	10.537.000	81.429	10.463.627

Domingo Ramón Patiño
Presidente Junta Municipal

JUNTA MUNICIPAL NUEVA ITALIA

Carlos Alcides Figueredo Ozorio
Jefe de Catastro
COMITE DE EVALUACION
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

Cristian Alcides Guillen Taboada
Secretario de Obras Maquinarias y Comisiones Vecinales
COMITE DE EVALUACION
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

Daisy Romina Aguilar López
Secretaria de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente
COMITE DE EVALUACION
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

2.5		Remocion de postes de cemento, tejido romboidal y 3 hilos de alambre liso existente (incluido demolicion de muro de PVC).	ml	93,5	175.000	16.362.500	33.000	3.085.500
2.6		Reposicion postes de cemento h: 2,50, tejido romboidal y 3 hilos alambre liso (incluido macizada con hormigon ciclopeo en el muro de PVC y terminación de canto superior de muro con alisada de cemento)	ml	93,5	173.500	16.222.250	171.667	16.050.865
3	72131601-9986	**Construccion de cancha de futbol**				-		-
3.1		Remocion de tejido romboidal existente y retiro de material sobrante.	ml	180,5	25.000	4.512.500	25.000	4.512.500
3.2		Provision y colocacion de tejido romboidal por pilares existentes (incluido reposicion de pilares caidos, refuerzos en esquineros y pintura de postes).-	ml	180,5	84.000	15.162.000	83.333	15.041.607
3.3		Portones de acceso de caños metalicos 2 pulg. 1/2 y tejido romboidal a:1,00 h:1,50 mts. (incluido porta candados, fondo antioxido y pintura satinado a 2 manos.)	unidad	2	1.670.000	3.340.000	1.668.330	3.336.660
3.4		Provisión y colocación vallado de proteccion de tejidos de alambre romboidal de 2" con postes de caño cada 2,5 mt. Anclados al suelo con dados de Hº en masa. Altura de 5 mts.	m2	220	145.000	31.900.000	143.333	31.533.260
4	72131601-9986	**Construccion de cancha de futbol**				-		-
4.1		Muro de PBC para nivelacion y proteccion Lateral e inferior de tejido a:35 cms hpromedio: 40 a 50 cms.	m3	35	400.000	14.000.000	391.833	13.714.155
4.2		Provision y colocacion de postes de cemento h: 2,00, tejido romboidal (incluido macizada con hormigon, ciclopeo en el muro de PBC y terminación de canto superior de muro con alisada de cemento)	ml	165	87.500	14.437.500	85.000	14.025.000
4.3		Muros esquineros de ladrillos comunes de 0,50x0,50x2,50 mts. junta enrasada incluido base de PBC (terminacion pintura latex para exterior a 2 manos)	unidad	4	550.000	2.200.000	553.333	2.213.332
4.4		Provision y colocacion porton de acceso secundario, rejа	M2	8	500.000	4.000.000	475.508	3.804.064
5	72131601-9986	**Construccion de cancha de futbol**				-		-
5.1		Muro de PBC para nivelacion y proteccion Lateral de piso de hormigon a:35 cms hpromedio: 40 a 50 cms.	m3	8,5	400.000	3.400.000	338.500	2.877.250
5.2		Limpieza general (acido muriatico + agua a presion con hidrolavadora, eliminacion de pastos en juntas) de piso de hormigon.	m2	549,5	16.000	8.792.000	15.333	8.425.484
5.3		Pintura a 2 manos - Acrilico base agua de alto trafico para demarcación y protección de pista deportiva.-	m2	549,5	45.000	24.727.500	42.667	23.445.517
5.4		Pintura de franjas (volley, futsal, handboll y basketball).	m2	71,4	43.000	3.070.200	41.000	2.927.400

Domingo Ramón Patiño
Presidente Junta Municipal
JUNTA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA

Dorlis Alcides Figueredo Ozorio
Jefe de Catastro
COMITE DE EVALUACION
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

Cristian Alcides Guillen Taboada
Secretario de Obras Maquinarias y Comisiones Vecinales
COMITE DE EVALUACION
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

Daisy Romina Aguilar López
Secretaria de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente
COMITE DE EVALUACION
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

5.5		Remocion y reposicion de tablero de Basket (estructura Metalica y madera incluido pintura sintetico satinado, fondo antioxido) según diseño existente.	unidad	2	2.600.000	5.200.000	2.553.333	5.106.666
5.6		Pintura a 2 manos - Satinado de arcos existentes.	unidad	2	180.000	360.000	177.858	355.716
6	72102201-002	**Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas**				-		-
6.1		Remoción de partes electricas existente (acometida, tablero general y seccional con sus llaves TM y artefactos electricos deteriorados)	global	1	2.600.000	2.600.000	2.553.333	2.553.333
6.2		Instalación electrica que incluye, Acometida, llaves TM en el tablero general y seccional, , circuitos y alimentación aereo desde el tablero comando de luces hasta los equipos y/o artefactos de iluminacion.	global	1	8.500.000	8.500.000	8.083.333	8.083.333
6.3		Provisión y colocación de postes de HºAº h: 9,00 mts 250 kgf para AP.-	unidad	4	2.000.000	8.000.000	1.933.333	7.733.332
6.4		Provision y colocacion de Equipo de iluminacion, Reflector de 400 Watts. (incluido soportes)	unidad	16	1.500.000	24.000.000	1.480.000	23.680.000
6.5		Provision y colocacion de Equipo de iluminacion, AP 250W Vapor de Sodio (incluido brazos de 2 metros galvanizados, soportes)	unidad	8	1.000.000	8.000.000	966.667	7.733.336
7	72131601-013	**LIMPIEZA DE OBRA.**				-		-
7.1		Final de obra y retiro de material sobrante en camiones volquetes.	global	1	1.463.050	1.463.050	1.500.000	1.500.000
						250.000.000		**231.066.659**

Domingo Ramon Patiño
Presidente Junta Municipal
JUNTA MUNICIPAL NUEVA ITALIA

Darío Alcides Figueredo Ozorio
Jefe de Catastro
COMITE DE EVALUACION
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

COMITE DE EVALUACION
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

Cristian Alcides Guillén Taboada
Secretario de Obras Maquinarias y Comisiones Vecinales

Daisy Romina Aguilar López
Secretaria de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente
COMITE DE EVALUACION
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA