Dirección: Ntra. Señora de la Asunción c/ Adriana Godoy de Brizuela
Teléfono: 0552 252 – 262 -
Correo electrónico: munipaso_yobai@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 02/2020 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA CON LA DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPOLOGÍA MEC DE 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4581 SAN PEDRO UBICADA EN LA COLONIA ARROYO MOROTI PRIMERA LINEA DEL DISTRITO DE PASO YOBAI CON FONDOS DEL FONACIDE – ID N° 385859 – PLURIANUAL 2020 – 2021

Paso Yobai 04 de diciembre de 2020

- **Se curso invitación a las siguientes firmas:**

N°	Empresa / Oferente	RUC N°	Correo electrónico
1	Esteban Ermindo Gertopan Gómez	1396362 - 7	esteban_gertopan@hotmail.com
2	Itapoty S.A.	80052690 - 2	itapotys.a@gmai.com
3	Lizsandro Ariel Noguera	2568426-4	maristher1994@gmail.com
4	Mario Rubén Benítez Ruggero	218758 - 0	mario.benitez@illuminarevillarica.com
5	Orlando Gusther Cañiza Aquino	2223168 - 4	Edgar196610@hotmail.com

- **Empresas Oferentes presentadas:**

1	Itapoty S.A.	RUC N° 80052690 - 2
2	Constru Servi San José	RUC N° 2340135 – 4
3	Construsaci S.A.	RUC N° 80092826 – 1

- **Documentos presentados al momento de la apertura:**

Constru Servi San José	Itapoty S.A.	Construsaci S.A.
a)- Formulario de Oferta b)- Planilla de Oferta c)- Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta d)- Certificado de Origen N° 91678 e)- Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas expedido por la Contraloría General de la República Ley N° 6.355/2019 "Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7° 13 Y 21 de la ley 5033/2013". f)- Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta; g)- Declaración Jurada de No estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40 y 20 Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta. h)- Declaración Jurada de no empleo a menores i)- Patente comercial (Vigente) j)- SIPE N° 1619684	a)- Formulario de Oferta b).- Planilla de Oferta c)- Declaración Jurada de Garantía de Mantenimiento de Oferta d)- Certificado de Origen N° 91879 e)- Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta; f)- Declaración Jurada de No estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40 y 20 Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta. g)- Declaración Jurada de no empleo a menores h)- Patente comercial (Vigente) i)- Cedula de identidad del Representante legal de la firma j)- SIPE N° 1619777	a)- Formulario de Oferta b)- Planilla de Oferta c)- Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta d)- Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas expedido por la Contraloría General de la República Ley N° 6.355/2019 "Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7° 13 Y 21 de la ley 5033/2013". e)- Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta; f)- Declaración Jurada de No estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40 y 20 Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta. g)- Declaración Jurada de no empleo a menores h)- SilPE N° 1619935

- **Cuadro Comparativo de Ofertas**

N°	Oferente	Oferta Total IVA Incluido
1	Constru Servi San José	Gs. 85.031.547
2	Itapoty S.A.	Gs. 85.031.548
3	Construsaci S.A.	Gs. 87.157.337

- **Documentos de Carácter Sustancial**

N°	Oferente	Formulario y Planilla de oferta suscripta por el oferente	Patente Comercial	Declaración Jurada Art. 40 y 20 de la Ley 2051	Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta	Declaración Jurada de NO Empleo a Menores
1	Constru Servi San José	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Itapoty S.A.	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
3	Construsaci S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

- **Cuadro comparativo de costos y cumplimiento del rango porcentual de precios unitarios**

			Oferente		Constru Servi San José		
Sub Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Costo referencial del llamado	Precio unitario (IVA Incluido)	Rango de porcentaje -20% / +10%	Cumple / No Cumple
1.1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63	4.312	3.450	- 19.99%	Cumple
1.2	Preparación de la obra b- Replanteo	M2	63	5.865	4.692	- 20.00%	Cumple
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	424.700	339.760	- 20.00%	Cumple
1.4	Estructura de H° A° :a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.368.500	1.894.800	- 20.00%	Cumple
1.5	Estructura de H° A° :b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.230.500	1.784.400	- 20.00%	Cumple
1.6	Estructura de H° A° :c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	958.250	766.600	- 20.00%	Cumple
1.7	Muros de nivelación :a- De 0,45 cm.	M2	3,6	220.725	176.580	- 20.00%	Cumple
1.8	Muros de nivelación :b- De 0,30 cm.	M2	7,5	174.760	139.808	- 20.00%	Cumple
1.9	Muros de nivelación :c- De 0,60 cm. para pilares	M2	0,6	277.800	222.240	- 20.00%	Cumple
1.10	Relleno y apisonado de interiores	M3	23	115.250	92.200	- 20.00%	Cumple
1.11	Aislación asfáltica a- De paredes	M3	6,4	56.300	45.040	- 20.00%	Cumple
1.12	Muros de elevación a- De 0,15 para revocar	M2	3,4	89.625	71.700	- 20.00%	Cumple
1.13	Muros de elevación b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	34,5	188.100	150.480	- 20.00%	Cumple
1.14	Muros de elevación c- De 0,30 para revocar	M2	13,5	162.950	130.360	- 20.00%	Cumple
1.15	Muros de elevación d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	31	134.600	107.680	- 20.00%	Cumple
1.16	Muros de elevación e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	20.700	16.560	- 20.00%	Cumple
1.17	Pilares :a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML	6,6	145.500	116.400	- 20.00%	Cumple
1.18	Techo a- Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	M2	90,5	306.600	245.280	- 20.00%	Cumple
1.19	Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	32.000	25.600	- 20.00%	Cumple
1.20	Revoques :b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16	53.375	42.700	- 20.00%	Cumple
1.21	Revoques :c- Moldura lineal en balancines	ML	38,8	29.150	23.320	- 20.00%	Cumple

1.22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	58	34.850	27.880	- 20.00%	Cumple
1.23	Piso CERÁMICO PI 4	M2	58	96.650	77.320	- 20.00%	Cumple
1.24	Zócalo CERÁMICO PI 4	ML	34	33.525	26.820	- 20.00%	Cumple
1.25	Aberturas metálicas a - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.191.000	952.800	- 20.00%	Cumple
1.26	Aberturas metálicas b - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	M2	10,3	294.250	235.400	- 20.00%	Cumple
1.27	Alfeizar de ventanas :a - De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,8	26.225	20.980	- 20.00%	Cumple
1.28	Pinturas : a - De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	61	15.085	12.068	- 20.00%	Cumple
1.29	Pinturas : b - De paredes revocadas al látex	M2	61	22.060	17.648	- 20.00%	Cumple
1.30	Pinturas : c - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	11,9	22.775	18.220	- 20.00%	Cumple
1.31	Pinturas : d - De viga cumbrera y galería al látex	M2	16	22.060	17.648	- 20.00%	Cumple
1.32	Pinturas : e - De balancines con pintura sintética	M2	10,3	26.145	20.916	- 20.00%	Cumple
1.33	Pinturas : f - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	109	23.635	18.908	- 20.00%	Cumple
1.34	Pinturas : g- De tejuelones con barniz	M2	80	22.060	17.648	- 20.00%	Cumple
1.35	Pinturas : h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	26.510	21.208	- 20.00%	Cumple
1.36	Pinturas : i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	53	18.075	14.460	- 20.00%	Cumple
1.37	Pinturas : j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	12.125	9.700	- 20.00%	Cumple
1.38	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10	160.900	128.720	- 20.00%	Cumple
1.39	Desagüe Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	86.975	69.580	- 20.00%	Cumple
1.40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19	78.375	62.700	- 20.00%	Cumple
1.41	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	337.575	270.060	- 20.00%	Cumple
1.42	Instalación eléctrica: Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	199.275	159.420	- 20.00%	Cumple
1.43	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	109.675	87.740	- 20.00%	Cumple
1.44	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	109.675	87.740	- 20.00%	Cumple
1.45	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	107.225	85.780	- 20.00%	Cumple
1.46	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	187.900	150.320	- 20.00%	Cumple
1.47	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	104.420	83.536	- 20.00%	Cumple
1.48	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	194.390	155.511	- 20.00%	Cumple
1.49	Rampa	GL	1	710.750	568.600	- 20.00%	Cumple
1.50	Mobiliarios: a- Pizarrones	Unidad	1	1.065.250	852.200	- 20.00%	Cumple
1.51	Limpieza final	M2	63	31.051	24.841	- 20.00%	Cumple

			Oferente		Construsaci S.A.		
Sub Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Costo referencial del llamado	Precio unitario (IVA Incluído)	Rango de porcentaje -20% / +10% Cumple / No Cumple	
1.1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63	4.312	3.536	- 18.00%	Cumple
1.2	Preparación de la obra b- Replanteo	M2	63	5.865	4.809	- 18.01%	Cumple
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	424.700	348.254	- 18.00%	Cumple
1.4	Estructura de H° A° :a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.368.500	1.942.170	- 18.00%	Cumple
1.5	Estructura de H° A° :b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.230.500	1.829.010	- 18.00%	Cumple
1.6	Estructura de H° A° :c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	958.250	785.765	- 18.00%	Cumple
1.7	Muros de nivelación :a- De 0,45 cm.	M2	3,6	220.725	180.995	- 18.00%	Cumple
1.8	Muros de nivelación :b- De 0,30 cm.	M2	7,5	174.760	143.303	- 18.00%	Cumple
1.9	Muros de nivelación :c- De 0,60 cm. para pilares	M2	0,6	277.800	227.796	- 18.00%	Cumple
1.10	Relleno y apisonado de interiores	M3	23	115.250	94.505	- 18.00%	Cumple
1.11	Aislación asfáltica a- De paredes	M3	6,4	56.300	46.166	- 18.00%	Cumple
1.12	Muros de elevación a- De 0,15 para revocar	M2	3,4	89.625	73.493	- 18.00%	Cumple
1.13	Muros de elevación b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	34,5	188.100	154.242	- 18.00%	Cumple
1.14	Muros de elevación c- De 0,30 para revocar	M2	13,5	162.950	133.619	- 18.00%	Cumple
1.15	Muros de elevación d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	31	134.600	110.372	- 18.00%	Cumple
1.16	Muros de elevación e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	20.700	16.974	- 18.00%	Cumple
1.17	Pilares :a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML	6,6	145.500	119.310	- 18.00%	Cumple
1.18	Techo a- Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	M2	90,5	306.600	251.412	- 18.00%	Cumple
1.19	Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	32.000	26.240	- 18.00%	Cumple
1.20	Revoques :b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16	53.375	43.768	- 18.00%	Cumple
1.21	Revoques :c- Moldura lineal en balancines	ML	38,8	29.150	23.903	- 18.00%	Cumple
1.22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	58	34.850	28.577	- 18.00%	Cumple
1.23	Piso CERÁMICO PI 4	M2	58	96.650	79.253	- 18.00%	Cumple
1.24	Zócalo CERÁMICO PI 4	ML	34	33.525	27.491	- 18.00%	Cumple
1.25	Aberturas metálicas a - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.191.000	976.620	- 18.00%	Cumple
1.26	Aberturas metálicas b - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	M2	10,3	294.250	241.285	- 18.00%	Cumple
1.27	Alfeizar de ventanas :a - De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,8	26.225	21.505	- 18.00%	Cumple
1.28	Pinturas : a - De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	61	15.085	12.370	- 18.00%	Cumple
1.29	Pinturas : b - De paredes revocadas al látex	M2	61	22.060	18.089	- 18.00%	Cumple
1.30	Pinturas : c - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	11,9	22.775	18.676	- 18.00%	Cumple
1.31	Pinturas : d - De viga cumbrera y galería al látex	M2	16	22.060	18.089	- 18.00%	Cumple
1.32	Pinturas : e - De balancines con pintura sintética	M2	10,3	26.145	21.439	- 18.00%	Cumple
1.33	Pinturas : f - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	109	23.635	19.381	- 18.00%	Cumple
1.34	Pinturas : g- De tejuelones con barniz	M2	80	22.060	18.089	- 18.00%	Cumple
1.35	Pinturas : h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	26.510	21.738	- 18.00%	Cumple
1.36	Pinturas : i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	53	18.075	14.822	- 18.00%	Cumple
1.37	Pinturas : j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	12.125	9.943	- 18.00%	Cumple
1.38	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10	160.900	131.938	- 18.00%	Cumple
1.39	Desagüe Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	86.975	71.320	- 18.00%	Cumple
1.40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19	78.375	64.268	- 18.00%	Cumple
1.41	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	337.575	276.812	- 18.00%	Cumple
1.42	Instalación eléctrica: Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	199.275	163.406	- 18.00%	Cumple
1.43	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	109.675	89.934	- 18.00%	Cumple
1.44	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	109.675	89.934	- 18.00%	Cumple
1.45	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	107.225	87.925	- 18.00%	Cumple
1.46	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	187.900	154.078	- 18.00%	Cumple
1.47	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	104.420	85.624	- 18.00%	Cumple
1.48	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	194.390	159.400	- 18.00%	Cumple
1.49	Rampa	GL	1	710.750	582.815	- 18.00%	Cumple
1.50	Mobiliarios: a- Pizarrones	Unidad	1	1.065.250	873.505	- 18.00%	Cumple
1.51	Limpieza final	M2	63	31.051	25.462	- 18.00%	Cumple

Celeste Paniagua
Miembro del Comité Evaluador

MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI

Palmira Ramírez
Miembro del Comité Evaluador

Ruc. N° 80019280 - 0
Dirección: Ntra. Señora de la Asunción c/ Adriana Godoy de Brizuela
Teléfono: 0552 252 – 262 -
Correo electrónico: munipaso_yobai@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 02/2020 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA CON LA DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPOLOGÍA MEC DE 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4581 SAN PEDRO UBICADA EN LA COLONIA ARROYO MOROTI PRIMERA LINEA DEL DISTRITO DE PASO YOBAI CON FONDOS DEL FONACIDE – ID N° 385859 – PLURIANUAL 2020 – 2021

Documentación de carácter Formal	Oferente Constru Servi San José
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC)	Cumple
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta y/o fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	Cumple
Patente Municipal del Oferente (Vigente).	Cumple
Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas expedido por la Contraloría General de la República Ley N° 6.355/2019 "Que modifica los articulos 1°, 3°, 4°, 7° 13 Y 21 de la ley 5033/2013".	Cumple
Capacidad Financiera Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1 Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2017,2018, 2019 Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80 Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2017,2018, 2019. Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: del 50% el porcentaje relacionado al monto de la oferta del oferente	Cumple
Copia autenticada del Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social IPS – (Vigente) a la fecha y horario de apertura de ofertas.	Cumple
Copias Autenticadas por Escribanía de los Balances Generales clasificados en corrientes y no corrientes y estados de resultados de los tres últimos años cerrados ejercicios fiscales años (2017,2018, 2019) con las copias autenticadas por Escribanía de los formularios de liquidación de impuestos de los ejercicios correspondientes a los años 2017,2018, 2019	Cumple
Copias de Contratos y/o facturaciones referentes a construcción similares a los solicitados en esta Licitación, con entidades públicas y/o privadas, cuya sumatoria en promedio sea superior al cuarenta /40%) como mínimo del monto total ofertado.	Cumple
Ultimo paga del IVA – Formulario 120	Cumple

Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	Cumple
Capacidad en materia de equipos: Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: Camión volquete capacidad máxima de hasta 6 m3 Hormigonera con capacidad máxima de hasta 400 lts Camioneta tipo furgón para traslado de personal Camioneta tipo pick up para acarreo de material Herramientas manuales Pala cargadora Vibro compactador Herramientas varias para la construcción Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Cumple
Capacidad en materia de personal Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: 1 Ing. o Arq. Para Residente para el sitio de Obras como mínimo de 5 años de experiencia 3 Ayudantes Como mínimo Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con tres (3) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	Cumple
Experiencia General en Construcción Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 40% de la oferta presentada, se podrán presentar facturas o contratos con instituciones públicas o privadas para comprobar el requisito.El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Cumple
Formulario de Composición de Precios Unitarios. - Formulario N° 1	Cumple
Experiencia Específica en Construcción Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos dos (2) contratos, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un *70%* por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período que abarca los años 2017,1018 y 2019 en las siguientes actividades clave: construcción y/o refacción de obras de naturaleza y complejidad similares a las solicitadas.	Cumple
Facturación Anual Media en Construcción Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 40% El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Cumple
Requerimientos Adicionales EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo. Es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante. "El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.	Cumple

Celeste Paniagua
Miembro del Comité Evaluador

MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI

Palmira Ramírez
Miembro del Comité Evaluador

Ruc. N° 80019280 - 0
Dirección: Ntra. Señora de la Asunción c/ Adriana Godoy de Brizuela
Teléfono: 0552 252 – 262 -
Correo electrónico: munipaso_yobai@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 02/2020 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA CON LA DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPOLOGÍA MEC DE 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4581 SAN PEDRO UBICADA EN LA COLONIA ARROYO MOROTI PRIMERA LINEA DEL DISTRITO DE PASO YOBAI CON FONDOS DEL FONACIDE – ID N° 385859 – PLURIANUAL 2020 – 2021

- **Capacidad Legal – Cumplimiento de la Resolución DNCP N° 849/2015**

OFERENTE		CAPACIDAD LEGAL	
		Resolución DNCP N° 849/2015 de fecha 27/03/2015	
		Inciso a) Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Artículo 40.	**Inciso b)** Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.
1.	Constru Servi San José	Cumple	Cumple

- **Referencial del llamado:**

Referencial del llamado			Oferta – Constru Servi San José	
Total	Gs. 106.289.434	>	Total	Gs. 85.031.547
Diferencia inferior de Gs. 21.257.887.-				

- **Índices Financieros**

Información financiera en equivalente de guaraníes	Información histórica correspondiente a los tres (3) años anteriores, verificable con el Balance General (Equivalente en miles de guaraníes)					
	Año 1 - 2017	Año 2 - 2018	Año 3 - 2019	Promedio	Coeficiente medio	Oferente Constru Servi San José
Información del Balance						
Total del Pasivo (TP)	199.194	42.561.889	28.479.952	23.747.012	0,037	Cumple
Total del Activo (TA)	251.541.938	317.111.157	1.365.320.391	644.657.829		
Patrimonio Neto (PN)	351.342.744	274.549.268	1.336.840.439	620.910.817		
Activo a corto plazo (AC)	246.869.210	223.075.098	299.914.449	256.619.586	10,806	Cumple
Pasivo a corto plazo (PC)	199.194	42.561.889	28.479.952	23.747.012		
Información tomada del Estado de Resultados						
Total del Ingreso (TI)	2.723.750.266	2.791.642.805	3.281.036.817	2.932.143.296	1,57	Cumple
Utilidades antes de Impuestos (UAI)	1.991.938	25.618.885	28.544.977	18.718.600		

Celeste Paniagua
Miembro del Comité Evaluador

MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI

Palmira Ramírez
Miembro del Comité Evaluador