GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Alberto Serafini					2) Pegasus S.A					3) Núñez Construcciones				
ne	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LETRERO DE OBRA	Serafini	Paraguaya	1	506.000	506.000	Pegasus	Paraguaya	1	500.000	500.000	Nuñez	Paraguaya	1	1.500.000	1.500.000
	LIMPIEZA TERRENO	Serafini	Paraguaya	270	1.500	405.000	Pegasus	Paraguaya	270	2.000	540.000	Nuñez	Paraguaya	270	6.000	1.620.000
	MARCACION Y REPLANTEO	Serafini	Paraguaya	270	1.500	405.000	Pegasus	Paraguaya	270	2.000	540.000	Nuñez	Paraguaya	270	8.000	2.160.000
	CEMENTO PBC SIN CAL	Serafini	Paraguaya	2.4	200.000	480.000	Pegasus	Paraguaya	2.4	280.000	672.000	Nuñez	Paraguaya	2.4	250.000	600.000
	ESTRUCTURA H°A°(ZAPATAS,PILARES Y VIGAS CADENAS INFERIOR,MEDIA Y SUPERIOR)	Serafini	Paraguaya	50.85	1.600.000	81.360.000	Pegasus	Paraguaya	50.85	2.000.000	101.700.000	Nuñez	Paraguaya	50.85	1.300.000	66.105.000
	MAMPOSTERIA NIVELACION	Serafini	Paraguaya	0.6	120.000	72.000	Pegasus	Paraguaya	0.6	130.000	78.000	Nuñez	Paraguaya	0.6	90.000	54.000
	RELLENO Y APISONADO INTERIORES	Serafini	Paraguaya	270	48.000	12.960.000	Pegasus	Paraguaya	270	35.000	9.450.000	Nuñez	Paraguaya	270	60.000	16.200.000
	AISLACION HORIZONTAL	Serafini	Paraguaya	11.7	15.500	181.350	Pegasus	Paraguaya	11.7	15.000	175.500	Nuñez	Paraguaya	11.7	20.000	234.000
	0 15 PARA REVOCAR	Serafini	Paraguaya	26.7	65.000	1.735.000	Pegasus	Paraguaya	26.7	65.000	1.735.500	Nuñez	Paraguaya	26.7	50.000	1.335.000
0	0 15 VISTO 2 CARAS	Serafini	Paraguaya	441.4	70.000	30.898.000	Pegasus	Paraguaya	441.4	70.000	30.898.000	Nuñez	Paraguaya	441.4	60.000	26.484.000
1	EXTRACTOR EOLICO	Serafini	Paraguaya	6	750.000	4.500.000	Pegasus	Paraguaya	6	700.000	4.200.000	Nuñez	Paraguaya	6	500.000	3.000.000
2	CUBIERTA CHAPA METALICA	Serafini	Paraguaya	270	123.000	33.210.000	Pegasus	Paraguaya	270	200.000	54.000.000	Nuñez	Paraguaya	270	150.000	40.500.000
3	REVOQUE INT EXT	Serafini	Paraguaya	53.4	25.000	1.335.000	Pegasus	Paraguaya	53.4	22.000	1.174.800	Nuñez	Paraguaya	53.4	25.000	1.335.000
4	CONTRAPISO CASCOTES	Serafini	Paraguaya	270	27.000	7.290.000	Pegasus	Paraguaya	270	16.000	4.320.000	Nuñez	Paraguaya	270	25.000	6.750.000
5	PISO H°A°	Serafini	Paraguaya	270	122.000	32.940.000	Pegasus	Paraguaya	270	130.000	35.100.000	Nuñez	Paraguaya	270	80.000	21.600.000
6	PISO CALCAREO BASE GRIS	Serafini	Paraguaya	18.11	62.000	1.122.820	Pegasus	Paraguaya	18.11	60.000	1.086.600	Nuñez	Paraguaya	18.11	45.000	814.950
7	REVESTIDO AZULEJO	Serafini	Paraguaya	9.5	65.000	617.500	Pegasus	Paraguaya	9.5	60.000	570.000	Nuñez	Paraguaya	9.5	60.000	570.000
8	ZOCALO CALCAREO	Serafini	Paraguaya	25.7	20.000	514.000	Pegasus	Paraguaya	25.7	25.000	642.500	Nuñez	Paraguaya	25.7	20.000	514.000
9	ABERTURAS MADERA	Serafini	Paraguaya	2	528.000	1.056.000	Pegasus	Paraguaya	2	800.000	1.600.000	Nuñez	Paraguaya	2	700.000	1.400.000
20	ABERTURAS METALICAS	Serafini	Paraguaya	49.6	280.000	13.888.000	Pegasus	Paraguaya	49.6	350.000	17.360.000	Nuñez	Paraguaya	49.6	150.000	7.440.000
21	PINTURA EN GENERAL	Serafini	Paraguaya	1	5.000.000	5.000.000	Pegasus	Paraguaya	1	6.000.000	6.000.000	Nuñez	Paraguaya	1	6.000.000	6.000.000
22	VIDRIOS DOBLES	Serafini	Paraguaya	35.2	120.000	4.224.000	Pegasus	Paraguaya	35.2	130.000	4.576.000	Nuñez	Paraguaya	35.2	90.000	3.168.000
23	INSTALACION ELECTRICA	Serafini	Paraguaya	1	6.500.000	6.500.000	Pegasus	Paraguaya	1	6.000.000	6.000.000	Nuñez	Paraguaya	1	5.896.050	5.896.050
24	INSTALACION SANITARIA	Serafini	Paraguaya	1	5.500.000	5.500.000	Pegasus	Paraguaya	1	1.900.000	1.900.000	Nuñez	Paraguaya	1	3.400.000	3.400.000
25	INSTALACION AGUA	Serafini	Paraguaya	1	2.500.000	2.500.000	Pegasus	Paraguaya	1	1.600.000	1.600.000	Nuñez	Paraguaya	1	2.000.000	2.000.000
26	MOBILIARIO SANITARIOS	Serafini	Paraguaya	1	2.200.000	2.200.000	Pegasus	Paraguaya	1	1.500.000	1.500.000	Nuñez	Paraguaya	1	2.700.000	2.700.000
27	LIMPIEZA FINAL	Serafini	Paraguaya	270	1.500	405.000	Pegasus	Paraguaya	270	2.000	540.000	Nuñez	Paraguaya	270	6.000	1.620.000
	Sub Total					251.805.170					288.458.900					225.000.000

8	LETRERO DE OBRA	Serafini	Paraguaya	1	506.000	506.000	Pegasus	Paraguaya	1	500.000	500.000	Nuñez	Paraguaya	1	1.500.000	1.500.000
9	LIMPIEZA TERRENO	Serafini	Paraguaya	270	1.500	405.000	Pegasus	Paraguaya	270	2.000	540.000	Nuñez	Paraguaya	270	6.000	1.620.000
0	MARCACION Y REPLANTEO	Serafini	Paraguaya	270	1.500	405.000	Pegasus	Paraguaya	270	2.000	540.000	Nuñez	Paraguaya	270	8.000	2.160.000
1	CIMIENTO CICLOPEO CAL	Serafini	Paraguaya	2.4	200.000	480.000	Pegasus	Paraguaya	2.4	280.000	672.000	Nuñez	Paraguaya	2.4	250.000	600.000
	ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO, PILARES Y VIGAS CADENAS INFERIOR, MEDIA Y SUPERIOR	Serafini	Paraguaya	50.85	1.600.000	81.360.000	Pegasus	Paraguaya	50.85	2.000.000	101.700.000	Nuñez	Paraguaya	50.85	1.300.000	66.105.000
2																
	MAMPOSTERIA NIVELACION	Serafini	Paraguaya	0.6	120.000	72.000	Pegasus	Paraguaya	0.6	130.000	78.000	Nuñez	Paraguaya	0.6	90.000	54.000
4	RELLENO Y APISONADO	Serafini	Paraguaya	270	48.000	12.960.000	Pegasus	Paraguaya	270	35.000	9.450.000	Nuñez	Paraguaya	270	60.000	16.200.000
	AISLACION HORIZONTAL	Serafini	Paraguaya	11.7	15.500	181.350	Pegasus	Paraguaya	11.7	15.000	175.500	Nuñez	Paraguaya	11.7	20.000	234.000
	LADRILLO PARA REVOCAR	Serafini	Paraguaya	26.7	65.000	1.735.000	Pegasus	Paraguaya	26.7	65.000	1.735.500	Nuñez	Paraguaya	26.7	50.000	1.335.000
7	LADRILLO VISTO 2 CARAS	Serafini	Paraguaya	441.4	70.000	30.898.000	Pegasus	Paraguaya	441.4	70.000	30.898.000	Nuñez	Paraguaya	441.4	60.000	26.484.000
8	EXTRACTOR EOLICO	Serafini	Paraguaya	6	750.000	4.500.000	Pegasus	Paraguaya	6	700.000	4.200.000	Nuñez	Paraguaya	6	500.000	3.000.000
9	CUBIERTA CHAPA METALICA	Serafini	Paraguaya	270	123.000	33.210.000	Pegasus	Paraguaya	270	200.000	54.000.000	Nuñez	Paraguaya	270	150.000	40.500.000
40	REVOQUE-INT.EXT	Serafini	Paraguaya	53.4	25.000	1.335.000	Pegasus	Paraguaya	53.4	22.000	1.174.800	Nuñez	Paraguaya	53.4	25.000	1.335.000
41	CONTRAPISO CASCOTES	Serafini	Paraguaya	270	27.000	7.290.000	Pegasus	Paraguaya	270	16.000	4.320.000	Nuñez	Paraguaya	270	25.000	6.750.000
42	PISO H°A°	Serafini	Paraguaya	270	122.000	32.940.000	Pegasus	Paraguaya	270	130.000	35.100.000	Nuñez	Paraguaya	270	80.000	21.600.000
43	PISO CALCAREO BASE GRIS	Serafini	Paraguaya	18.11	62.000	1.122.820	Pegasus	Paraguaya	18.11	60.000	1.086.600	Nuñez	Paraguaya	18.11	45.000	814.950
44	REVESTIDO AZULEJO	Serafini	Paraguaya	9.5	65.000	617.500	Pegasus	Paraguaya	9.5	60.000	570.000	Nuñez	Paraguaya	9.5	60.000	570.000
45	ZOCALO CALCAREO	Serafini	Paraguaya	25.7	20.000	514.000	Pegasus	Paraguaya	25.7	25.000	642.500	Nuñez	Paraguaya	25.7	20.000	514.000
46	ABERTURAS MADERA	Serafini	Paraguaya	2	528.000	1.056.000	Pegasus	Paraguaya	2	800.000	1.600.000	Nuñez	Paraguaya	2	700.000	1.400.000
47	ABERTURAS METALICAS	Serafini	Paraguaya	49.6	280.000	13.888.000	Pegasus	Paraguaya	49.6	350.000	17.360.000	Nuñez	Paraguaya	49.6	150.000	7.440.000
48	PINTURA EN GENERAL	Serafini	Paraguaya	1	5.000.000	5.000.000	Pegasus	Paraguaya	1	6.000.000	6.000.000	Nuñez	Paraguaya	1	6.000.000	6.000.000
49	VIDRIOS DOBLES	Serafini	Paraguaya	35.2	120.000	4.224.000	Pegasus	Paraguaya	35.2	130.000	4.576.000	Nuñez	Paraguaya	35.2	90.000	3.168.000
50	INSTALACION ELECTRICA	Serafini	Paraguaya	1	6.500.000	6.500.000	Pegasus	Paraguaya	1	6.000.000	6.000.000	Nuñez	Paraguaya	1	5.896.050	5.896.050
51	INSTALACION SANITARIA	Serafini	Paraguaya	1	5.500.000	5.500.000	Pegasus	Paraguaya	1	1.900.000	1.900.000	Nuñez	Paraguaya	1	3.400.000	3.400.000
52	INSTALACION AGUA	Serafini	Paraguaya	1	2.500.000	2.500.000	Pegasus	Paraguaya	1	1.600.000	1.600.000	Nuñez	Paraguaya	1	2.000.000	2.000.000
53	COL.ART.SANITARIOS	Serafini	Paraguaya	1	2.200.000	2.200.000	Pegasus	Paraguaya	1	1.500.000	1.500.000	Nuñez	Paraguaya	1	2.700.000	2.700.000
54	LIMPIEZA FINAL	Serafini	Paraguaya	270	1.500	405.000	Pegasus	Paraguaya	270	2.000	540.000	Nuñez	Paraguaya	270	6.000	1.620.000
	Sub Total					251.805.170					288.458.900					225.000.000
	Total General					503.610.340					576.917.800					450.000.000

Luis Alberto Romero Jara
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		4) Ingemant S.A					5) Hergal Arquitectura					6)Emcor S.R.L				
Items	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	LETRERO DE OBRA	Ingemant S.A	Paraguaya	1	1.225.279	1.225.279	Hergal	Paraguaya	1	880.000	880.000	Emcor	Paraguaya	1	568.459	568.459
2	LIMPIEZA TERRENO	Ingemant S.A	Paraguaya	270	5.686	1.535.324	Hergal	Paraguaya	270	4.950	1.336.500	Emcor	Paraguaya	270	2.943	794.610
3	MARCACION Y REPLANTEO	Ingemant S.A	Paraguaya	270	10.425	2.814.750	Hergal	Paraguaya	270	4.950	1.336.500	Emcor	Paraguaya	270	3.143	848.610
4	CIMIENTO PBC SIN CAL	Ingemant S.A	Paraguaya	2.4	226.790	544.296	Hergal	Paraguaya	2.4	360.000	864.000	Emcor	Paraguaya	2.4	272.191	653.256
5	ESTRUCTURA HºAº(ZAPATAS,PILARES Y VIGAS CADENAS INFERIOR,MEDIA Y SUPERIOR)	Ingemant S.A	Paraguaya	50.85	1.555.474	79.095.867	Hergal	Paraguaya	50.85	1.400.000	71.190.000	Emcor	Paraguaya	50.85	1.394.675	70.919.224
6	MAMPOSTERIA NIVELACION	Ingemant S.A	Paraguaya	0.6	110.177	66.106	Hergal	Paraguaya	0.6	190.000	114.000	Emcor	Paraguaya	0.6	110.816	66.490
7	RELLENO Y APISONADO INTERIORES	Ingemant S.A	Paraguaya	270	67.003	18.090.810	Hergal	Paraguaya	270	45.000	12.150.000	Emcor	Paraguaya	270	40.394	10.906.380
8	AISLACION HORIZONTAL	Ingemant S.A	Paraguaya	11.7	18.396	215.233	Hergal	Paraguaya	11.7	28.000	327.600	Emcor	Paraguaya	11.7	16.920	197.964
9	0.15 PARA REVOCAR	Ingemant S.A	Paraguaya	26.7	62.601	1.671.438	Hergal	Paraguaya	26.7	74.800	1.997.160	Emcor	Paraguaya	26.7	57.709	1.540.830
10	0.15 VISTO 2 CARAS	Ingemant S.A	Paraguaya	441.4	65.999	29.112.285	Hergal	Paraguaya	441.4	79.000	34.870.600	Emcor	Paraguaya	441.4	60.662	26.776.207
11	EXTRACTOR EOLICO	Ingemant S.A	Paraguaya	6	331.531	1.989.894	Hergal	Paraguaya	6	650.000	3.900.000	Emcor	Paraguaya	6	639.349	3.836.094
12	CUBIERTA CHAPA METALICA	Ingemant S.A	Paraguaya	270	183.691	49.596.570	Hergal	Paraguaya	270	190.000	51.300.000	Emcor	Paraguaya	270	135.864	36.683.280
13	REVOQUE-INT.EXT	Ingemant S.A	Paraguaya	53.4	20.410	1.089.894	Hergal	Paraguaya	53.4	35.200	1.879.680	Emcor	Paraguaya	53.4	23.140	1.235.676
14	CONTRAPISO CASCOTES	Ingemant S.A	Paraguaya	270	28.940	7.813.864	Hergal	Paraguaya	270	30.000	8.100.000	Emcor	Paraguaya	270	25.882	6.988.140
15	PISO HºAº	Ingemant S.A	Paraguaya	270	92.459	24.963.848	Hergal	Paraguaya	270	102.000	27.540.000	Emcor	Paraguaya	270	145.431	39.266.370
16	PISO CALCAREO BASE GRIS	Ingemant S.A	Paraguaya	18.11	61.654	1.116.554	Hergal	Paraguaya	18.11	74.800	1.354.628	Emcor	Paraguaya	18.11	51.328	929.550
17	REVESTIDO AZULEJO	Ingemant S.A	Paraguaya	9.5	73.139	694.821	Hergal	Paraguaya	9.5	74.800	710.600	Emcor	Paraguaya	9.5	64.737	615.002
18	ZOCALO CALCAREO	Ingemant S.A	Paraguaya	25.7	19.858	510.351	Hergal	Paraguaya	25.7	18.000	462.600	Emcor	Paraguaya	25.7	26.718	686.653
19	ABERTURAS MADERA	Ingemant S.A	Paraguaya	2	645.414	1.290.828	Hergal	Paraguaya	2	1.600.000	3.200.000	Emcor	Paraguaya	2	2.240.396	4.480.792
20	ABERTURAS METALICAS	Ingemant S.A	Paraguaya	49.6	417.494	20.707.702	Hergal	Paraguaya	49.6	440.000	21.824.000	Emcor	Paraguaya	49.6	295.599	14.661.710
21	PINTURA EN GENERAL	Ingemant S.A	Paraguaya	1	1.698.106	1.698.106	Hergal	Paraguaya	1	14.500.000	14.500.000	Emcor	Paraguaya	1	2.701.851	2.701.851
22	VIDRIOS DOBLES	Ingemant S.A	Paraguaya	35.2	166.320	5.854.464	Hergal	Paraguaya	35.2	130.000	4.576.000	Emcor	Paraguaya	35.2	139.105	4.896.496
23	INSTALACION ELECTRICA	Ingemant S.A	Paraguaya	1	8.192.800	8.192.986	Hergal	Paraguaya	1	10.500.000	10.500.000	Emcor	Paraguaya	1	4.815.180	4.815.18
24	INSTALACION SANITARIA	Ingemant S.A	Paraguaya	1	1.038.986	1.038.986	Hergal	Paraguaya	1	6.300.000	6.300.000	Emcor	Paraguaya	1	1.564.934	1.564.93
25	INSTALACION AGUA	Ingemant S.A	Paraguaya	1	792.586	792.586	Hergal	Paraguaya	1	1.800.000	1.800.000	Emcor	Paraguaya	1	1.163.669	1.163.66
26	ARTEFACTOS SANITARIOS	Ingemant S.A	Paraguaya	1	1.318.240	1.318.240	Hergal	Paraguaya	1	2.100.000	2.100.000	Emcor	Paraguaya	1	1.805.693	1.805.69
27	LIMPIEZA FINAL	Ingemant S.A	Paraguaya	270	5.421	1.463.670	Hergal	Paraguaya	270	9.000	2.430.000	Emcor	Paraguaya	270	4.013	1.083.51
		Sub Total				264.503.858					287.543.868					240.686.63

LETRERO DE OBRA	Ingemant S.A	Paraguaya	1	1.225.279	1.225.279	Hergal	Paraguaya	1	880.000	880.000	Emcor	Paraguaya	1	568.459	568.459
LIMPIEZA TERRENO	Ingemant S.A	Paraguaya	270	5.686	1.535.324	Hergal	Paraguaya	270	4.950	1.336.500	Emcor	Paraguaya	270	2.943	794.610
MARCACION Y REPLANTEO	Ingemant S.A	Paraguaya	270	10.425	2.814.750	Hergal	Paraguaya	270	4.950	1.336.500	Emcor	Paraguaya	270	3.143	848.610
CIMIENTO PBC SIN CAL	Ingemant S.A	Paraguaya	2.4	226.790	544.296	Hergal	Paraguaya	2.4	360.000	864.000	Emcor	Paraguaya	2.4	272.191	653.258
ESTRUCTURA H°A°(ZAPATAS,PILARES Y VIGAS CADENAS INFERIOR,MEDIA Y SUPERIOR)	Ingemant S.A	Paraguaya	50.85	1.555.474	79.095.867	Hergal	Paraguaya	50.85	1.400.000	71.190.000	Emcor	Paraguaya	50.85	1.394.675	70.919.224
MAMPOSTERIA NIVELACION	Ingemant S.A	Paraguaya	0.6	110.177	66.106	Hergal	Paraguaya	0.6	190.000	114.000	Emcor	Paraguaya	0.6	110.816	66.490
RELLENO Y APISONADO	Ingemant S.A	Paraguaya	270	67.003	18.090.810	Hergal	Paraguaya	270	45.000	12.150.000	Emcor	Paraguaya	270	40.394	10.906.380
AISLACION HORIZONTAL	Ingemant S.A	Paraguaya	11.7	18.396	215.233	Hergal	Paraguaya	11.7	28.000	327.600	Emcor	Paraguaya	11.7	16.920	197.964
0.15 PARA REVOCAR	Ingemant S.A	Paraguaya	26.7	62.601	1.671.438	Hergal	Paraguaya	26.7	74.800	1.997.160	Emcor	Paraguaya	26.7	57.709	1.540.830
0.15 VISTO 2 CARAS	Ingemant S.A	Paraguaya	441.4	65.999	29.112.285	Hergal	Paraguaya	441.4	79.000	34.870.600	Emcor	Paraguaya	441.4	60.662	26.776.207
EXTRACTOR EOLICO	Ingemant S.A	Paraguaya	6	331.531	1.989.894	Hergal	Paraguaya	6	650.000	3.900.000	Emcor	Paraguaya	6	639.349	3.836.094
CUBIERTA CHAPA METALICA	Ingemant S.A	Paraguaya	270	183.691	49.596.570	Hergal	Paraguaya	270	190.000	51.300.000	Emcor	Paraguaya	270	135.864	36.683.280
REVOQUE-INT.EXT	Ingemant S.A	Paraguaya	53.4	20.410	1.089.894	Hergal	Paraguaya	53.4	35.200	1.879.680	Emcor	Paraguaya	53.4	23.140	1.235.676
CONTRAPISO CASCOTES	Ingemant S.A	Paraguaya	270	28.940	7.813.864	Hergal	Paraguaya	270	30.000	8.100.000	Emcor	Paraguaya	270	25.882	6.988.140
PISO H°A°	Ingemant S.A	Paraguaya	270	92.459	24.963.848	Hergal	Paraguaya	270	102.000	27.540.000	Emcor	Paraguaya	270	145.431	39.266.370
PISO CALCAREO BASE GRIS	Ingemant S.A	Paraguaya	18.11	61.654	1.116.554	Hergal	Paraguaya	18.11	74.800	1.354.628	Emcor	Paraguaya	18.11	51.328	929.550
REVESTIDO AZULEJO	Ingemant S.A	Paraguaya	9.5	73.139	694.821	Hergal	Paraguaya	9.5	74.800	710.600	Emcor	Paraguaya	9.5	64.737	615.002
ZOCALO CALCAREO	Ingemant S.A	Paraguaya	25.7	19.858	510.351	Hergal	Paraguaya	25.7	18.000	462.600	Emcor	Paraguaya	25.7	26.718	686.653
ABERTURAS MADERA	Ingemant S.A	Paraguaya	2	645.414	1.290.828	Hergal	Paraguaya	2	1.600.000	3.200.000	Emcor	Paraguaya	2	2.240.396	4.480.792
ABERTURAS METALICAS	Ingemant S.A	Paraguaya	49.6	417.494	20.707.702	Hergal	Paraguaya	49.6	440.000	21.824.000	Emcor	Paraguaya	49.6	295.599	14.661.710
PINTURA EN GENERAL	Ingemant S.A	Paraguaya	1	1.698.106	1.698.106	Hergal	Paraguaya	1	14.500.000	14.500.000	Emcor	Paraguaya	1	2.701.851	2.701.851
VIDRIOS DOBLES	Ingemant S.A	Paraguaya	35.2	166.320	5.854.464	Hergal	Paraguaya	35.2	130.000	4.576.000	Emcor	Paraguaya	35.2	139.105	4.896.496
INSTALACION ELECTRICA	Ingemant S.A	Paraguaya	1	8.192.800	8.192.986	Hergal	Paraguaya	1	10.500.000	10.500.000	Emcor	Paraguaya	1	4.815.180	4.815.180
INSTALACION SANITARIA	Ingemant S.A	Paraguaya	1	1.038.986	1.038.986	Hergal	Paraguaya	1	6.300.000	6.300.000	Emcor	Paraguaya	1	1.564.934	1.564.934
INSTALACION AGUA	Ingemant S.A	Paraguaya	1	792.586	792.586	Hergal	Paraguaya	1	1.800.000	1.800.000	Emcor	Paraguaya	1	1.163.669	1.163.669
COL.ART.SANITARIOS	Ingemant S.A	Paraguaya	1	1.318.240	1.318.240	Hergal	Paraguaya	1	2.100.000	2.100.000	Emcor	Paraguaya	1	1.805.693	1.805.693
LIMPIEZA FINAL	Ingemant S.A	Paraguaya	270	5.421	1.463.670	Hergal	Paraguaya	270	9.000	2.430.000	Emcor	Paraguaya	270	4.013	1.083.510
Sub Total					264.503.858					287.543.868					240.686.631
Total General					529.007.716					575.087.736					481.373.263

Alberto Romero Jara
Responsable de la U.O.C.