e:	CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL				EAH CONSTRUCCIONES CIVILES				ING. JUAN A. CANATTA				BETA INGENIERIA			
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL
TRABAJOS																
Limpieza y preparación	gl.	1.724.800	1,00	1.724.800	gl.	1.452.000	1,00	1.452.000,00	gl.	2.085.600	1,00	2.085.600,00	gl.	1.800.000	1,00	1.800.000,00
Cartel de Obra	un	1.807.344	1,00	1.807.344	un	1.452.000	1,00	1.452.000,00	un	1.782.000	1,00	1.782.000,00	un	1.800.000	1,00	1.800.000,00
Vallado de Obra.-	gl.	9.307.760	1,00	9.307.760	gl.	5.940.000	1,00	5.940.000,00	gl.	8.448.000	1,00	8.448.000,00	gl.	7.000.000	1,00	7.000.000,00
Obrador	gl	7.823.200	1,00	7.823.200	gl	7.260.000	1,00	7.260.000,00	gl	10.560.000	1,00	10.560.000,00	gl	9.000.000	1,00	9.000.000,00
Levantamiento	gl	7.120.960	1,00	7.120.960	gl	7.260.000	1,00	7.260.000,00	gl	10.560.000	1,00	10.560.000,00	gl	9.000.000	1,00	9.000.000,00
Estudio de suelo	gl	10.022.320	1,00	10.022.320	gl	10.296.000	1,00	10.296.000,00	gl	14.652.000	1,00	14.652.000,00	gl	12.500.000	1,00	12.500.000,00
Marcación y replanteo	m2	1.826	2.400,00	4.382.400	m2	1.452	2.400,00	3.484.800,00	m2	1.980	2.400,00	4.752.000,00	m2	2.000	2.400,00	4.800.000,00
MOVIMIENTO DE				-				-				-				-
Relleno y compactación	m3	41.642	900,00	37.477.800	m3	29.040	900,00	26.136.000,00	m3	47.520	900,00	42.768.000,00	m3	35.000	900,00	31.500.000,00
Desmonte y Acarreo	m3	49.403	591,20	29.207.054	m3	36.960	591,20	21.850.752,00	m3	52.800	591,20	31.215.360,00	m3	45.000	591,20	26.604.000,00
ESTRUCTURA DE				-				-				-				-
Calculo de la estructura	gl	14.784.000	1,00	14.784.000	gl	14.520.000	1,00	14.520.000,00	gl	21.120.000	1,00	21.120.000,00	gl	18.000.000	1,00	18.000.000,00
Fundacion de Ho Ao	m3	1.711.864	78,00	133.525.392	m3	1.650.000	78,00	128.700.000,00	m3	1.931.928	78,00	150.690.384,00	m3	2.000.000	78,00	156.000.000,00
Vigas de fundación	m3	1.711.864	65,00	111.271.160	m3	1.650.000	65,00	107.250.000,00	m3	1.997.928	65,00	129.865.320,00	m3	2.000.000	65,00	130.000.000,00
Zapatas de hormigón	m3	1.711.864	50,00	85.593.200	m3	1.650.000	50,00	82.500.000,00	m3	2.000.304	50,00	100.015.200,00	m3	2.000.000	50,00	100.000.000,00
Brote de pilares	m3	1.711.864	9,00	15.406.776	m3	1.650.000	9,00	14.850.000,00	m3	2.000.304	9,00	18.002.736,00	m3	2.000.000	9,00	18.000.000,00
Pilares de Hº Aº apoyo de	m3	1.711.864	30,00	51.355.920	m3	2.178.000	30,00	65.340.000,00	m3	2.066.304	30,00	61.989.120,00	m3	2.000.000	30,00	60.000.000,00
Pilares de Hº Aº	m3	1.711.864	18,00	30.813.552	m3	1.914.000	18,00	34.452.000,00	m3	2.041.152	18,00	36.740.736,00	m3	2.000.000	18,00	36.000.000,00
Vigas y losas de Hº Aº	m3	1.711.864	60,00	102.711.840	m3	1.782.000	60,00	106.920.000,00	m3	2.066.304	60,00	123.978.240,00	m3	2.000.000	60,00	120.000.000,00
Graderías de Ho Ao	m3	1.711.864	130,00	222.542.320	m3	2.178.000	130,00	283.140.000,00	m3	1.997.928	130,00	259.730.640,00	m3	2.000.000	130,00	260.000.000,00
Canalón de hormigón	m3	1.711.864	100,00	171.186.400	m3	1.320.000	100,00	132.000.000,00	m3	1.538.304	100,00	153.830.400,00	m3	1.500.000	100,00	150.000.000,00
Escalera de hormigón	un	13.549.536	1,00	13.549.536	un	13.200.000	1,00	13.200.000,00	un	15.642.000	1,00	15.642.000,00	un	14.000.000	1,00	14.000.000,00
Accesos	m3	1.711.864	20,00	34.237.280	m3	1.650.000	20,00	33.000.000,00	m3	2.000.304	20,00	40.006.080,00	m3	2.000.000	20,00	40.000.000,00
Instalacion Electrica				-				-				-				-
Cajas y caños en la	gl	5.953.024	1,00	5.953.024	gl	5.280.000	1,00	5.280.000,00	gl	7.260.000	1,00	7.260.000,00	gl	5.000.000	1,00	5.000.000,00
TECHO				-				-				-				-
Calculo de la estructura	un	4.527.600	1,00	4.527.600	un	3.960.000	1,00	3.960.000,00	un	5.280.000	1,00	5.280.000,00	un	5.000.000	1,00	5.000.000,00
Techo con chapas	m2	264.276	1.950,00	515.338.200	m2	349.800	1.950,00	682.110.000,00	m2	323.400	1.950,00	630.630.000,00	m2	294.000	1.950,00	573.300.000,00
Limpieza final de obra	gl	4.188.800	1,00	4.188.800	gl	3.960.000	1,00	3.960.000,00	gl	5.280.000	1,00	5.280.000,00	gl	5.000.000	1,00	5.000.000,00
				1.625.858.638				**1.796.313.552**				1.886.883.816,00				1.794.304.000,00

e:	EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA				ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ				TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A				RHS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS			
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES																
Limpieza y preparación de obra	gl.	1.650.000	1,00	1.650.000	gl.	1.700.000	1,00	1.700.000	gl.	2.275.193	1,00	2.275.193	gl.	1.900.000	1,00	1.900.000
Cartel de Obra	un	1.400.000	1,00	1.400.000	un	1.700.000	1,00	1.700.000	un	2.367.443	1,00	2.367.443	un	1.900.000	1,00	1.900.000
Vallado de Obra.-	gl.	8.000.000	1,00	8.000.000	gl.	6.500.000	1,00	6.500.000	gl.	9.421.395	1,00	9.421.395	gl.	7.600.000	1,00	7.600.000
Obrador	gl	8.000.000	1,00	8.000.000	gl	8.500.000	1,00	8.500.000	gl	10.400.000	1,00	10.400.000	gl	9.500.000	1,00	9.500.000
Levantamiento planialtimetrico- diseño	gl	1.500.000	1,00	1.500.000	gl	8.500.000	1,00	8.500.000	gl	10.400.000	1,00	10.400.000	gl	9.500.000	1,00	9.500.000
Estudio de suelo	gl	8.000.000	1,00	8.000.000	gl	11.500.000	1,00	11.500.000	gl	7.460.000	1,00	7.460.000	gl	13.300.000	1,00	13.300.000
Marcación y replanteo	m2	2.890	2.400,00	6.936.000	m2	1.620	2.400,00	3.888.000	m2	2.380	2.400,00	5.712.000	m2	1.900	2.400,00	4.560.000
MOVIMIENTO DE SUELOS				-				-				-				-
Relleno y compactación	m3	40.000	900,00	36.000.000	m3	33.000	900,00	29.700.000	m3	33.600	900,00	30.240.000	m3	38.000	900,00	34.200.000
Desmonte y Acarreo	m3	28.500	591,20	16.849.200	m3	42.000	591,20	24.830.400	m3	46.030	591,20	27.212.936	m3	47.500	591,20	28.082.000
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-				-				-				-
Calculo de la estructura de Ho Ao, diseños	gl	12.000.000	1,00	12.000.000	gl	16.500.000	1,00	16.500.000	gl	19.800.000	1,00	19.800.000	gl	19.000.000	1,00	19.000.000
Fundacion de Ho Ao para pilares de la estructura me.(recomendado de acuerdo al estudio de suelo)	m3	2.000.000	78,00	156.000.000	m3	1.850.000	78,00	144.300.000	m3	2.207.751	78,00	172.204.578	m3	2.145.000	78,00	167.310.000
Vigas de fundación	m3	1.800.000	65,00	117.000.000	m3	1.850.000	65,00	120.250.000	m3	2.207.751	65,00	143.503.815	m3	2.145.000	65,00	139.425.000
Zapatas de hormigón armado(de acuerdo al estudio de suelo)	m3	2.150.000	50,00	107.500.000	m3	1.850.000	50,00	92.500.000	m3	2.207.751	50,00	110.387.550	m3	2.145.000	50,00	107.250.000
Brote de pilares	m3	1.840.000	9,00	16.560.000	m3	1.850.000	9,00	16.650.000	m3	2.207.751	9,00	19.869.759	m3	2.145.000	9,00	19.305.000
Pilares de Hº Aº apoyo de los arcos	m3	2.159.000	30,00	64.770.000	m3	1.850.000	30,00	55.500.000	m3	2.267.751	30,00	68.032.530	m3	2.145.000	30,00	64.350.000
Pilares de Hº Aº	m3	2.159.000	18,00	38.862.000	m3	1.850.000	18,00	33.300.000	m3	2.307.751	18,00	41.539.518	m3	2.145.000	18,00	38.610.000
Vigas y losas de Hº Aº	m3	1.900.000	60,00	114.000.000	m3	1.850.000	60,00	111.000.000	m3	2.237.751	60,00	134.265.060	m3	2.145.000	60,00	128.700.000
Graderías de Ho Ao	m3	1.950.000	130,00	253.500.000	m3	1.850.000	130,00	240.500.000	m3	2.207.751	130,00	287.007.630	m3	2.145.000	130,00	278.850.000

Canalón de hormigón rmado	m3	1.100.000	100,00	110.000.000	m3	1.400.000	100,00	140.000.000	m3	1.753.541	100,00	175.354.100	m3	1.425.000	100,00	142.500.000
Escalera de hormigón	un	7.890.000	1,00	7.890.000	un	12.500.000	1,00	12.500.000	un	15.299.787	1,00	15.299.787	un	14.250.000	1,00	14.250.000
Accesos	m3	1.300.000	20,00	26.000.000	m3	1.850.000	20,00	37.000.000	m3	2.207.751	20,00	44.155.020	m3	2.145.000	20,00	42.900.000
nstalacion Electrica				-				-				-				-
Cajas y caños en la estructura de Ho Ao	gl	2.500.000	1,00	2.500.000	gl	5.000.000	1,00	5.000.000	gl	6.475.623	1,00	6.475.623	gl	5.700.000	1,00	5.700.000
TECHO				-				-				-				-
Calculo de la estructura metalica, diseños de la cubierta metalica	un	2.500.000	1,00	2.500.000	un	4.500.000	1,00	4.500.000	un	5.450.000	1,00	5.450.000	un	4.750.000	1,00	4.750.000
Techo con chapas onduladas prepintadas color rojo Nº 26, con aislación térmica inferior.	m2	326.000	1.950,00	635.700.000	m2	290.000	1.950,00	565.500.000	m2	392.817	1.950,00	765.993.150	m2	313.000	1.950,00	610.350.000
Limpieza final de obra	gl	1.500.000	1,00	1.500.000	gl	4.500.000	1,00	4.500.000	gl	5.200.000	1,00	5.200.000	gl	4.750.000	1,00	4.750.000
				1.754.617.200				1.696.318.400				2.120.027.087				1.898.542.000