CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.E. Nº 01/14. Construcción de Aulas, Techos, Pisos, Baños y Construcciones Varias en distintas Escuelas y Colegios de la ciudad (Lotes 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la LPN Nº 09/13)".

LOTE 1. CONSTRUCCION DE PISO DE Hº EN LA ESCUELA BASICA NRO 670 GRAL BERNARDINO CABALLERO (Lote 5 de la LPN 09/13)

		CONSTRUCTORA ALPE				CONSTRUCTORA EL EDEN			
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
a	Cartel de Obras	gl	1,00	2.000.000	2.000.000				
2	**REPARACION DE TECHO**								
a	Desmonte, aislacion con membrana y recuperacion de techo exist y reposicion	m2	277,00	85.997	23.821.169				
3	**PISO Hº ENTRADA**								
a	Nivelacion de 0,30 para salvar desnivel	m2	20,00	135.971	2.719.420				
b	Relleno y compactacion	m3	24,00	62.287	1.494.888				
c	Piso de Hº de 10cm para entrada	m2	130,00	112.976	14.686.880				
b	Limpieza final	gl	1,00	1.000.000	1.000.000				
	TOTAL LOTE 1				**45.722.357**				0

LOTE 2. CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA ANA (Lote 6 de la LPN 09/13)

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
1	Provision y colocacion de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000				
2	Desmonte de cañerias existentes	gl	1,00	1.489.687	1.489.687				
3	Retiro de Artefactos	gl	1,00	1.859.609	1.859.609				
4	Demolición de Piso y azulejos	m²	195,00	10.498	2.047.110				
5	Carpeta para piso	m2	45,00	20.396	917.820				
6	Piso cerámico	m2	45,00	37.995	1.709.775				
7	Azulejos h:2,10	m2	150,00	40.998	6.149.700				
8	Camara septica de 1x1,20	unidad	1,00	1.549.675	1.549.675				
9	Inst. de cañerias hasta pozo ciego	gl	1,00	1.299.727	1.299.727				
10	Pozo ciego	unidad	1,00	2.699.433	2.699.433				
11	Inst. sanitarias y agua	gl	1,00	3.999.998	3.999.998				
12	Aberturas de madera nuevas p/boxes	unid	8,00	449.906	3.599.248				
13	Colocacion de inodoros con cisterna alta, asiento plastico	unid	10,00	539.887	5.398.870				
14	Colocacion de lavatorio, incluye griferias	unid	8,00	539.887	4.319.096				
15	Colocacion de mingitorios	unid	3,00	589.887	1.769.661				
16	Jaboneras de loza	unid	8,00	73.984	591.872				
17	Portarrollo de loza	unid	10,00	75.984	759.840				
18	Mantenimiento de puertas existente de entradas	unid	4,00	187.961	751.844				
19	Pintura de paredes interior incluye frente solo baños	m²	95,00	14.797	1.405.715				
20	Pintura de techo al latex	m2	45,00	17.396	782.820				
21	Pintura de aberturas en sintetico	m2	35,00	35.992	1.259.720				
22	Mantenimiento de inst electrica	gl	1,00	1.199.748	1.199.748				
23	Limpieza final	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000				
	TOTAL LOTE 2				**48.560.968**				0

LOTE 3. CONSTRUCCION TECHO EN LA ESCUELA BASICA 2976 SAN ROQUE (Lote 7 de la LPN 09/13)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obras con estructura metalica.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000				
2	Desmonte, aislacion con membrana, recuperacion de maderamen y cambiar tejas	m²	240,00	121.785	29.228.400				
3	Pintura de tejuelon existente en latex	m2	240,00	17.996	4.319.040				
4	Limpieza.	gl	1,00	1.000.000	1.000.000				
	TOTAL LOTE 3				**36.547.440**				0

Econ. Cristian G. Molas D.
Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones

Miembro
Unidad Operativa de Contrataciones

L. Limbani Oberhadstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

LOTE 4. CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO Y MANTENIMIENTOS EN EL COLEGIO NACIONAL TTE MANUEL CABELLO (Lote 8 de la LPN 09/13)

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
1	Provision y colocacion de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000				
2	Desmonte de cañerias existentes	gl	1,00	799.998	799.998				
3	Retiro de Artefactos	gl	1,00	399.916	399.916				
4	Demolición de Piso y azulejos	m²	30,00	10.998	329.940				
5	Demolicion de pared	1	1,00	139.971	139.971				
6	Desmonte varios	gl	1,00	399.916	399.916				
7	Mamposteria 0,15 ladrillo hueco c/base encadenado HºAº	m2	15,00	129.973	1.949.595				
8	Revoque de paredes interior	m2	22,00	28.994	637.868				
9	Carpeta para piso	m2	17,50	19.996	349.930				
10	Piso cerámico	m2	17,50	73.385	1.284.238				
11	Azulejos h:1,80	m2	47,00	73.385	3.449.095				
12	Inst. de cañerias y registros hasta pozo ciego	gl	1,00	1.099.889	1.099.889				
13	Inst. sanitarias y agua	gl	1,00	1.900.000	1.900.000				
14	Aberturas de madera nuevas con marco,herrajes	unid	2,00	324.986	649.972				
15	Colocacion de inodoros con cisterna alta, asiento plastico	unid	2,00	539.887	1.079.774				
16	Colocacion de lavatorio, incluye griferias	unid	3,00	559.882	1.679.646				
17	Colocacion de mingitorios	unid	2,00	524.890	1.049.780				
18	Jaboneras de loza	unid	3,00	77.984	233.952				
19	Portarrollo de loza	unid	2,00	77.984	155.968				
20	Mantenimiento de puertas existente zona baños	unid	4,00	186.961	747.844				
21	Cielorraso en PVC	m2	18,00	29.985	539.730				
22	Mantenimiento de cisternas y lavatorios	gl	1,00	299.987	299.987				
23	Inst. de iluminacion en baños	gl	1,00	349.986	349.986				
24	Pintura de paredes interior en sintetico incluye frente solo baños	m²	60,00	17.396	1.043.760				
25	Pintura interior pared/losa sala de direccion	m2	122,00	9.998	1.219.756				
26	Abertura tipo balancin	unid	2,00	99.986	199.972				
27	Pintura de aberturas en sintetico	m2	16,00	35.493	567.888				
28	Limpieza	gl	1,00	1.000.000	1.000.000				
	TOTAL LOTE 4				**25.558.371**				

LOTE 5. CONSTRUCCION DE BAÑOS VARIOS EN LA ESC. Nº 6209 NIÑO SALVADOR DEL BARRIO BOQUERON II (Lote 9 de la LPN 09/13)

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
1	Provision y colocacion de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000				
2,1	**SECTOR BAÑOS**				0				
2,2	Desmonte de cañerias existentes	gl	1,00	1.449.696	1.449.696				
2,3	Retiro de Artefactos	gl	1,00	399.916	399.916				
2,4	Demolición de Piso y azulejos	gl	1,00	599.874	599.874				
2,5	Carpeta para piso	m2	5,00	19.996	99.980				
2,6	Piso cerámico	m2	5,00	73.385	366.925				
2,7	Azulejos h:2,00	m2	24,00	73.385	1.761.240				
2,8	Inst. de cañerias hasta pozo ciego	gl	1,00	799.832	799.832				
2,9	Inst. sanitarias y agua corriente	gl	1,00	1.199.748	1.199.748				
2,10	Mantenimiento de puertas existente	unid	2,00	187.961	375.922				
2,11	Colocacion de inodoros con cisterna alta, asiento plastico	unid	2,00	499.895	999.790				
2,12	Colocacion de lavatorio, incluye griferias	unid	2,00	599.874	1.199.748				
2,13	Jaboneras de loza	unid	2,00	74.484	148.968				
2,14	Portarrollo de loza	unid	2,00	74.984	149.968				
2,15	Refuerzos de paredes con varillas	gl	1,00	1.199.748	1.199.748				
2,,16	Arreglo de canaleta y bajada costado de baño	gl	1,00	449.906	449.906				
2,16	Pintura de paredes interior incluye frente solo baños	m²	18,00	14.797	266.346				
2,17	Pintura de techo al barniz	m2	5,00	15.997	79.985				
2,18	Pintura de aberturas en sintetico	m2	6,00	35.493	212.958				
3	**SECTOR AULAS-BAÑOS SEXADOS**				0				
3,1	Mantenimiento iluminacion de 6 aulas y pasillos,(incluye 24 nuevos artefactos de 4x40, 5 ventiladores) y reutilizacion del exist en pasillos	gl	1,00	3.982.322	3.982.322				
3,2	Aberturas de madera nueva p/box baño sexado	unid	1,00	424.911	424.911				
3,3	Mantenimiento de puertas existentes de aulas y boxes de baños(cerraduras,visagras,remiendos)	unid	14,00	184.961	2.589.454				
3,4	Mantenimiento mingitorios y lavatorios, cisternas (conexiones,griferias)baño sexado	gl	1,00	1.499.685	1.499.685				
3,5	Pintura de aberturas reparadas en sintetico	m2	40,00	35.493	1.419.720				
3,6	Limpieza final	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000				
	TOTAL LOTE 5				**24.676.642**				

Unidad Operativa de Contrataciones

Miembro
Unidad Operativa de Contrataciones

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

LOTE 6. CONSTRUCCION DE AISLACION DE AULAS VARIAS EN LA ESCUELA 354 SAN BLAS (Lote 10 de la LPN 09/13)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO+I	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO+I	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos preliminares**								
a	Cartel de obras.					gl	1,00	1.527.615	1.527.615
2	**TECHO AULA**								0
2,1	Demolicion carpeta					m2	78,50	10.058	789.553
2,2	Carpeta de cemento					m2	79,00	20.697	1.635.063
2,3	Aislacion losa con impacril asfaltico c/trama elastica					m2	79,00	73.352	5.794.808
2,4	Arreglos varios de paredes					gl	1,00	462.231	462.231
2,5	Desague con goteron en losa					gl	1,00	462.231	462.231
2,6	Union losa con pared, aislar					gl	1,00	1.458.419	1.458.419
2,7	pintura de paredes al latex c/ sellador int/ext					m2	120,00	14.296	1.715.520
2,8	de losa al latex					m2	79,00	17.332	1.369.228
2,9	de aberturas metalicas con pintura sintetica					m2	21,00	33.422	701.862
2,1	Pintura de pizarron					unidad	1,00	819.088	819.088
3	**EXTERIOR**								0
3,1	Demolicion de vallado existente					ml	80,00	14.770	1.181.600
3,2	Nivelacion de 0,30 para salvar desnivel					m2	24,00	135.598	3.254.352
3,3	Muralla de ladrillo Hueco e= 15cm, h=2m, pilar de HºAº c/2m,encadenado, nivelacion,salpicado y pintado					ml	80,00	418.735	33.498.800
3,4	Porton de dos hojas en chapa doblada 3x2					gl	1,00	2.330.160	2.330.160
3,5	Limpieza final					gl	1,00	948.750	948.750
	TOTAL LOTE 6								**57.949.280**

TOTAL ADJUDICADO	**181.065.778**	**57.949.280**

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

Ing. Roslian G. Rolón D.
Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones

Ing. Roxana Peña
Miembro
Unidad Operativa de Contrataciones

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952