petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS
Unidad Operativa de Contratación

COMPARATIVO DE OFERTAS

Modalidad: Licitación por Concurso de Oferta Nº 17/2011 **ID Nro. 216.952**
Nombre del Llamado: Construcción de Muralla Perimetral Planta Villa Elisa

				EL OPORTUNO				ARQ. CELSO MORENO MARTINEZ				YATYTA S.A.			
Item Nº	Descripción del ítem	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total Gs IVA incluido
1	Obrador, Sanitarios, ETC.	Gl	1	1.500.000	EL Oportuno	Paraguaya	1.500.000	8.437.000	Celso Moreno	Paraguaya	8.437.000	1.600.000	Yatyta	Paraguaya	1.600.000
2	Replanteo; Marcación	Gl	1	500.000	EL Oportuno	Paraguaya	500.000	2.271.500	Celso Moreno	Paraguaya	2.271.500	700.000	Yatyta	Paraguaya	700.000
3	Limpieza final de obra, retiro de todos los materiales de desperdicio, y puesta en condiciones de todos los sectores afectando al acopio de materiales	ml	500	1.200	EL Oportuno	Paraguaya	600.000	6.828	Celso Moreno	Paraguaya	3.413.900	5.000	Yatyta	Paraguaya	2.500.000
4	Construcción de refuerzos de pilares de HºAº cada 15 metros, Altura terminada 1 metro por debajo de altura de muralla existente y a construir	Unidad	33	300.000	EL Oportuno	Paraguaya	9.900.000	291.416	Celso Moreno	Paraguaya	9.616.720	900.000	Yatyta	Paraguaya	29.700.000
5	Extracción de postes de hormigon prefabricado, tejido de alambre y alambre de puas, con recuperación de materiales, cantidad de postes 185 uni. Afectando al sector de construcción de la muralla y acopio de los mismos en un sector para su retiro	Gl	1	2.500.000	EL Oportuno	Paraguaya	2.500.000	15.842.090	Celso Moreno	Paraguaya	15.842.090	20.000.000	Yatyta	Paraguaya	20.000.000
6	Poda y/o corte de árboles que afecten a la obra y retiro de las ramas fuera del predio de Petropar.	Gl	1	1.000.000	EL Oportuno	Paraguaya	1.000.000	1.661.440	Celso Moreno	Paraguaya	1.661.440	2.000.000	Yatyta	Paraguaya	2.000.000
7	Construcción de columnas de hormigón armado con provisión de materiales, de 20 x 30 cm de sección, altura terminada 2 mts. Sobre el nivel de muro, cada 3 mets.entre ejes, incluye zapatas de hormigon ciclopeo que deben ingresar en el terreno natural 90 cm.	Unidad	166	490.000	EL Oportuno	Paraguaya	81.340.000	235.056	Celso Moreno	Paraguaya	39.019.319	750.000	Yatyta	Paraguaya	124.500.000
8	Provisión y colocación en envarillado longiudinal a 1 mts de altura	ml	500	5.000	EL Oportuno	Paraguaya	2.500.000	12.428	Celso Moreno	Paraguaya	6.213.778	13.000	Yatyta	Paraguaya	6.500.000
9	Reparación de Euro existente afectado en el retiro de postes de Hºpo	Unidad	185	3.000	EL Oportuno	Paraguaya	555.000	121.843	Celso Moreno	Paraguaya	22.540.891	100.000	Yatyta	Paraguaya	18.500.000
10	Mampostería de nivelación de 0,30 mts, de ladrillo común visto a ambas caras, 2 hiladas	ml	405	16.000	EL Oportuno	Paraguaya	6.480.000	17.134	Celso Moreno	Paraguaya	6.939.084	110.000	Yatyta	Paraguaya	44.550.000
11	Aislación horizontal a una cara con material bituminoso previo revoque	ml	405	5.000	EL Oportuno	Paraguaya	2.025.000	11.649	Celso Moreno	Paraguaya	4.717.680	18.000	Yatyta	Paraguaya	7.290.000
12	Provisión de materiales y construcción de mampostería de elevación de 0,15 mts. De altura final 2 mts, terminación ralo seco en ambas caras	m2	810	60.000	EL Oportuno	Paraguaya	48.600.000	69.479	Celso Moreno	Paraguaya	56.278.347	70.000	Yatyta	Paraguaya	56.700.000
13	Limpieza final de mampostería de elevación, provisión y aplicación de acido muriatico y sellador protector de ladrillos, ambas caras	m2	1.675	5.000	EL Oportuno	Paraguaya	8.375.000	11.715	Celso Moreno	Paraguaya	19.621.788	12.000	Yatyta	Paraguaya	20.100.000
14	Aplicación de pintura por accesorios metálicos	ml	500	3.000	EL Oportuno	Paraguaya	1.500.000	2.564	Celso Moreno	Paraguaya	1.281.750	7.000	Yatyta	Paraguaya	3.500.000
15	Provisión y colocación de cuchillas arpon, tipo concertina helicoidal de chapas galvanizadas, según esp. Técnicas, incluye la provisión de los accesorios metálcos necesarios para su colocación	ml	500	40.000	EL Oportuno	Paraguaya	20.000.000	48.026	Celso Moreno	Paraguaya	24.013.000	80.000	Yatyta	Paraguaya	40.000.000
							187.375.000				**221.868.287**				**378.140.000**

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS
Unidad Operativa de Contratación

COMPARATIVO DE OFERTAS

Modalidad: Licitación por Concurso de Oferta Nº 17/2011 **ID Nro. 216.952**
Nombre del Llamado: Construcción de Muralla Perimetral Planta Villa Elisa

				ARQ. RICARDO MIRACCA				BANFER INGENIERIA S.A.				ING. JULIO MONGELOS			
Item Nº	Descripción del ítem	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total Gs IVA incluido
1	Obrador, Sanitarios, ETC.	Gl	1	8.250.000	Ricardo Miracca	Paraguaya	8.250.000	4.033.479	Banfer	Paraguaya	4.033.479	14.074.896	Julio Mongelos	Paraguaya	14.074.896
2	Replanteo; Marcación	Gl	1	825.000	Ricardo Miracca	Paraguaya	825.000	1.333.715	Banfer	Paraguaya	1.333.715	3.500.000	Julio Mongelos	Paraguaya	3.500.000
3	Limpieza final de obra, retiro de todos los materiales de desperdicio, y puesta en condiciones de todos los sectores afectando al acopio de materiales	ml	500	8.250	Ricardo Miracca	Paraguaya	4.125.000	4.133	Banfer	Paraguaya	2.066.500	9.830	Julio Mongelos	Paraguaya	4.915.000
4	Construcción de refuerzos de pilares de HºAº cada 15 metros, Altura terminada 1 metro por debajo de altura de muralla existente y a construir	Unidad	33	466.125	Ricardo Miracca	Paraguaya	15.382.125	241.399	Banfer	Paraguaya	7.966.167	528.875	Julio Mongelos	Paraguaya	17.452.875
5	Extracción de postes de hormigon prefabricado, tejido de alambre y alambre de puas, con recuperación de materiales, cantidad de postes 185 uni. Afectando al sector de construcción de la muralla y acopio de los mismos en un sector para su retiro	Gl	1	3.510.375	Ricardo Miracca	Paraguaya	3.510.375	5.597.534	Banfer	Paraguaya	5.597.534	11.460.900	Julio Mongelos	Paraguaya	11.460.900
6	Poda y/o corte de árboles que afecten a la obra y retiro de las ramas fuera del predio de Petropar.	Gl	1	5.940.000	Ricardo Miracca	Paraguaya	5.940.000	650.109	Banfer	Paraguaya	650.109	607.200	Julio Mongelos	Paraguaya	607.200
7	Construcción de columnas de hormigón armado con provisión de materiales, de 20 x 30 cm de sección, altura terminada 2 mts. Sobre el nivel de muro, cada 3 mets.entre ejes, Incluye zapatas de hormigon ciclopeo que deben ingresar en el terreno natural 90 cm.	Unidad	166	759.495	Ricardo Miracca	Paraguaya	126.076.170	353.958	Banfer	Paraguaya	58.757.028	576.960	Julio Mongelos	Paraguaya	95.775.360
8	Provisión y colocación en envarillado longiudinal a 1 mts de altura	ml	500	19.364	Ricardo Miracca	Paraguaya	9.682.200	7.777	Banfer	Paraguaya	3.888.500	18.330	Julio Mongelos	Paraguaya	9.165.000
9	Reparación de Euro existente afectado en el retiro de postes de Hºpº	Unidad	185	300.300	Ricardo Miracca	Paraguaya	55.555.500	23.452	Banfer	Paraguaya	4.338.620	37.116	Julio Mongelos	Paraguaya	6.866.460
10	Mampostería de nivelación de 0,30 mts, de ladrillo común visto a ambas caras, 2 hiladas	ml	405	150.348	Ricardo Miracca	Paraguaya	60.890.940	13.382	Banfer	Paraguaya	5.419.710	10.328	Julio Mongelos	Paraguaya	4.182.840
11	Aislación horizontal a una cara con material bituminoso previo revoque	ml	405	32.703	Ricardo Miracca	Paraguaya	13.244.715	9.482	Banfer	Paraguaya	3.840.210	11.911	Julio Mongelos	Paraguaya	4.823.955
12	Provisión de materiales y construcción de mampostería de elevación de 0,15 mts. De altura final 2 mts, terminación raio seco en ambas caras	m2	810	82.690	Ricardo Miracca	Paraguaya	66.978.698	50.982	Banfer	Paraguaya	41.295.420	63.251	Julio Mongelos	Paraguaya	51.233.310
13	Limpieza final de mampostería de elevación, provisión y aplicación de acido muriatico y sellador protector de ladrillos, ambas caras	m2	1.675	33.000	Ricardo Miracca	Paraguaya	55.275.000	8.056	Banfer	Paraguaya	13.493.800	8.653	Julio Mongelos	Paraguaya	14.493.775
14	Aplicación de pintura por accesorios metálicos	ml	500	25.575	Ricardo Miracca	Paraguaya	12.787.500	4.731	Banfer	Paraguaya	2.365.500	1.804	Julio Mongelos	Paraguaya	902.000
15	Provisión y colocación de cuchillas arpon, tipo concertina helicoidal de chapas galvanizadas, según esp. Técnicas, incluye la provisión de los accesorios metálcos necesarios para su colocación	ml	500	13.200	Ricardo Miracca	Paraguaya	6.600.000	47.849	Banfer	Paraguaya	23.924.500	86.603	Julio Mongelos	Paraguaya	43.301.500
							445.123.223				**178.970.792**				**282.755.071**