MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado:_____ Construccion de Empedrado Avda Coronel Franco
Modalidad:_____ Contratacion Directa
C.D. Nº:_____ 15/2013
I.D. Nº:_____ 262.959

					PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE			
					San Jorge		Tecno Construcciones	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131701-016	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (Entre Kuña Kaaty y Gral. Jose E. Diaz)**	GL	840				
1.1		**Marcacion y prepacion de terreno**						
	1.1.1	Marcacion y preparacion de terreno	GL	1	650.000	650.000	638.000	638.000
1.2		**Corte y Compactacion caja de empedrado**						
	1.2.1	Corte y Compactacion Caja Empedrado	m3	168	6.950	1.167.600	27.046	4.543.728
1.3		**Movimiento de suelo arcilloso (carga de arcilla roja p/ colchón)**						
	1.3.1	Movimiento de suelo arcilloso (carga de arcilla roja p/ colchón)	m3	252	6.950	1.751.400	22.219	5.599.188
1.4		**Empedrado**						
	1.4.1	Empedrado (Basalto)+piedra tritura 6ta y compactado	m2	840	34.000	28.560.000	45.551	38.262.840
1.5		**Cordon de H**						
	1.5.1	Cordon de H 50 x 40 x 10 - Con proteccion Lateral	ml	210	29.500	6.195.000	38.665	8.119.650
1.6		**Limpieza y retiro de materiales sobrante**						
	1.6.1	Limpieza y retiro de materiales sobrante	gl	1	650.000	650.000	893.200	893.200
1.7		**Cartel de Obras**						
	1.7.1	Cartel de Obras	un	1	820.000	820.000	1.500.000	1.500.000
Total 1						**Gs 39.794.000**	**Total**	**Gs 59.556.606**
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
2	72131701-016	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (Entre Gral. Jose E Diaz y Cerro Leon)**	GL	880				
2.1		**Marcacion y prepacion de terreno**						

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION O.C.

2.1.1	Marcacion y preparacion de terreno	gl	1	650.000	650.000	638.000	638.000
2.2	**Corte y Compactacion caja de empedrado**						
2.2.1	Corte y Compactacion Caja Empedrado	m3	176	6.950	1.223.200	27.046	4.760.096
2.3	**Movimiento de suelo arcilloso (carga de arcilla roja p/ colchón)**						
2.3.1	Movimiento de suelo arcilloso (carga de arcilla roja p/ colchón)	m3	264	6.950	1.834.800	22.219	5.865.816
2.4	**Empedrado**						
2.4.1	Empedrado (Basalto)+piedra tritura 6ta y compactado	m2	880	34.000	29.920.000	45.551	40.084.880
2.5	**Cordon de H**						
2.5.1	Cordon de H 50 x 40 x 10 - Con proteccion Lateral	ml	220	29.500	6.490.000	38.665	8.506.300
2.6	**Limpieza y retiro de materiales sobrante**						
2.6.1	Limpieza y retiro de materiales sobrante	gl	1	650.000	650.000	893.200	893.200
Total 2				**Total**	**Gs 40.768.000**	**Total**	**Gs 60.748.292**
TOTAL (Total 1+ Total 2)				**Total**	**Gs 80.562.000**	**Total**	**Gs 120.304.898**

MUNICIPALIDAD DE ... COORDINACION U.O.C.

Victor H. Denis Denis
Coordinador de la UOC