PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**Ítems del llamado MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - TERCER LLAMADO con ID: 427835**

### LOTE NRO: 1

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| OFERENTES | | | | | | RG ELEVADORES de Gustavo Gallardo | | TRAVEPAR de Marcos Mareco | | RENFE S.A. | | TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72101506-001 | Servicio tecnico para el Mantenimiento Preventivo MENSUAL de Ascensor de 6 Paradas - Edificio | Mes | EVENTO | 26 | 2.986.430 | 77.647.180 | 2.807.700 | 73.000.200 | 4.612.650 | 119.928.900 | 3.008.250 | 78.214.500 |
| 2 | 72101506-001 | Servicio tecnico para el Mantenimiento Preventivo MENSUAL de Ascensor de 2 Paradas - Instituto | Mes | EVENTO | 26 | 1.865.123 | 48.493.198 | 1.753.500 | 45.591.000 | 2.880.750 | 74.899.500 | 1.878.750 | 48.847.500 |
| 3 | 72101506-001 | Servicio tecnico para el Mantenimiento Preventivo MENSUAL de Ascensor (Salva Escalera ) de 2 Paradas - | Mes | EVENTO | 26 | 1.552.408 | 40.362.608 | 1.459.500 | 37.947.000 | 2.397.750 | 62.341.500 | 1.563.750 | 40.657.500 |
| **Precio total de la oferta del Lote Nro 01** | | | | | | | **166.502.986** | | **156.538.200** | | **257.169.900** | | **167.719.500** |

### LOTE NRO: 2

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 350.000.000 Máximo: 500.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No**

| OFERENTES | | | | | | RG ELEVADORES de Gustavo Gallardo | | TRAVEPAR de Marcos Mareco | | RENFE S.A. | | TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72101506-003 | Provision de Cuadro de Control Electronico hasta 10KW | Unidad | EVENTO | 1 | 25.727.124 | 25.727.124 | 24.187.422 | 24.187.422 | 20.732.076 | 20.732.076 | 25.915.095 | 25.915.095 |
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de Cuadro de Control Electronico hasta 10KW | Unidad | EVENTO | 1 | 5.998.204 | 5.998.204 | 5.639.227 | 5.639.227 | 4.833.623 | 4.833.623 | 6.042.029 | 6.042.029 |
| 3 | 72101506-003 | Provision de Cuadro de Control Electronico hasta 5 KW | Unidad | EVENTO | 1 | 21.901.724 | 21.901.724 | 20.590.962 | 20.590.962 | 17.649.396 | 17.649.396 | 22.061.745 | 22.061.745 |
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de Cuadro de Control Electronico hasta 5 KW | Unidad | EVENTO | 1 | 4.569.140 | 4.569.140 | 4.295.689 | 4.295.689 | 3.682.019 | 3.682.019 | 4.602.524 | 4.602.524 |
| 5 | 72101506-003 | Provision de Sistema de Sensores | Unidad | EVENTO | 1 | 2.829.134 | 2.829.134 | 2.659.818 | 2.659.818 | 2.279.844 | 2.279.844 | 2.849.805 | 2.849.805 |
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de Sistema de Sensores | Unidad | EVENTO | 1 | 864.376 | 864.376 | 812.645 | 812.645 | 871.852 | 871.852 | 870.692 | 870.692 |
| 7 | 72101506-003 | Provision de Botoneras, Indicadores y pulsadores de Cabina. | Unidad | EVENTO | 1 | 5.970.984 | 5.970.984 | 5.613.636 | 5.613.636 | 4.811.688 | 4.811.688 | 6.014.610 | 6.014.610 |
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de Botoneras, Indicadores y pulsadores de Cabina. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.760.024 | 1.760.024 | 1.654.691 | 1.654.691 | 1.775.247 | 1.775.247 | 1.772.883 | 1.772.883 |
| 9 | 72101506-003 | Provision de Botoneras de Piso | Unidad | EVENTO | 1 | 1.840.016 | 1.840.016 | 1.729.896 | 1.729.896 | 1.855.931 | 1.855.931 | 1.853.460 | 1.853.460 |
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de Botoneras de Piso | Unidad | EVENTO | 1 | 614.459 | 614.459 | 577.685 | 577.685 | 619.773 | 619.773 | 618.948 | 618.948 |
| 11 | 72101506-003 | Provision de circuito Electrico por parada | Unidad | EVENTO | 1 | 2.322.938 | 2.322.938 | 2.183.916 | 2.183.916 | 2.343.030 | 2.343.030 | 2.339.910 | 2.339.910 |

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Abog. Liz Delarte
Coordinadora de Adq. de Bien. y Servicios - SDC

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion del circuito Electrico por parada | Unidad | EVENTO | 1 | 778.187 | 778.187 | 731.615 | 731.615 | 784.918 | 784.918 | 783.873 | 783.873 |
| 13 | 72101506-003 | Provision de Sistema Operador Automatico de Puerta Cabina y Hojas | Unidad | EVENTO | 1 | 9.294.611 | 9.294.611 | 8.738.352 | 8.738.352 | 7.490.016 | 7.490.016 | 9.362.520 | 9.362.520 |
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion del Sistema Operador Automatico de Puerta Cabina y Hojas | Unidad | EVENTO | 1 | 2.850.926 | 2.850.926 | 2.680.306 | 2.680.306 | 2.297.405 | 2.297.405 | 2.871.756 | 2.871.756 |
| 15 | 72101506-003 | Provision de Puertas de Piso Automaticas | Unidad | EVENTO | 1 | 5.003.684 | 5.003.684 | 4.704.227 | 4.704.227 | 4.032.194 | 4.032.194 | 5.040.243 | 5.040.243 |
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de Puertas de Piso Automaticas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.735.642 | 1.735.642 | 1.631.768 | 1.631.768 | 1.750.654 | 1.750.654 | 1.748.323 | 1.748.323 |
| 17 | 72101506-003 | Provision de guiadores de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 253.090 | 253.090 | 237.943 | 237.943 | 255.279 | 255.279 | 254.939 | 254.939 |
| 18 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de guiadores de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 79.054 | 79.054 | 74.323 | 74.323 | 79.738 | 79.738 | 79.632 | 79.632 |
| 19 | 72101506-003 | Provision de Alarma de Emergencia | Unidad | EVENTO | 1 | 614.548 | 614.548 | 577.769 | 577.769 | 619.863 | 619.863 | 619.038 | 619.038 |
| 20 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de Alarma de Emergencia | Unidad | EVENTO | 1 | 231.272 | 231.272 | 217.431 | 217.431 | 233.272 | 233.272 | 232.961 | 232.961 |
| 21 | 72101506-003 | Provision de Sintetizador de Voz | Unidad | EVENTO | 1 | 9.863.931 | 9.863.931 | 9.273.600 | 9.273.600 | 7.948.800 | 7.948.800 | 9.936.000 | 9.936.000 |
| 22 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de Sintetizador de Voz | Unidad | EVENTO | 1 | 2.834.093 | 2.834.093 | 2.664.480 | 2.664.480 | 2.283.840 | 2.283.840 | 2.854.800 | 2.854.800 |
| 23 | 72101506-003 | Provision de sistema bomberos | Unidad | EVENTO | 1 | 9.181.944 | 9.181.944 | 8.632.428 | 8.632.428 | 7.399.224 | 7.399.224 | 9.249.030 | 9.249.030 |
| 24 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Mantenimiento y reparacion de sistema bomberos | Unidad | EVENTO | 1 | 2.676.404 | 2.676.404 | 2.516.228 | 2.516.228 | 2.156.767 | 2.156.767 | 2.695.959 | 2.695.959 |
| 25 | 72101506-003 | Provision de Luces de Emergencias | Unidad | EVENTO | 1 | 883.626 | 883.626 | 830.743 | 830.743 | 891.269 | 891.269 | 890.082 | 890.082 |
| 26 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de Luces de Emergencias | Unidad | EVENTO | 1 | 280.724 | 280.724 | 263.923 | 263.923 | 283.152 | 283.152 | 282.775 | 282.775 |
| 27 | 80111613-9999 | Mano de Obra de reparacion y trabajos de Obras Civiles por parada | Unidad | EVENTO | 1 | 3.889.150 | 3.889.150 | 3.656.394 | 3.656.394 | 3.134.052 | 3.134.052 | 3.917.565 | 3.917.565 |
| 28 | 72101506-003 | Provision de Seguridad de Puertas | Unidad | EVENTO | 1 | 587.649 | 587.649 | 552.480 | 552.480 | 592.732 | 592.732 | 591.943 | 591.943 |
| 29 | 72101506-003 | Servicio de instalacion de Seguridad de Puertas | Unidad | EVENTO | 1 | 238.838 | 238.838 | 224.544 | 224.544 | 240.904 | 240.904 | 240.583 | 240.583 |
| 30 | 72101506-003 | Provision de Sistema de Control de Maniobras | Unidad | EVENTO | 1 | 5.044.007 | 5.044.007 | 4.742.136 | 4.742.136 | 4.064.688 | 4.064.688 | 5.080.860 | 5.080.860 |
| 31 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de Sistema de Control de Maniobras | Unidad | EVENTO | 1 | 1.388.116 | 1.388.116 | 1.305.041 | 1.305.041 | 1.400.122 | 1.400.122 | 1.398.258 | 1.398.258 |
| 32 | 72101506-003 | Provision de Cabos de Cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 2.514.704 | 2.514.704 | 2.364.205 | 2.364.205 | 2.536.454 | 2.536.454 | 2.533.077 | 2.533.077 |
| 33 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de Cabos de Cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 2.887.255 | 2.887.255 | 2.714.460 | 2.714.460 | 2.326.680 | 2.326.680 | 2.908.350 | 2.908.350 |
| 34 | 72101506-003 | Provision de Cabos del Regulador de Velocidad | Unidad | EVENTO | 1 | 1.887.332 | 1.887.332 | 1.774.380 | 1.774.380 | 1.903.656 | 1.903.656 | 1.901.121 | 1.901.121 |
| 35 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de Cabos del Regulador de Velocidad | Unidad | EVENTO | 1 | 1.872.717 | 1.872.717 | 1.760.640 | 1.760.640 | 1.888.915 | 1.888.915 | 1.886.400 | 1.886.400 |
| 36 | 72101506-003 | Provision de cabos de contrapeso | Unidad | EVENTO | 1 | 951.128 | 951.128 | 894.205 | 894.205 | 959.354 | 959.354 | 958.077 | 958.077 |
| 37 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de cabos de contrapeso | Unidad | EVENTO | 1 | 2.105.467 | 2.105.467 | 1.979.460 | 1.979.460 | 2.123.678 | 2.123.678 | 2.120.850 | 2.120.850 |
| 38 | 72101506-003 | Provision de Poleas de traccion | Unidad | EVENTO | 1 | 4.087.277 | 4.087.277 | 3.842.664 | 3.842.664 | 3.293.712 | 3.293.712 | 4.117.140 | 4.117.140 |
| 39 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de Poleas de traccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.163.640 | 1.163.640 | 1.093.999 | 1.093.999 | 1.173.705 | 1.173.705 | 1.172.142 | 1.172.142 |
| 40 | 80111613-9999 | Mano de Obra de rectificacion de Polea de Traccion | Unidad | EVENTO | 1 | 2.214.560 | 2.214.560 | 2.082.024 | 2.082.024 | 2.233.714 | 2.233.714 | 2.230.740 | 2.230.740 |
| 41 | 72101506-003 | PROVISION DE FUENTE OPERADOR DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | 5.485.875 | 5.485.875 | 5.157.559 | 5.157.559 | 5.533.324 | 5.533.324 | 5.525.957 | 5.525.957 |
| 42 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de FUENTE OPERADOR DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.723.942 | 1.723.942 | 1.620.768 | 1.620.768 | 1.738.853 | 1.738.853 | 1.736.537 | 1.736.537 |

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Lic. Luis Urbaez
Coordinador de Pliegos de Bases y Servicios - DNC

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 72101506-003 | PROVISION DE CONTACTOR DE FUERZA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.272.733 | 1.272.733 | 1.196.563 | 1.196.563 | 1.283.741 | 1.283.741 | 1.282.032 | 1.282.032 |
| 44 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de CONTACTOR DE FUERZA | Unidad | EVENTO | 1 | 445.569 | 445.569 | 418.903 | 418.903 | 449.423 | 449.423 | 448.825 | 448.825 |
| 45 | 72101506-003 | PROVISION DE CONTACTOR 8 Y 12 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | 1.669.095 | 1.669.095 | 1.569.204 | 1.569.204 | 1.683.532 | 1.683.532 | 1.681.290 | 1.681.290 |
| 46 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de PROVISION DE CONTACTOR 8 Y 12 AMP B | Unidad | EVENTO | 1 | 516.364 | 516.364 | 485.461 | 485.461 | 520.831 | 520.831 | 520.137 | 520.137 |
| 47 | 72101506-003 | PROVISION DE CONTACTO DE SEGURIDAD DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | 744.007 | 744.007 | 699.480 | 699.480 | 750.442 | 750.442 | 749.443 | 749.443 |
| 48 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de PROVISION DE CONTACTO DE SEGURIDAD DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | 238.838 | 238.838 | 224.544 | 224.544 | 240.904 | 240.904 | 240.583 | 240.583 |
| 49 | 72101506-003 | PROVISION DE CONTACTO DE SEGURIDAD PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1 | 1.560.002 | 1.560.002 | 1.466.640 | 1.466.640 | 1.573.495 | 1.573.495 | 1.571.400 | 1.571.400 |
| 50 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de PROVISION DE CONTACTO DE SEGURIDAD PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1 | 483.636 | 483.636 | 454.692 | 454.692 | 487.820 | 487.820 | 487.170 | 487.170 |
| 51 | 72101506-003 | PROVISION DE FUENTE PARA ALARMA | Unidad | EVENTO | 1 | 694.540 | 694.540 | 652.974 | 652.974 | 700.548 | 700.548 | 699.615 | 699.615 |
| 52 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de PROVISION DE FUENTE PARA ALARMA | Unidad | EVENTO | 1 | 239.634 | 239.634 | 225.292 | 225.292 | 241.706 | 241.706 | 241.385 | 241.385 |
| 53 | 72101506-003 | PROVISION DE GUIADOR DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.391.563 | 1.391.563 | 1.308.281 | 1.308.281 | 1.403.599 | 1.403.599 | 1.401.730 | 1.401.730 |
| 54 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de GUIADOR DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | 433.105 | 433.105 | 407.184 | 407.184 | 436.851 | 436.851 | 436.269 | 436.269 |
| 55 | 72101506-003 | PROVISION DE GUIADOR DE CONTRAPESO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.391.563 | 1.391.563 | 1.308.281 | 1.308.281 | 1.403.599 | 1.403.599 | 1.401.730 | 1.401.730 |
| 56 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de GUIADOR DE CONTRAPESO | Unidad | EVENTO | 1 | 433.105 | 433.105 | 407.184 | 407.184 | 436.851 | 436.851 | 436.269 | 436.269 |
| 57 | 72101506-003 | PROVISION DE INDICADORES DE PISO HPI | Unidad | EVENTO | 1 | 2.356.354 | 2.356.354 | 2.215.332 | 2.215.332 | 2.376.735 | 2.376.735 | 2.373.570 | 2.373.570 |
| 58 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion o cambio de INDICADORES DE PISO | Unidad | EVENTO | 1 | 581.814 | 581.814 | 546.994 | 546.994 | 586.846 | 586.846 | 586.065 | 586.065 |
| 59 | 72101506-003 | PROVISION DE INDICADOR DE CABINA CPI | Unidad | EVENTO | 1 | 2.730.897 | 2.730.897 | 2.567.460 | 2.567.460 | 2.200.680 | 2.200.680 | 2.750.850 | 2.750.850 |
| 60 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion o cambio de INDICADOR DE CABINA CPI | Unidad | EVENTO | 1 | 647.276 | 647.276 | 608.538 | 608.538 | 652.874 | 652.874 | 652.005 | 652.005 |
| 61 | 72101506-003 | PROVISION DE SENSOR CEDES NA/NC | Unidad | EVENTO | 1 | 2.607.241 | 2.607.241 | 2.451.204 | 2.451.204 | 2.101.032 | 2.101.032 | 2.626.290 | 2.626.290 |
| 62 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion o cambio de SENSOR CEDES NA/NC | Unidad | EVENTO | 1 | 516.364 | 516.364 | 485.461 | 485.461 | 520.831 | 520.831 | 520.137 | 520.137 |
| 63 | 72101506-003 | PROVISION DE BOTONES PARA LLAMADAS DE PISO | Unidad | EVENTO | 1 | 631.997 | 631.997 | 594.174 | 594.174 | 637.464 | 637.464 | 636.615 | 636.615 |
| 64 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion o cambio de BOTONES PARA LLAMADAS DE PISO | Unidad | EVENTO | 1 | 208.362 | 208.362 | 195.892 | 195.892 | 210.164 | 210.164 | 209.885 | 209.885 |
| 65 | 72101506-003 | PROVISION DE BOTONES PARA LLAMADAS DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | 663.269 | 663.269 | 623.574 | 623.574 | 669.006 | 669.006 | 668.115 | 668.115 |
| 66 | 80111613-9999 | Mano de Obrade instalacion o cambio de BOTONES PARA LLAMADAS DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | 270.905 | 270.905 | 254.692 | 254.692 | 273.248 | 273.248 | 272.885 | 272.885 |
| 67 | 72101506-003 | PROVISION DE PLACA DE LLAMADA DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.193.101 | 1.193.101 | 1.121.697 | 1.121.697 | 1.203.420 | 1.203.420 | 1.201.818 | 1.201.818 |
| 68 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion o cambio de PLACA DE LLAMADA DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | 386.074 | 386.074 | 362.969 | 362.969 | 389.414 | 389.414 | 388.895 | 388.895 |
| 69 | 72101506-003 | PROVISION DE PLACA DE LLAMADA DE PISO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.177.465 | 1.177.465 | 1.106.997 | 1.106.997 | 1.187.649 | 1.187.649 | 1.186.068 | 1.186.068 |
| 70 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion o cambio de PLACA DE LLAMADA DE PISO | Unidad | EVENTO | 1 | 417.346 | 417.346 | 392.369 | 392.369 | 420.956 | 420.956 | 420.395 | 420.395 |
| 71 | 72101506-003 | PROVISION DE INSERTO DE PUERTA DE PISO | Unidad | EVENTO | 1 | 610.894 | 610.894 | 574.333 | 574.333 | 616.177 | 616.177 | 615.357 | 615.357 |
| 72 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion o cambio de INSERTO DE PUERTA DE PISO | Unidad | EVENTO | 1 | 198.904 | 198.904 | 187.000 | 187.000 | 200.624 | 200.624 | 200.357 | 200.357 |

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Abg. Liz Duarte
Coordinadora de Adj. de Bienes y Servicios - DNC

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 72101506-003 | PROVISION DE INSERTO DE PUERTA DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | 767.251 | 767.251 | 721.333 | 721.333 | 773.887 | 773.887 | 772.857 | 772.857 |
| 74 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion o cambio de INSERTO DE PUERTA DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | 198.904 | 198.904 | 187.000 | 187.000 | 200.624 | 200.624 | 200.357 | 200.357 |
| 75 | 72101506-003 | PROVISION DE VENTILADOR DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.405.445 | 1.405.445 | 1.321.333 | 1.321.333 | 1.417.601 | 1.417.601 | 1.415.714 | 1.415.714 |
| 76 | 80111613-9999 | Mano de Obra de colocación y/o reparacion de VENTILADOR DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | 390.362 | 390.362 | 367.000 | 367.000 | 393.738 | 393.738 | 393.214 | 393.214 |
| 77 | 72101506-003 | PROVISION DE CORREA DE OPERADOR DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.567.257 | 1.567.257 | 1.473.461 | 1.473.461 | 1.580.813 | 1.580.813 | 1.578.708 | 1.578.708 |
| 78 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de CORREA DE OPERADOR DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | 391.998 | 391.998 | 368.538 | 368.538 | 395.389 | 395.389 | 394.862 | 394.862 |
| 79 | 72101506-003 | PROVISION DE TRANSFORMADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 2.276.388 | 2.276.388 | 2.140.152 | 2.140.152 | 2.296.077 | 2.296.077 | 2.293.020 | 2.293.020 |
| 80 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de TRANSFORMADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 714.188 | 714.188 | 671.446 | 671.446 | 720.365 | 720.365 | 719.406 | 719.406 |
| 81 | 72101506-003 | PROVISION DE BARRERA INFRARROJA | Unidad | EVENTO | 1 | 4.290.899 | 4.290.899 | 4.034.100 | 4.034.100 | 3.457.800 | 3.457.800 | 4.322.250 | 4.322.250 |
| 82 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de BARRERA INFRARROJA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.130.912 | 1.130.912 | 1.063.230 | 1.063.230 | 1.140.694 | 1.140.694 | 1.139.175 | 1.139.175 |
| 83 | 72101506-003 | PROVISION DE LIMITE DE SEGURIDAD | Unidad | EVENTO | 1 | 1.108.352 | 1.108.352 | 1.042.020 | 1.042.020 | 1.117.939 | 1.117.939 | 1.116.450 | 1.116.450 |
| 84 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de LIMITE DE SEGURIDAD | Unidad | EVENTO | 1 | 319.997 | 319.997 | 300.846 | 300.846 | 322.765 | 322.765 | 322.335 | 322.335 |
| 85 | 72101506-003 | PROVISION DE FUENTE RECTIFICADORA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.190.886 | 1.190.886 | 1.119.615 | 1.119.615 | 1.201.187 | 1.201.187 | 1.199.588 | 1.199.588 |
| 86 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de FUENTE RECTIFICADORA | Unidad | EVENTO | 1 | 279.087 | 279.087 | 262.385 | 262.385 | 281.501 | 281.501 | 281.126 | 281.126 |
| 87 | 72101506-003 | PROVISION DE RULEMAN DE POLEA DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.294.552 | 1.294.552 | 1.217.076 | 1.217.076 | 1.305.749 | 1.305.749 | 1.304.010 | 1.304.010 |
| 88 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de RULEMAN DE POLEA DE CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | 419.637 | 419.637 | 394.523 | 394.523 | 423.267 | 423.267 | 422.703 | 422.703 |
| 89 | 72101506-003 | PROVISION DE VARIADOR DE 28,8 Amperios como mínimo | Unidad | EVENTO | 1 | 17.163.597 | 17.163.597 | 16.136.400 | 16.136.400 | 13.831.200 | 13.831.200 | 17.289.000 | 17.289.000 |
| 90 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio e instalacion de VARIADOR DE 28,8 Amperios como mínimo | Unidad | EVENTO | 1 | 4.523.649 | 4.523.649 | 4.252.920 | 4.252.920 | 3.645.360 | 3.645.360 | 4.556.700 | 4.556.700 |
| 91 | 72101506-003 | PROVISION DE VARIADOR INTEGRADO | Unidad | EVENTO | 1 | 16.225.452 | 16.225.452 | 15.254.400 | 15.254.400 | 13.075.200 | 13.075.200 | 16.344.000 | 16.344.000 |
| 92 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio e instalacion de VARIADOR INTEGRADO | Unidad | EVENTO | 1 | 4.210.934 | 4.210.934 | 3.958.920 | 3.958.920 | 3.393.360 | 3.393.360 | 4.241.700 | 4.241.700 |
| 93 | 72101506-003 | PROVISION DE CONTACTOR DO-RDREV-DLN-TCI-DMD | Unidad | EVENTO | 1 | 858.180 | 858.180 | 806.820 | 806.820 | 865.603 | 865.603 | 864.450 | 864.450 |
| 94 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de CONTACTOR DO-RDREV-DLN-TCI-DMD | Unidad | EVENTO | 1 | 288.725 | 288.725 | 271.446 | 271.446 | 291.223 | 291.223 | 290.835 | 290.835 |
| 95 | 72101506-003 | PROVISION DE RELE DE FALTA E INVERSION DE FASE | Unidad | EVENTO | 1 | 1.014.537 | 1.014.537 | 953.820 | 953.820 | 1.023.313 | 1.023.313 | 1.021.950 | 1.021.950 |
| 96 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de RELE DE FALTA E INVERSION DE FASE | Unidad | EVENTO | 1 | 319.997 | 319.997 | 300.846 | 300.846 | 322.765 | 322.765 | 322.335 | 322.335 |
| 97 | 72101506-003 | PROVISION DE FUENTE DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.011.652 | 2.011.652 | 1.891.260 | 1.891.260 | 2.029.052 | 2.029.052 | 2.026.350 | 2.026.350 |
| 98 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de FUENTE DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | 616.004 | 616.004 | 579.138 | 579.138 | 621.332 | 621.332 | 620.505 | 620.505 |
| 99 | 72101506-003 | PROVISION DE FUENTE DE 24 VOL ALIMENTACION DE LLAMADAS | Unidad | EVENTO | 1 | 1.126.543 | 1.126.543 | 1.059.122 | 1.059.122 | 1.136.287 | 1.136.287 | 1.134.774 | 1.134.774 |
| 100 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de FUENTE DE 24 VOL ALIMENTACION DE LLAMADAS | Unidad | EVENTO | 1 | 309.819 | 309.819 | 291.277 | 291.277 | 312.499 | 312.499 | 312.083 | 312.083 |
| 101 | 72101506-003 | PROVISION DE RESISTOR FRENADO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.716.360 | 1.716.360 | 1.613.640 | 1.613.640 | 1.731.205 | 1.731.205 | 1.728.900 | 1.728.900 |
| 102 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de RESISTOR FRENADO | Unidad | EVENTO | 1 | 483.636 | 483.636 | 454.692 | 454.692 | 487.820 | 487.820 | 487.170 | 487.170 |
| 103 | 80111613-9999 | Mano de Obra de reparacion de puerta de cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 1.247.287 | 1.247.287 | 1.172.640 | 1.172.640 | 1.258.075 | 1.258.075 | 1.256.400 | 1.256.400 |

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abog. Liz Duarte
Coordinadora de Área de Bienes y Servicios - DNCP

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 80111613-9999 | Mano de Obra de reparacion de puerta de piso | Unidad | EVENTO | 1 | 1.247.287 | 1.247.287 | 1.172.640 | 1.172.640 | 1.258.075 | 1.258.075 | 1.256.400 | 1.256.400 |
| 105 | 72101506-003 | Provision de mecanismo de rampa de puerta cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 1.480.260 | 1.480.260 | 1.391.670 | 1.391.670 | 1.493.063 | 1.493.063 | 1.491.075 | 1.491.075 |
| 106 | 80111613-9999 | Mano de Obra de reparacion o cambio de mecanismo de rampa de puerta cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 462.096 | 462.096 | 434.441 | 434.441 | 466.093 | 466.093 | 465.473 | 465.473 |
| 107 | 72101506-003 | Provision de luces LED tipo spot para cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 702.939 | 702.939 | 660.870 | 660.870 | 709.019 | 709.019 | 708.075 | 708.075 |
| 108 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de luces LED de cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 220.263 | 220.263 | 207.081 | 207.081 | 222.168 | 222.168 | 221.873 | 221.873 |
| 109 | 72101506-003 | Provisión de cielo raso de chapa tipo inox para cabina con apliques tipo spot y salidas de ventilación | Unidad | EVENTO | 1 | 5.334.564 | 5.334.564 | 5.015.304 | 5.015.304 | 4.298.832 | 4.298.832 | 5.373.540 | 5.373.540 |
| 110 | 80111613-9999 | Mano de obra por Instalación de Cielo Raso para cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 1.334.561 | 1.334.561 | 1.254.691 | 1.254.691 | 1.346.104 | 1.346.104 | 1.344.312 | 1.344.312 |
| 111 | 80111613-9999 | Mano de Obra de reparacion de mecanismo limitador de velocidad | Unidad | EVENTO | 1 | 1.403.645 | 1.403.645 | 1.319.640 | 1.319.640 | 1.415.785 | 1.415.785 | 1.413.900 | 1.413.900 |
| 112 | 72101506-003 | Provision de excentrico de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 796.352 | 796.352 | 748.692 | 748.692 | 803.240 | 803.240 | 802.170 | 802.170 |
| 113 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de excentrico de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 254.541 | 254.541 | 239.308 | 239.308 | 256.743 | 256.743 | 256.401 | 256.401 |
| 114 | 72101506-003 | Provision de polea apertura puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 577.451 | 577.451 | 542.892 | 542.892 | 582.446 | 582.446 | 581.670 | 581.670 |
| 115 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de polea apertura puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 223.270 | 223.270 | 209.908 | 209.908 | 225.201 | 225.201 | 224.901 | 224.901 |
| 116 | 72101506-003 | Provision de tranca de puerta de piso | Unidad | EVENTO | 1 | 566.015 | 566.015 | 532.140 | 532.140 | 570.910 | 570.910 | 570.150 | 570.150 |
| 117 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de tranca de puerta de piso | Unidad | EVENTO | 1 | 197.949 | 197.949 | 186.102 | 186.102 | 199.661 | 199.661 | 199.395 | 199.395 |
| 118 | 72101506-003 | Provision de piso de granito para cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 4.818.226 | 4.818.226 | 4.529.868 | 4.529.868 | 3.882.744 | 3.882.744 | 4.853.430 | 4.853.430 |
| 119 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de piso de granito para cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 1.836.362 | 1.836.362 | 1.726.460 | 1.726.460 | 1.852.245 | 1.852.245 | 1.849.779 | 1.849.779 |
| 120 | 72101506-003 | Provision de goma de acople para máquina de ascensor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.109.067 | 1.109.067 | 1.042.692 | 1.042.692 | 1.118.660 | 1.118.660 | 1.117.170 | 1.117.170 |
| 121 | 80111613-9999 | Mano de Obrade cambio de goma de acople para máquina de ascensor | Unidad | EVENTO | 1 | 254.541 | 254.541 | 239.308 | 239.308 | 256.743 | 256.743 | 256.401 | 256.401 |
| 122 | 72101506-003 | Provision de Placa Principal | Unidad | EVENTO | 1 | 11.040.097 | 11.040.097 | 10.379.376 | 10.379.376 | 8.896.608 | 8.896.608 | 11.120.760 | 11.120.760 |
| 123 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio e instalacion de Placa Principal | Unidad | EVENTO | 1 | 3.374.572 | 3.374.572 | 3.172.613 | 3.172.613 | 2.719.382 | 2.719.382 | 3.399.228 | 3.399.228 |
| 124 | 72101506-003 | Provision de Controlador de Puerta de Cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 7.435.742 | 7.435.742 | 6.990.732 | 6.990.732 | 5.992.056 | 5.992.056 | 7.490.070 | 7.490.070 |
| 125 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio e instalacion de Puerta de Cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 2.218.214 | 2.218.214 | 2.085.460 | 2.085.460 | 2.237.400 | 2.237.400 | 2.234.421 | 2.234.421 |
| 126 | 72101506-003 | Provision de Sistema de Iluminacion en Ducto | Unidad | EVENTO | 1 | 3.585.503 | 3.585.503 | 3.370.920 | 3.370.920 | 2.889.360 | 2.889.360 | 3.611.700 | 3.611.700 |
| 127 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de Sistema de Iluminacion en Ducto | Unidad | EVENTO | 1 | 1.138.194 | 1.138.194 | 1.070.076 | 1.070.076 | 1.148.039 | 1.148.039 | 1.146.510 | 1.146.510 |
| 128 | 72101506-003 | Provision de luces de Ducto | Unidad | EVENTO | 1 | 1.995.659 | 1.995.659 | 1.876.224 | 1.876.224 | 2.012.920 | 2.012.920 | 2.010.240 | 2.010.240 |
| 129 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de luces de Ducto | Unidad | EVENTO | 1 | 680.004 | 680.004 | 639.307 | 639.307 | 685.885 | 685.885 | 684.972 | 684.972 |
| 130 | 72101506-003 | Provision de revestimiento de Alto Trafico para piso de Cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 2.199.281 | 2.199.281 | 2.067.660 | 2.067.660 | 2.218.304 | 2.218.304 | 2.215.350 | 2.215.350 |
| 131 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de revestimiento de Alto Trafico para piso de Cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 678.547 | 678.547 | 637.938 | 637.938 | 684.416 | 684.416 | 683.505 | 683.505 |
| 132 | 72101506-003 | Provision de Limites de Seguridad | Unidad | EVENTO | 1 | 764.365 | 764.365 | 718.620 | 718.620 | 770.977 | 770.977 | 769.950 | 769.950 |
| 133 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de Limites de Seguridad | Unidad | EVENTO | 1 | 257.454 | 257.454 | 242.046 | 242.046 | 259.681 | 259.681 | 259.335 | 259.335 |

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Liz Duarte
Coordinadora de Adq. de Bienes y Servicios - DDC

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 80111613-9999 | Mano de Obra de rebobinado de Motor de traccion de 5kw a 10 kw | Unidad | EVENTO | 1 | 5.301.863 | 5.301.863 | 4.984.560 | 4.984.560 | 4.272.480 | 4.272.480 | 5.340.600 | 5.340.600 |
| 135 | 80111613-9999 | Mano de Obra de reparacion de Mecanismo de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.934.546 | 1.934.546 | 1.818.768 | 1.818.768 | 1.951.278 | 1.951.278 | 1.948.680 | 1.948.680 |
| 136 | 72101506-003 | Provision de juego de Fibra de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 2.353.405 | 2.353.405 | 2.212.560 | 2.212.560 | 2.373.761 | 2.373.761 | 2.370.600 | 2.370.600 |
| 137 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de juego de Fibra de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 721.657 | 721.657 | 678.468 | 678.468 | 727.899 | 727.899 | 726.930 | 726.930 |
| 138 | 72101506-003 | Provision de Cable Viajero multipares | Unidad | EVENTO | 1 | 1.344.681 | 1.344.681 | 1.264.205 | 1.264.205 | 1.356.311 | 1.356.311 | 1.354.505 | 1.354.505 |
| 139 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio o instalacion de Cable Viajero multipares | Unidad | EVENTO | 1 | 2.261.824 | 2.261.824 | 2.126.460 | 2.126.460 | 2.281.388 | 2.281.388 | 2.278.350 | 2.278.350 |
| 140 | 80111613-9999 | Mano de Obrade reparacion de placa de llamada de piso o cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 1.560.002 | 1.560.002 | 1.466.640 | 1.466.640 | 1.573.495 | 1.573.495 | 1.571.400 | 1.571.400 |
| 141 | 72101506-003 | Provision de Piñon Para Correa de Puerta de Cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 1.386.445 | 1.386.445 | 1.303.470 | 1.303.470 | 1.398.437 | 1.398.437 | 1.396.575 | 1.396.575 |
| 142 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de Piñon Para Correa de Puerta de Cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 431.569 | 431.569 | 405.741 | 405.741 | 435.302 | 435.302 | 434.723 | 434.723 |
| 143 | 72101506-003 | Provision de cable de Acero para Mecanismos de Puertas | Unidad | EVENTO | 1 | 795.637 | 795.637 | 748.020 | 748.020 | 802.519 | 802.519 | 801.450 | 801.450 |
| 144 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cambio de cable de Acero para Mecanismos de Puertas | Unidad | EVENTO | 1 | 288.725 | 288.725 | 271.446 | 271.446 | 291.223 | 291.223 | 290.835 | 290.835 |
| 145 | 72101506-003 | Provision de Caja de Inspeccion sobre Cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 4.283.698 | 4.283.698 | 4.027.330 | 4.027.330 | 3.451.997 | 3.451.997 | 4.314.996 | 4.314.996 |
| 146 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacio o cambio de Caja de Inspeccion sobre Cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 1.347.652 | 1.347.652 | 1.266.999 | 1.266.999 | 1.359.308 | 1.359.308 | 1.357.499 | 1.357.499 |
| 147 | 80111613-9999 | Mano de Obra de reparacion de Caja de Inspeccion sobre Cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 2.071.962 | 2.071.962 | 1.947.960 | 1.947.960 | 2.089.883 | 2.089.883 | 2.087.100 | 2.087.100 |
| 148 | 80111613-9999 | Mano de Obra de reparacion de Polea Limitador de Velocidad | Unidad | EVENTO | 1 | 1.708.765 | 1.708.765 | 1.606.500 | 1.606.500 | 1.723.545 | 1.723.545 | 1.721.250 | 1.721.250 |
| 149 | 72101506-003 | Provision de Amortiguador para Cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 2.807.289 | 2.807.289 | 2.639.280 | 2.639.280 | 2.262.240 | 2.262.240 | 2.827.800 | 2.827.800 |
| 150 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de Amortiguador para Cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 904.730 | 904.730 | 850.584 | 850.584 | 912.555 | 912.555 | 911.340 | 911.340 |
| 151 | 72101506-003 | Provision de Amortiguador para Contrapeso | Unidad | EVENTO | 1 | 2.557.117 | 2.557.117 | 2.404.080 | 2.404.080 | 2.579.234 | 2.579.234 | 2.575.800 | 2.575.800 |
| 152 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion de Amortiguador para Contrapeso | Unidad | EVENTO | 1 | 810.915 | 810.915 | 762.384 | 762.384 | 817.929 | 817.929 | 816.840 | 816.840 |
| 153 | 72101506-003 | Provision de Encoder para Motor de Traccion | Unidad | EVENTO | 1 | 11.890.861 | 11.890.861 | 11.179.224 | 11.179.224 | 9.582.192 | 9.582.192 | 11.977.740 | 11.977.740 |
| 154 | 80111613-9999 | Mano de Obra de instalacion o cambio de Encoder para Motor de Traccion | Unidad | EVENTO | 1 | 3.410.901 | 3.410.901 | 3.206.767 | 3.206.767 | 2.748.658 | 2.748.658 | 3.435.822 | 3.435.822 |
| **Precio total de la oferta del Lote Nro 02** | | | | | | | **363.937.285** | | **342.156.575** | | **318.483.959** | | **366.596.335** |

**Abg. Liz Duarte**
**Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Servicios - UOC - DNCP**