DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

OFERENTES						ICISA			ARCAL S.R.L.			INGELCO S.R.L.			MAGOMEC S.R.L.
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial IVA Incluido (G.)	Precio Total Referencial IVA Incluido (G.)	Precio Unitario IVA Incluido (G.)	Precio Total IVA Incluido (G.)	Porcentaje de Variación	Precio Unitario IVA Incluido (G.)	Precio Total IVA Incluido (G.)	Porcentaje de Variación	Precio Unitario IVA Incluido (G.)	Precio Total IVA Incluido (G.)	Porcentaje de Variación	Precio Unitario IVA Incluido (G.)
1	Provisión y tendido de 3 conductores subterráneos de Cu de 240 mm² en canaleta existente, dentro del Centro de Distribución Fernando de la Mora.	m.	120	768.000	92.160.000	2.694.110	323.293.200	251%	1.130.000	135.600.000	0	726.507	87.180.840	0	76800000%
2	Provisión y construcción de terminal interior para cable MT de Cu de 240 mm² y conexión.	Un.	3	3.126.070	9.378.210	23.670.313	71.010.939	657%	4.100.000	12.300.000	0	2.516.280	7.548.840	0	312607000%
3	Provisión y Montaje de grampas polimericas en canaleta existente para sujeción de conductores.	Un.	133	275.000	36.575.000	569.060	75.684.980	107%	180.000	23.940.000	0	195.000	25.935.000	0	27500000%
4	Construcción de línea subterránea de Media Tensión 3x240 mm² con banco de ductos de 3 caños PEAD de 160 mm (6 pulgadas) y Registros de 1,5 x 1,2 x 1,5 metros con 3 tapas de H°A°, con asas, cada uno. Todos los materiales incluidos.	m.	800	1.275.575	1.020.460.000	502.995	402.396.000	-61%	1.990.000	1.592.000.000	1	1.501.800	1.201.440.000	0	99800000%
5	Construccion y Montaje de terminal para intemperie para 3 conductores Cu subterráneo 240 mm². (Estructura TSA 240). Completo. Todos los materiales incluidos.	Uni.	3	4.200.000	12.600.000	143.666.193	430.998.579	3321%	5.700.000	17.100.000	0	2.982.000	8.946.000	0	42000000%
6	Construccion de Linea de Media Tensión Protegida de 3x185 mm² con postes de 12 metros y de 15 metros en las intersecciones con redes de Media Tensión de ANDE. Todos los materiales incluidos.	m.	4.700	473.130	2.223.711.000	318.429	1.496.616.300	-33%	235.000	1.104.500.000	-1	335.922	1.578.833.400	0	42000000%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Pedro A. Rodríguez
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MAGOMEC S.R.L.			CALDETEC INGENIERIA S.R.L			TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.			ESTESA		
Precio Unitario IVA Incluido (G.)	Precio Total IVA Incluido (G.)	Porcentaje de Variación	Precio Unitario IVA Incluido (G.)	Precio Total IVA Incluido (G.)	Porcentaje de Variación	Precio Unitario IVA Incluido (G.)	Precio Total IVA Incluido (G.)	Porcentaje de Variación	Precio Unitario IVA Incluido (G.)	Precio Total IVA Incluido (G.)	Porcentaje de Variación
768.000	92.160.000	0%	527.581	63.309.720	-31%	917.250	110.070.000	19%	860.150	103.218.000	12%
3.126.070	9.378.210	0%	4.640.761	13.922.283	48%	2.582.480	7.747.440	-17%	3.501.200	10.503.600	12%
275.000	36.575.000	0%	97.700	12.994.100	-64%	270.003	35.910.399	-2%	308.000	40.964.000	12%
998.000	798.400.000	-22%	1.708.228	1.366.582.400	34%	1.509.922	1.207.937.600	18%	1.428.700	1.142.960.000	12%
4.200.000	12.600.000	0%	9.525.773	28.577.319	127%	4.873.045	14.619.135	16%	4.705.000	14.115.000	12%
420.000	1.974.000.000	-11%	339.508	1.595.687.600	-28%	492.600	2.315.220.000	4%	530.000	2.491.000.000	12%

Pedro A. Rodríguez
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES