MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - UOC

Cuadro Comparativo de Ofertas

NOMBRE DEL LLAMADO "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PASEO VILLA ELISA"
Nº DE PAC INSTITUCIONAL 12_2010
DESCRIPCION DEL LLAMADAO "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PASEO VILLA ELISA"
MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA NACIONAL

EDGAR LINO ENCISO FELTES
Jefe de Unidad Operativa de Contrataciones

		CUADRO DE PRECIOS EN GUARANIES IVA INCLUIDO			1 BANFER INGENIERIA S.A.		2 EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE F.		3 MAGIN MARIANO ECHEVERRIA		4 ZAIR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO		5 M&O S.R.L.		6 ING. JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES		7 CONSORCIO ZONA SUR		8 MANCUSO & CIA S.R.L.	
Item	Codigo de Catalogos	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-001	**1 ILUMINACION**																		
		ELECTRICIDAD																		
		1 TRABAJOS PREVIOS																		
		a Limpieza de terreno	gl	1	1.260.970	1.260.970	1.000.000	1.000.000	12.000.000	12.000.000	1.000.000	1.000.000	2.104.950	2.104.950	1.278.784	1.278.784	3.600.000	3.600.000	500.000	500.000
		b Replanteo y Medición	gl	1	760.365	760.365	1.500.000	1.500.000	12.000.000	12.000.000	1.500.000	1.500.000	2.104.950	2.104.950	939.484	939.484	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
		c Movimiento de Tierra	m3	255	18.377	4.686.135	12.000	3.060.000	39.215	9.999.825	13.000	3.315.000	16.840	4.294.200	27.412	6.990.060	27.600	7.038.000	30.000	7.650.000
		2 ELECTRICIDAD																		
		a Acometida	un	1	10.458.666	10.458.666	3.500.000	3.500.000	20.000.000	20.000.000	3.500.000	3.500.000	33.679.200	33.679.200	2.362.456	2.362.456	4.200.000	4.200.000	3.000.000	3.000.000
		b Cañería de distribución subterránea	ml	1618,01	9.085	14.699.621	30.000	48.540.300	5.562	8.999.372	33.000	53.394.330	17.541	28.381.513	17.351	28.074.092	16.200	26.211.762	10.000	16.180.100
		c Artefactos tipo faroles	un	50	681.318	34.065.900	700.000	35.000.000	200.000	10.000.000	700.000	35.000.000	944.038	47.201.900	981.912	49.095.600	300.000	15.000.000	1.600.000	80.000.000
		d Artefactos bajos en camineros	un	100	307.986	30.798.600	180.000	18.000.000	140.000	14.000.000	185.000	18.500.000	280.660	28.066.000	1.140.347	114.034.700	120.000	12.000.000	250.000	25.000.000
		e Toma Corriente	un	30	40.691	1.220.730	80.000	2.400.000	66.666	1.999.980	80.000	2.400.000	77.182	2.315.460	42.024	1.260.720	79.200	2.376.000	80.000	2.400.000
		3 VARIOS																		
		a Limpieza final de la Obra	gl	1	1.391.977	1.391.977	1.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	2.104.950	2.104.950	3.619.200	3.619.200			500.000	500.000
2	72131701-023	**2 PAVIMENTO**																		
		CAMINEROS																		
		1 TRABAJOS PREVIOS																		
		a Limpieza de terreno	gl	1	1.260.970	1.260.970	1.000.000	1.000.000	13.500.000	13.500.000	1.000.000	1.000.000	2.104.950	2.104.950	1.278.784	1.278.784	6.000.000	6.000.000	1.000.000	1.000.000
		b Replanteo y Medición	gl	1	760.365	760.365	1.500.000	1.500.000	13.500.000	13.500.000	1.500.000	1.500.000	2.104.950	2.104.950	939.484	939.484	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
		c Movimiento de Tierra	m3	258	18.377	4.686.135	12.000	3.060.000	39.125	9.978.875	13.000	3.315.000	35.083	8.946.165	27.412	6.990.060	27.600	7.038.000	30.000	7.650.000
		2 CAMINEROS																		
		a Peatonales y Ciclovía. Se realizaran marcaciones, limpieza, nivelación del terreno natural. En todo el recorrido de los camineros en el sector mas bajo se ubicaran muros de contención de piedra bruta de 0.30 de ancho y profundidad variable de manera a nivelar el sector del recorrido peatonal o el de la ciclovía	m2	9.503,16	9.281	88.198.828	18.000	171.056.880	30.000	285.094.800	18.800	178.659.408	12.630	120.024.011	4.540	43.144.346	30.000	285.094.800	10.000	95.031.600
		b Veredas en dos calles del terreno, sobre Nuestra Sra. Del Carmen y sobre la Avda. Von Polesky de piso tipo canto rodado sobre contrapiso de cascote.	m2	1.998,75	67.735	135.365.331	75.000	149.906.250	10.000	19.987.500	75.000	149.906.250	59.640	119.205.450	64.749	129.417.064	78.000	155.902.500	59.000	117.926.250
		c Acceso pestonal con canto rodado cargado in situ sobre contrapiso de	c m2	1.778	67.735	120.432.830	60.000	106.680.000	10.000	17.780.000	60.000	106.680.000	59.640	106.039.920	67.236	119.543.830	78.000	138.684.000	80.000	142.240.000
		3 VARIOS																		
		a Limpieza final de la Obra.	gl	1	1.391.977	1.391.977	1.500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	2.104.950	2.104.950	1.130.000	1.130.000			1.000.000	1.000.000
3	72131702-003	**3 PUENTE**																		
		1 TRABAJOS PREVIOS																		
		a Limpieza de terreno	gl	1	1.260.970	1.260.970	500.000	500.000	12.000.000	12.000.000	1.000.000	1.000.000	2.104.950	2.104.950	1.278.784	1.278.784	2.400.000	2.400.000	500.000	500.000
		b Replanteo y Medición	gl	1	760.365	760.365	1.000.000	1.000.000	16.000.000	16.000.000	1.500.000	1.500.000	2.104.950	2.104.950	939.484	939.484	800.000	800.000	800.000	800.000
		c Movimiento de Tierra	m3	122	18.377	2.241.994	12.000	1.464.000	39.215	4.784.230	13.000	1.586.000	35.083	4.280.126	27.412	3.344.264	27.600	3.367.200	25.000	3.050.000
		2 PUENTE																		
		a De estructura metálica sobre canal de 15m	un	1	27.927.535	27.927.535	25.000.000	25.000.000	17.000.000	17.000.000	25.000.000	25.000.000	28.876.173	28.876.173	35.890.400	35.890.400	23.400.000	23.400.000	21.000.000	21.000.000
		b De estructura metálica sobre canal de 20m	un	3	33.203.669	99.611.007	38.000.000	114.000.000	21.000.000	63.000.000	36.000.000	108.000.000	34.613.775	103.841.325	45.782.880	137.348.640	31.200.000	93.600.000	27.000.000	81.000.000
		c De estructura metálica sobre canal de 25m	un	1	31.395.308	31.395.308	39.238.570	39.238.570	28.000.000	28.000.000	35.288.012	35.288.012	40.351.378	40.351.378	55.434.080	55.434.080	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
		3 VARIOS																		
		a Limpieza final de la Obra	gl.	1	1.391.977	1.391.977	1.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	2.104.950	2.104.950	1.206.400	1.206.400	2.400.000	2.400.000	800.000	800.000
4	72101703-007	**4 TEJIDO PERIMETRAL**																		
		1 TRABAJOS PREVIOS																		
		a Limpieza de terreno	gl	1	1.260.970	1.260.970	250.000	250.000	18.000.000	18.000.000	1.000.000	1.000.000	2.104.950	2.104.950	1.278.784	1.278.784	2.400.000	2.400.000	500.000	500.000
		b Replanteo y Medición	gl	1	760.365	760.365	500.000	500.000	18.000.000	18.000.000	1.500.000	1.500.000	2.104.950	2.104.950	939.484	939.484	600.000	600.000	800.000	800.000
		c Movimiento de Tierra	m3	112	18.377	2.058.224	12.000	1.344.000	39.215	4.392.080	13.000	1.456.000	16.840	1.886.080	11.126	1.246.112	27.600	3.091.200	25.000	2.800.000
		2 TEJIDO PERIMETRAL																		
		Tejido Metálico Perimetral de alambre tipo artístico de 2" con caños metálicos de 1,5" y cimentación de Hormigón Ciclópeo pada 3 mts.	ml	1.250,00	154.802	193.502.500	120.000	150.000.000	192.000	240.000.000	140.000	175.000.000	175.351	219.188.750	145.277	181.596.250	81.000	101.250.000	230.000	287.500.000
		3 VARIOS																		
		a Limpieza final de la Obra.	gl	1	1.391.977	1.391.977	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	2.104.950	2.104.950	1.206.400	1.206.400	1.799.838	1.799.838	500.000	500.000
		Monto Total IVA Incluido				**815.022.592**		**885.000.000**		**880.014.662**		**912.000.000**		**921.837.951**		**931.797.746**		**938.253.300**		**940.327.950**

MUNICIPA

NOMBRE DEL LLAMADO "CONSTR
Nº DE PAC INSTITUCIONAL 12_2010
DESCRIPCION DEL LLAMADAO "CONSTR
MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACIC

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA U.O.C.

EDGAR LINO ENCISO FELTES
Jefe de Unidad Operativa de Contrataciones

		CUADRO DE PRECIOS EN GUARANIES IVA INCLUIDO			9 CONSTRUCCIONES RIVAS		10 ING. MARIO IBARROLA		11 CONSTRUVIP		12 EMPAICSA		13 LIDER S.R.L.		14 ING. JULIO A. GALIANO MORAN		15 CONSTRUCTORA DMV S.A		16 ING. FERNANDO MORENO M.	
Item	Codigo de Catalogos	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-001	**1 ILUMINACION**																		
		ELECTRICIDAD																		
		1 TRABAJOS PREVIOS																		
		a Limpieza de terreno	gl	1	1.214.073	1.214.073	480.000	480.000	1.200.000	1.200.000	6.000.000	6.000.000	4.500.000	4.500.000	1.596.000	1.596.000	2.757.060	2.757.060	13.499.310	13.499.310
		b Replanteo y Medición	gl	1	2.101.495	2.101.495	480.000	480.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.064.000	1.064.000	3.087.907	3.087.907	2.699.862	2.699.862
		c Movimiento de Tierra	m3	256	14.636	3.732.160	12.000	3.060.000	6.800	1.683.000	42.000	10.710.000	30.000	7.650.000	15.960	4.069.800	38.097	9.714.735	60.756	15.492.780
		2 ELECTRICIDAD																		
		a Acometida	un	1	25.847.113	25.847.113	46.800.000	46.800.000	1.800.000	1.800.000	4.800.000	4.800.000	40.300.000	40.300.000	1.596.000	1.596.000	21.595.245	21.595.245	63.452.400	63.452.400
		b Cañaria de distribución subterránea	ml	1818,01	15.904	27.350.841	12.500	20.225.125	10.200	16.503.702	15.360	24.852.834	48.000	77.664.480	40.432	65.419.360	16.380	26.503.004	33.858	54.782.111
		c Artefactos tipo faroles	un	60	558.504	32.925.200	1.200.000	60.000.000	1.440.000	72.000.000	120.000	6.000.000	2.100.000	105.000.000	904.400	45.220.000	1.665.000	83.250.000	1.348.080	67.402.000
		d Artefactos bajos en camineros	un	100	181.548	18.154.800	300.000	30.000.000	540.000	54.000.000	102.000	10.200.000	280.000	28.000.000	395.000	39.500.000	516.000	51.600.000	2.025.210	202.521.000
		e Toma Corriente	un	30	42.392	1.271.760	54.000	1.620.000	90.000	2.700.000	42.000	1.260.000	71.500	2.145.000	53.200	1.596.000	60.300	1.809.000	135.432	4.062.960
		3 VARIOS																		
		a Limpieza final de la Obra	gl	1	598.653	598.653	360.000	360.000	[illegible]	[illegible]	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	532.000	532.000	1.500.000	1.500.000	6.749.028	6.749.028
2	72131701-023	**2 PAVIMENTO**																		
		CAMINEROS																		
		1 TRABAJOS PREVIOS																		
		a Limpieza de terreno	gl	1	6.085.890	6.085.890	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	3.500.000	3.500.000	1.596.000	1.596.000	7.322.702	7.322.702	70.198.920	70.198.920
		b Replanteo y Medición	gl	1	1.994.060	1.994.060	600.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.080.000	1.080.000	1.500.000	1.500.000	1.276.800	1.276.800	16.109.944	16.109.944	16.899.034	16.899.034
		c Movimiento de Tierra	m3	256	14.636	3.732.160	12.000	3.060.000	4.800	1.224.000	42.000	10.710.000	30.000	7.650.000	15.960	4.069.800	35.000	8.925.000	60.756	15.492.780
		2 CAMINEROS																		
		a Peatonales y Ciclovia. Se realizaran marcaciones, limpieza, nivelación del terreno natural. En todo el recorrido de los camineros en el sector mas bajo se ubicaran muros de contención de piedra bruta de 0.30 de ancho y profundidad variable de manera a nivelar el sector del recorrido peatonal o el de la ciclovia	m2	9.503,16	9.998	95.012.594	12.000	114.037.920	36.000	342.113.760	30.980	294.407.897	12.000	114.037.920	34.440	327.286.830	62.551	594.432.161	39.824	378.453.844
		b Vereda en dos calles del terreno, sobre Nuestra Sra. Del Carmen y sobre la Avda. Von Polesky de piso tipo canto rodado sobre contrapiso de cascote.	m2	1.998,75	64.663	129.245.171	43.000	85.946.250	58.200	116.327.250	109.477	218.817.164	85.000	169.893.750	85.120	170.133.600	73.059	146.026.676	98.564	197.004.798
		c Acceso peatonal con canto rodado cargado in situ sobre contrapiso de	c m2	1.778	87.269	155.199.842	62.000	110.236.000	66.000	117.348.000	109.477	194.650.106	85.000	151.130.000	89.770	159.611.060	102.288	181.868.064	118.817	211.256.626
		3 VARIOS																		
		a Limpieza final de la Obra.	gl	1	2.021.730	2.021.730	600.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	750.000	750.000	1.064.000	1.064.000	2.500.000	2.500.000	6.749.028	6.749.028
3	72131702-003	**3 PUENTE**																		
		1 TRABAJOS PREVIOS																		
		a Limpieza de terreno	gl	1	1.102.291	1.102.291	480.000	480.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.064.000	1.064.000	5.514.120	5.514.120	5.399.724	5.399.724
		b Replanteo y Medición	gl	1	796.756	796.756	480.000	480.000	1.200.000	1.200.000	960.000	960.000	1.000.000	1.000.000	1.596.000	1.596.000	2.757.060	2.757.060	1.349.304	1.349.304
		c Movimiento de Tierra	m3	122	14.855	1.812.310	12.000	1.464.000	4.800	585.600	42.000	5.124.000	30.000	3.660.000	15.960	1.947.120	38.097	4.647.834	60.756	7.412.232
		2 PUENTE																		
		a De estructura metálica sobre canal de 15m	un	1	37.018.787	37.018.787	44.280.000	44.280.000	37.674.508	37.674.508	39.843.209	39.843.209	56.157.000	56.157.000	39.900.000	39.900.000	32.475.830	32.475.830	44.485.650	44.485.650
		b De estructura metálica sobre canal de 20m	un	3	49.962.831	149.888.493	59.040.000	177.120.000	45.209.409	135.628.227	53.124.278	159.372.834	74.876.000	224.628.000	53.200.000	159.600.000	39.754.468	119.263.404	51.288.600	153.865.800
		c De estructura metálica sobre canal de 25m	un	1	60.732.101	60.732.101	69.600.000	69.600.000	56.511.762	56.511.762	66.405.348	66.405.348	93.595.000	93.595.000	66.500.000	66.500.000	47.088.248	47.088.248	59.408.250	59.408.250
		3 VARIOS																		
		a Limpieza final de la Obra	gl.	1	727.823	727.823	360.000	360.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	532.000	532.000	3.000.000	3.000.000	6.749.028	6.749.028
4	72101703-007	**4 TEJIDO PERIMETRAL**																		
		1 TRABAJOS PREVIOS																		
		a Limpieza de terreno	gl	1	444.643	444.643	480.000	480.000	960.000	960.000	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.064.000	1.064.000	2.757.060	2.757.060	20.252.100	20.252.100
		b Replanteo y Medición	gl	1	525.374	525.374	480.000	480.000	800.000	800.000	960.000	960.000	1.500.000	1.500.000	1.064.000	1.064.000	3.087.907	3.087.907	4.050.420	4.050.420
		c Movimiento de Tierra	m3	112	9.074	1.016.288	12.000	1.344.000	4.800	537.600	42.000	4.704.000	cero	cero	15.960	1.787.520	38.097	4.266.864	60.756	6.804.672
		2 TEJIDO PERIMETRAL																		
		Tejido Metálico Perimetral de alambre tipo artístico de 2" con caños metálicos de 1,5" y cimentación de Hormigón Ciclópeo cada 3 mts.	ml	1.250,00	267.135	333.918.750	259.000	323.750.000	240.000	300.000.000	221.645	277.056.250	261.900	327.375.000	441.570	551.962.500	248.256	310.320.000	391.499	489.373.750
		3 VARIOS																		
		a Limpieza final de la Obra.	gl	1	444.643	444.643	480.000	480.000	1.002.590	1.002.590	1.200.000	1.200.000	750.000	750.000	532.000	532.000	2.500.000	2.500.000	6.749.028	6.749.028
		Monto Total IVA Incluido				1.094.915.840		1.099.023.295		1.268.799.999		1.345.713.431		1.428.386.150		1.653.182.411		1.695.679.825		2.134.817.407