Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 01/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"

		Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodriguez					Constructora Alpe S.A.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
Item 1 Construcción de Empedrado en la calle Jazmín 2 - km 15 Monday																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:			1,00	1.195.448	1.195.448			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			595,00	1.477	878.815			595,00	2.000	1.190.000			595,00		0
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora			595,00	2.128	1.266.160			595,00	2.500	1.487.500			595,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada			119,00	3.099	368.781			119,00	10.000	1.190.000			119,00		0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)			595,00	26.026	15.485.470			595,00	23.500	13.982.500			595,00		0
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)			595,00	2.995	1.782.025			595,00	2.500	1.487.500			595,00		0
	Cordón de Ho.															
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral			152,00	20.166	3.065.232			152,00	23.000	3.496.000			152,00		0
	Compactación															
8	Compactación preliminar			595,00	2.377	1.414.315			595,00	2.700	1.606.500			595,00		0
9	Compactación Final			595,00	1.782	1.060.290			595,00	2.900	1.725.500			595,00		0
	Limpieza															
10	Limpieza final de obra			1,00	422.853	422.853			1,00	694.800	694.800			1,00		0
	TOTAL ITEM 1					**26.939.389**					**28.360.300**					**0**
Item 2 Construcción de Empedrado En el Barrio Campo Verde																
1	**Cartel de Obra:**															
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			1,00	1.195.448	1.195.448			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		0
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora			1.203,00	1.477	1.776.831			1.203,00	2.000	2.406.000			1.203,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de			1.203,00	2.128	2.559.984			1.203,00	2.500	3.007.500			1.203,00		0
4	Colchón: Tierra Colorada															
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)			241,00	3.099	746.859			241,00	10.000	2.410.000			241,00		0
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)			1.203,00	27.511	33.095.733			1.203,00	23.500	28.270.500			1.203,00		0

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 01/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"

		Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodriguez					Constructora Alpe S.A.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Cordón de Ho.			1.203,00	2.995	3.602.985			1.203,00	2.500	3.007.500			1.203,00		0
7	**Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral**			304,00	20.166	6.130.464			304,00	23.000	6.992.000			304,00		0
	Compactación															
8	**Compactación preliminar**			1.203,00	2.377	2.859.531			1.203,00	2.700	3.248.100			1.203,00		0
9	**Compactación Final**			1.203,00	1.782	2.143.746			1.203,00	2.900	3.488.700			1.203,00		0
	Limpieza															
10	Limpieza final de obra			1,00	422.853	422.853			1,00	1.400.000	1.400.000			1,00		0
	TOTAL ITEM 2					**54.534.434**					**55.730.300**					**0**
Item 3 Construcción de Empedrado en el Barrio Las Delicias km 31 Acaray																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:			1,00	1.195.448	1.195.448			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			1.120,00	1.477	1.654.240			1.120,00	2.000	2.240.000			1.120,00		0
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora			1.120,00	2.128	2.383.360			1.120,00	2.500	2.800.000			1.120,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada			224,00	3.099	694.176			224,00	10.000	2.240.000			224,00		0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)			1.120,00	23.056	25.822.720			1.120,00	23.500	26.320.000			1.120,00		0
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)			1.120,00	2.995	3.354.400			1.120,00	2.500	2.800.000			1.120,00		0
	Cordón de Ho.															
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral			555,00	20.166	11.192.130			555,00	23.000	12.765.000			555,00		0
	Compactación															
8	Compactación preliminar			1.120,00	2.377	2.662.240			1.120,00	2.700	3.024.000			1.120,00		0
9	Compactación Final			1.120,00	1.782	1.995.840			1.120,00	2.900	3.248.000			1.120,00		0
	Limpieza															
10	Limpieza final de obra			1,00	422.853	422.853			1,00	1.400.000	1.400.000			1,00		0
	TOTAL ITEM 3					**51.377.407**					**58.337.000**					**0**
Item 4 Construcción de Empedrado en el Barrio María Auxiliadora km 20 Monday																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:			1,00	1.195.448	1.195.448			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		0

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 01/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"

		Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodriguez					Constructora Alpe S.A.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			1.238,00	1.477	1.828.526			1.238,00	2.000	2.476.000			1.238,00		0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**			1.238,00	2.128	2.634.464			1.238,00	2.500	3.095.000			1.238,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada			248,00	3.099	768.552			248,00	10.000	2.480.000			248,00		0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)			1.238,00	27.511	34.058.618			1.238,00	23.500	29.093.000			1.238,00		0
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)**			1.238,00	2.995	3.707.810			1.238,00	2.500	3.095.000			1.238,00		0
	Cordón de Ho.															
7	**Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral**			324,00	20.166	6.533.784			324,00	23.000	7.452.000			324,00		0
	Compactación															
8	**Compactación preliminar**			1.238,00	2.377	2.942.726			1.238,00	2.700	3.342.600			1.238,00		0
9	Compactación Final			1.238,00	1.782	2.206.116			1.238,00	2.900	3.590.200			1.238,00		0
	Limpieza															
10	**Limpieza final de obra**			1,00	422.853	422.853			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		0
	TOTAL ITEM 4					**56.298.897**					**57.623.800**					**0**
Item 5 Construcción de Empedrado en el Barrio San Juan km 24 Acaray																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:			1,00	1.195.448	1.195.448			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			745,00	1.477	1.100.365			745,00	2.000	1.490.000			745,00		0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**			745,00	2.128	1.585.360			745,00	2.500	1.862.500			745,00		0
	colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada			149,00	3.099	461.751			149,00	10.000	1.490.000			149,00		0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)			745,00	26.769	19.942.905			745,00	23.500	17.507.500			745,00		0
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)**			745,00	2.995	2.231.275			745,00	2.500	1.862.500			745,00		0
	Cordón de Ho.															
7	**Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral**			194,00	20.166	3.912.204			194,00	23.000	4.462.000			194,00		0
	Compactación															
8	**Compactación preliminar**			745,00	2.377	1.770.865			745,00	2.700	2.011.500			745,00		0
9	Compactación Final			745,00	1.782	1.327.590			745,00	2.900	2.160.500			745,00		0

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 01/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"

		Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodriguez					Constructora Alpe S.A.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Limpieza															
10	**Limpieza final de obra**			1,00	422.853	422.853			1,00	900.000	900.000			1,00		0
	TOTAL ITEM 5					**33.950.616**					**35.246.500**					**0**
Item 6 Construcción de Empedrado en el Barrio San Miguel 1																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:			1,00	1.195.448	1.195.448			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		0
2	Marcación			1.441,00	1.477	2.128.357			1.441,00	2.000	2.882.000			1.441,00		0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**			1.441,00	2.128	3.066.448			1.441,00	2.500	3.602.500			1.441,00		0
	colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada			288,00	3.099	892.512			288,00	10.000	2.880.000			288,00		0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)			1.441,00	27.511	39.643.351			1.441,00	23.500	33.863.500			1.441,00		0
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)**			1.441,00	2.995	4.315.795			1.441,00	2.500	3.602.500			1.441,00		0
	Cordón de Ho.															
7	**proteccion lateral**			374,00	20.166	7.542.084			374,00	23.000	8.602.000			374,00		0
	Compactación															
8	**Compactación preliminar**			1.441,00	2.377	3.425.257			1.441,00	2.700	3.890.700			1.441,00		0
9	Compactación Final			1.441,00	1.782	2.567.862			1.441,00	2.900	4.178.900			1.441,00		0
	Limpieza															
10	**Limpieza final de obra**			1,00	422.853	422.853			1,00	1.700.000	1.700.000			1,00		0
	TOTAL ITEM 6					**65.199.967**					**66.702.100**					**0**
	Total General					**288.300.710**					**302.000.000**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ ★ UOC ★ PERIODO 2015 - 2020

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.