CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 07/2022 "TENDIDO DE BAJA TENSION PARA PLANTA ASFALTICA" CON ID Nº 415.932

			Empresa 1. 3H INGENIERIA SRL						Empresa 2. VEA INGENIERIA ELECTROMECANICA					
Ítem	Descripción	Precio Unitario referencial	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Porcentaje de Variacion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Porcentaje de Variacion
1	RED DE BAJA TENSION TIPO AEREA - MATERIALES	66.113.333	N/A	PARAGUAY	1	46.213.238	46.213.238	-30%	N/A	PARAGUAY	1	52.890.666	52.890.666	-20%
1.1	Cable preensablado de aluminio 4x70mm2	154.625	N/A	PARAGUAY	40	108.083	4.323.320	-30%	N/A	PARAGUAY	40	123.700	4.948.000	-20%
1.2	Cable NYY 4x4mm2.	20.250	N/A	PARAGUAY	30	14.155	424.650	-30%	N/A	PARAGUAY	30	16.200	486.000	-20%
1.3	Disyuntor TM 3x150A	2.687.500	N/A	PARAGUAY	1	1.878.563	1.878.563	-30%	N/A	PARAGUAY	1	2.150.000	2.150.000	-20%
1.4	Disyuntor TM 3x32A	297.500	N/A	PARAGUAY	6	207.953	1.247.718	-30%	N/A	PARAGUAY	6	238.000	1.428.000	-20%
1.5	Disyuntor TM 1x25A	151.250	N/A	PARAGUAY	5	105.724	528.620	-30%	N/A	PARAGUAY	5	121.000	605.000	-20%
1.6	Disyuntor TM 1x20A	151.250	N/A	PARAGUAY	5	105.724	528.620	-30%	N/A	PARAGUAY	5	121.000	605.000	-20%
1.7	Disyuntor TM 1x16A	128.750	N/A	PARAGUAY	5	89.996	449.980	-30%	N/A	PARAGUAY	5	103.000	515.000	-20%
1.8	Tablero metalico 1200x800 mm.	2.941.250	N/A	PARAGUAY	1	2.055.934	2.055.934	-30%	N/A	PARAGUAY	1	2.353.000	2.353.000	-20%
1.9	Tablero metalico 440x18 mm.	717.500	N/A	PARAGUAY	1	501.533	501.533	-30%	N/A	PARAGUAY	1	574.000	574.000	-20%
1.10	Poste 9/200	2.380.000	N/A	PARAGUAY	2	1.663.620	3.327.240	-30%	N/A	PARAGUAY	2	1.904.000	3.808.000	-20%
1.11	Cimentacion reforzada	850.000	N/A	PARAGUAY	2	594.150	1.188.300	-30%	N/A	PARAGUAY	2	680.000	1.360.000	-20%
1.12	Barra de cobre 30x5	720.000	N/A	PARAGUAY	3	503.280	1.509.840	-30%	N/A	PARAGUAY	3	576.000	1.728.000	-20%
1.13	Alumbrado publico Led 250W	1.800.000	N/A	PARAGUAY	4	1.258.200	5.032.800	-30%	N/A	PARAGUAY	4	1.440.000	5.760.000	-20%
1.14	Terminal cobre 70 m2	273.333	N/A	PARAGUAY	2	191.060	382.120	-30%	N/A	PARAGUAY	2	218.666	437.332	-20%
1.15	Bandeja metalica, caño zincado y accesorios para tableros.	32.666.667	N/A	PARAGUAY	1	22.834.000	22.834.000	-30%	N/A	PARAGUAY	1	26.133.334	26.133.334	-20%
2	RED DE BAJA TENSION TIPO AEREA - MANO DE OBRA	43.877.500	N/A	PARAGUAY	1	30670374	30.670.374	-30%	N/A	PARAGUAY	1	35102000	35.102.000	-20%
2.1	Servicio de grua	3.500.000	N/A	PARAGUAY	1	2.446.500	2.446.500	-30%	N/A	PARAGUAY	1	2.800.000	2.800.000	-20%
2.2	Ereccion postes Hormigón	1.200.000	N/A	PARAGUAY	2	838.800	1.677.600	-30%	N/A	PARAGUAY	2	960.000	1.920.000	-20%
2.3	Tendido de cables BT	6.200.000	N/A	PARAGUAY	1	4333800	4.333.800	-30%	N/A	PARAGUAY	1	4960000	4.960.000	-20%
2.4	Adecuacion instalaciones BT y tablero general	7.915.000	N/A	PARAGUAY	1	5.532.585	5.532.585	-30%	N/A	PARAGUAY	1	6.332.000	6.332.000	-20%
2.5	Instalación de tableros	3.187.500	N/A	PARAGUAY	2	2.228.063	4.456.126	-30%	N/A	PARAGUAY	2	2.550.000	5.100.000	-20%
2.6	Conexionado de tableros	2.650.000	N/A	PARAGUAY	2	1.852.350	3.704.700	-30%	N/A	PARAGUAY	2	2.120.000	4.240.000	-20%
2.7	Montaje de ductos	3.500.000	N/A	PARAGUAY	1	2.446.500	2.446.500	-30%	N/A	PARAGUAY	1	2.800.000	2.800.000	-20%
2.8	Tendido de cableado a oficinas de contenedores	4.587.500	N/A	PARAGUAY	1	3.206.663	3.206.663	-30%	N/A	PARAGUAY	1	3.670.000	3.670.000	-20%
2.9	Instalación de alumbrados publicos	250000	N/A	PARAGUAY	4	174.750	699.000	-30%	N/A	PARAGUAY	4	200.000	800.000	-20%
2.10	Prueba y puesta en marcha del sistema electrico	3100000	N/A	PARAGUAY	1	2.166.900	2.166.900	-30%	N/A	PARAGUAY	1	2.480.000	2.480.000	-20%

LIC. CHRISTIAN AREVALO LOVERA
Encargado de Despacho

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES