CORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY U.O.C.
Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N° 12/2021

"Construcción de Portico de Acceso a la ciudad de Caraguatay - ID 399590

Fecha: 09 de setiembre de 2021

Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	La Constructora OR		GER.COM		Construtech		Palma Multiservicios	
					P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL
1	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	m^2	74,7	10.266	766.870	10.780	805.266	11.935	891.545	13.000	971.100
2	72131601-9974	Replanteo y marcación.	m^2	74,7	5.600	418.320	5.880	439.236	6.510	486.297	7.500	560.250
3	82101502-004	Cartel de obra.	Unidad	1	1.080.000	1.080.000	1.134.000	1.134.000	1.255.500	1.255.500	1.400.000	1.400.000
4	49101704-001	Placa de inauguración	Unidad	1	1.186.666	1.186.666	1.246.000	1.246.000	1.379.500	1.379.500	1.490.000	1.490.000
5	72103004-001	Excavación para Fundación, nivelación y zapata.-	m^3	27,55	80.000	2.204.000	84.000	2.314.200	93.000	2.562.150	105.000	2.892.750
6	72131601-004	ESTRUCTURA DE H° A°: Zapata de H° A° (Detalles en plano).-	m^3	11,05	1.488.000	16.442.400	1.562.400	17.264.520	1.729.800	19.114.290	1.900.000	20.995.000
7	72131601-004	ESTRUCTURA DE Hº Aº: Viga de Fundación de H° A° (Detalles en plano).-	m^3	2,1	1.533.334	3.220.001	1.610.000	3.381.000	1.782.500	3.743.250	1.950.000	4.095.000
8	72131601-004	ESTRUCTURA DE H° A°: Pilar de H° A° (Detalles en plano)	m^3	9,7	1.560.000	15.132.000	1.638.000	15.888.600	1.813.500	17.590.950	2.000.000	19.400.000
9	72131601-004	ESTRUCTURA DE Hº Aº: Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida para apoyo de losa.-	Ml	24	633.546	15.205.104	665.224	15.965.376	736.498	17.675.952	797.000	19.128.000
10	72131601-004	ESTRUCTURA DE Hº Aº: Losa prefabricada de H° A° espesor 10cm.- Con apoyo sobre viga.-	m^2	28,5	232.766	6.633.831	244.404	6.965.514	270.590	7.711.815	295.000	8.407.500
11	72131601-004	ESCALERA DE Hº Aº: Escalera de Hº Aº (huellas, contra huellas, vigas, pilares).-	m^3	8,9	1.814.666	16.150.527	1.905.400	16.958.060	2.109.550	18.774.995	2.300.000	20.470.000
12	72131601-005	MAMPOSTERIAS: De Nivelación con ladrillo común de 0,30.	m^2	8,6	157.866	1.357.648	165.760	1.425.536	183.520	1.578.272	198.000	1.702.800
13	72131601-005	MAMPOSTERIAS: De ladrillo común de 0,15m.-	m^2	35,3	118.000	4.165.400	123.900	4.373.670	137.175	4.842.278	148.000	5.224.400
14	72131601-008	Revoque exterior de mampostería de 0,15.	m^2	70,6	26.134	1.845.060	27.440	1.937.264	30.380	2.144.828	33.000	2.329.800
15	72101607-002	Revestimiento de cruz, símil piedra rustico. (según perspectiva)	m^2	31,86	164.080	5.227.589	172.284	5.488.968	190.743	6.077.072	206.000	6.563.160
16	72101607-002	Revestimiento de muros símil piedra. (según perspectiva)	m^2	70,6	153.334	10.825.380	161.000	11.366.600	178.250	12.584.450	192.000	13.555.200
17	72131601-012	PINTURA: De pilares y vigas de pasarela con pintura vial blanco.-	m^2	96,8	36.000	3.484.800	37.800	3.659.040	41.850	4.051.080	45.000	4.356.000
18	72131601-012	PINTURA: De escalones laterales, vigas, pilares al sintético polideportivo.-	m^2	59	41.064	2.422.776	43.120	2.544.080	47.740	2.816.660	52.000	3.068.000
19	72131701-019	Baranda de metal h. 0,90: ver detalle.-	Ml	78,5	126.746	9.949.561	133.084	10.447.094	147.343	11.566.426	158.500	12.442.250
20	82101502-004	Letras corpóreas en chapa galvanizada plateadas. (Bienvenidos a Caraguatay _ Buen viaje) Incluye base de chapa lisa C° 25 prepintado adosado a estructura metálica.- (según vista)	Unidad	31	385.334	11.945.354	404.600	12.542.600	447.950	13.886.450	482.000	14.942.000
21	72101607-002	Moldura artesanal en parte inferior de pórtico revestido con piedra rustica.-	m^2	4,15	760.000	3.154.000	798.000	3.311.700	883.500	3.666.525	950.000	3.942.500
22	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros.	Gl	1	1.693.334	1.693.334	1.778.000	1.778.000	1.968.500	1.968.500	2.000.000	2.000.000
TOTAL						**134.510.622**		**141.236.324**		**156.368.783**		**169.935.710**