ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitacion por Concurso de Ofertas (LCO) Nº02/2023 Construcción de Tinglado en la Escuela Braulio Dinatae Barresi - ID Nº 432952

		Constuctora Los Gemelos					Constructora E&S					EMPRESA 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedenci a	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspon de)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspoad e)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obras	N/A	N/A	1	1600000	1.600.000	N/A	N/A	1	1.613.333	1.613.333					
2	Replanteo y Marcación	N/A	N/A	800	5500	4.400.000	N/A	N/A	800	5.767	4.613.600					
3	Zapatas H° A°	N/A	N/A	23,12	2000000	46.240.000	N/A	N/A	23,12	2.096.667	48.474.600					
4	Pilares H° A°	N/A	N/A	105	350000	36.750.000	N/A	N/A	105	363.333	38.149.965					
5	Vigas de Fundación		N/A	105	270000	28.350.000	N/A	N/A	105	279.667	29.365.035					
6	Vigas Riostras	N/A	N/A	105	245000	25.725.000	N/A	N/A	105	250.317	26.283.285					
7	De chapas galvanizadas sobre estructura de perfiles metálicos	N/A	N/A	800	358000	286.400.000	N/A	N/A	800	370.000	296.000.000					
8	Revoque De pilares de HºAº	N/A	N/A	180	39700	7.146.000	N/A	N/A	180	42.000	7.560.000					
9	Revoque De vigas de HºAº	N/A	N/A	360	39700	14.292.000	N/A	N/A	360	42.000	15.120.000					
10	Canaletas desarrollo 40 - chapa Nº: 26	N/A	N/A	80	150000	12.000.000	N/A	N/A	80	158.000	12.640.000					
11	Cañerías de PVC de 100 mm. Bajadas amarrado con soportes en los pilares de H° A°	N/A	N/A	56	81000	4.536.000	N/A	N/A	56	85.167	4.769.352					
12	Acometida con Cable tipo taller NYY (incluye conductores tipo 4p 1°)	N/A	N/A	45	81000	3.645.000	N/A	N/A	45	86.000	3.870.000					
13	Tablero eléctrico METALICO fase neutro p/ 8 llaves	N/A	N/A	1	750000	750.000	N/A	N/A	1	786.000	786.000					
14	Artefactos de Iluminación tipo Reflectores LED	N/A	N/A	8	462000	3.696.000	N/A	N/A	8	485.667	3.885.336					
15	Pintura De pilares y vigas revocadas al látex	N/A	N/A	540	31000	16.740.000	N/A	N/A	540	32.500	17.550.000					
16	Limpieza final	N/A	N/A	1	2730000	2.730.000	N/A	N/A	1	2.886.558	2.886.558					
	TOTALES					**495.000.000**					**513.567.064**					

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO
RESPONSABLE U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.