# MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIONES, PARA RELEVAMIENTO TECNICO DE CRUCE SEMAFORICO

| P.M.S N° | | | | NOMBRE: | BROCA S.A. | | ARQ. ANIBAL AYALA | | MANCUSO CIA S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESUP. N° | ANEXO 2 | | ANEXO 2 | | ANEXO 2 | |
| | | | | FECHA: | 24/11/2010 | | 24/11/2010 | | 24/11/2010 | |
| N° | COD. CATALOGO | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P.UNIT. | SUB-TOTAL | P.UNIT. | SUB-TOTAL | P.UNIT. | SUB-TOTAL |
| 1 | 80101507-013 | 1 | UNIDAD | ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIONES, PARA RELEVAMIENTO TECNICO DE CRUCE SEMAFORICO, RELEVAMIENTO TECNICO DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL LOS CRUCES, IN SITU; MEMORIAS DESCRIPTIVA DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS CRUCES; PARAMETRIZACION DEL VOLUMENES DEL TRAFICO; TOMAS FOTOGRAFICAS; DESCRIPCIONES DE LOS ELEMENTOS, TIEMPOS Y FASES DE LA SEMAFORIZACION; SEÑALIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE LOS SEMAFORO; PLANOS PARA EL REPLANTEO; PLANILLA COMPUTO METRICA; CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 79.800.000 | 79.800.000 | 82.000.000 | 82.000.000 | 84.000.000 | 84.000.000 |
| | | | | SUB TOTAL | | 79.800.000 | | 82.000.000 | | 84.000.000 |
| | | | | IVA | | INCLUIDO | | INCLUIDO | | INCLUIDO |
| | | | | TOTAL | | 79.800.000 | | 82.000.000 | | 84.000.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

.....
JEFE DE U.O.C.
U.O.C.