MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE TAVAI

LLAMADO: Contratación Directa N° 17/2019, para "REFACCION DE AULAS DE LA ESC. BAS. N° 6010 GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA" ID N° 367698

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				Oferente: RUBEN VEGA				Oferente: PEDRO PABLO GONZALEZ				Oferente: ANIBAL BAEZ			
Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
1	72131601-002	Cartel de obra de 2,00x 1,20 con soporte	Global	1,00	1.800.000	1.800.000	-10,0%	1,00	1.860.000	1.860.000	-7,0%	1,00	1.900.000	1.900.000	-5,0%
2	72103003-001	Demolición de techos (Con recuperación de tejuelones y made	m2	203,11	15.000	3.046.650	0,0%	203,11	13.950	2.833.385	-7,0%	203,11	14.250	2.894.318	-5,0%
3	72103003-001	Demolición de aberturas (puertas) para reparación	unidad	3,00	35.000	105.000	-12,5%	3,00	37.200	111.600	-7,0%	3,00	38.000	114.000	-5,0%
4	72103003-001	Demolición de muros de 0,15 cm	m2	17,77	16.000	284.320	6,7%	17,77	13.950	247.892	-7,0%	17,77	15.000	266.550	0,0%
5	72103003-001	Demolición de muros de 0,30 cm	m2	12,20	16.000	195.200	6,7%	12,20	13.950	170.190	-7,0%	12,20	16.000	195.200	6,7%
6	72103003-001	Demolición de revoque en áreas afectadas por humedad	m2	30,00	19.000	570.000	-5,0%	30,00	18.600	558.000	-7,0%	30,00	19.000	570.000	-5,0%
7	72103003-001	Demolición de instalación eléctrica y artefactos	Global	1,00	2.100.000	2.100.000	-16,0%	1,00	2.325.000	2.325.000	-7,0%	1,00	2.375.000	2.375.000	-5,0%
8	72103003-001	Demolición de piso/carpeta	m2	157,31	15.000	2.359.650	0,0%	157,31	13.950	2.194.475	-7,0%	157,31	14.250	2.241.668	-5,0%
9	72103003-001	Demolición de vigas de galería	Global	1,00	410.000	410.000	-18,0%	1,00	465.000	465.000	-7,0%	1,00	475.000	475.000	-5,0%
10	72131601-002	Trabajos preliminares, limpieza, replanteo y marcaciones	m2	169,85	9.000	1.528.650	-10,0%	169,85	9.300	1.579.605	-7,0%	169,85	9.500	1.613.575	-5,0%
11	72131601-004	Zapata de 1,00x1,00m, incluye excavación	m3	0,90	1.850.000	1.665.000	-7,5%	0,90	1.860.000	1.674.000	-7,0%	0,90	1.900.000	1.710.000	-5,0%
12	72131601-004	Columna de hormigón armado de 0,25x0,20m	m3	0,90	1.950.000	1.755.000	-7,1%	0,90	1.953.000	1.757.700	-7,0%	0,90	1.995.000	1.795.500	-5,0%
13	72131601-004	Vigas y dados de Ho Ao	m3	1,22	2.250.000	2.745.000	2,3%	1,22	2.046.000	2.496.120	-7,0%	1,22	2.090.000	2.549.800	-5,0%
14	72131601-004	Encadenado de Ho Ao, superior de 13 X 27 cm	ml	40,30	76.500	3.082.950	-15,0%	40,30	83.700	3.373.110	-7,0%	40,30	85.500	3.445.650	-5,0%
15	72131601-004	Encadenado de Ho Ao, superior de 17 X 27 cm	ml	17,20	80.750	1.388.900	-15,0%	17,20	88.350	1.519.620	-7,0%	17,20	90.250	1.552.300	-5,0%
16	72131601-003	Muro de elevación 0,15cm con ladrillo común a revocar	m2	6,07	78.000	473.460	0,0%	6,07	82.000	497.740	5,1%	6,07	74.100	449.787	-5,0%
17	72131601-003	Muro de elevación de 0,20cm con ladrillo común a revocar	m2	6,07	99.000	600.930	-1,0%	6,07	93.000	564.510	-7,0%	6,07	95.000	576.650	-5,0%
18	72131601-003	Muro de elevación de 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	12,20	126.000	1.537.200	0,8%	12,20	125.000	1.525.000	0,0%	12,20	118.750	1.448.750	-5,0%
19	72131601-003	Envarillado de pared con 2 varilla de 8 mm en Z	Global	1,00	2.200.000	2.200.000	-12,0%	1,00	2.325.000	2.325.000	-7,0%	1,00	2.375.000	2.375.000	-5,0%
20	72131601-015	Terminación/ reparación de pilares de galerías	un	7,00	100.000	700.000	-16,7%	7,00	115.000	805.000	-4,2%	7,00	114.000	798.000	-5,0%
21	72131601-007	Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6" (70% de maderamen y tejuelon recuperado)	m2	203,11	161.000	32.700.710	0,6%	203,11	159.900	32.477.289	-0,1%	203,11	160.000	32.497.600	0,0%
22	72131601-007	b- Vigas de galería de Hª Aª y Planchuelas para empalmes	Global	1,00	2.500.000	2.500.000	0,0%	1,00	2.325.000	2.325.000	-7,0%	1,00	2.375.000	2.375.000	-5,0%
23	72131601-008	Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	88,84	27.000	2.398.680	0,0%	88,84	29.000	2.576.360	7,4%	88,84	30.000	2.665.200	11,1%
24	72131601-008	Revoque a 1 capa de vigas y columna de Ho. Ao.	m2	35,67	30.000	1.070.100	0,0%	35,67	29.000	1.034.430	-3,3%	35,67	32.000	1.141.440	6,7%
25	72131601-008	Revoque a 1 capa de nivelación con hidrofugo	m2	9,62	32.000	307.840	-8,6%	9,62	35.000	336.700	0,0%	9,62	33.250	319.865	-5,0%
26	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm	m2	157,31	34.000	5.348.540	-2,9%	157,31	35.000	5.505.850	0,0%	157,31	33.250	5.230.558	-5,0%
27	72131601-009	Piso cerámico PI5 color a definir por fiscalización, incluye carpeta para asiento de piso	m2	157,31	89.000	14.000.590	-22,6%	157,31	100.000	15.731.000	-13,0%	157,31	100.000	15.731.000	-13,0%
28	72131601-009	Guarda obra de 1,20m de anchos, incluye contrapiso de horm	m2	60,60	69.000	4.181.400	-1,4%	60,60	70.000	4.242.000	0,0%	60,60	70.000	4.242.000	0,0%
29	72101607-005	Zócalo cerámico PI5	ml.	95,25	22.000	2.095.500	-2,2%	95,25	20.925	1.993.106	-7,0%	95,25	21.375	2.035.969	-5,0%
30	72131601-001	Adecuación de pilastra, curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	Unidad	1,00	1.450.000	1.450.000	-3,3%	1,00	1.395.000	1.395.000	-7,0%	1,00	1.425.000	1.425.000	-5,0%
31	72131601-001	Registros eléctricos, alimentación desde medidor al T.P., alimentación subterránea cable NYY de 4x10mm para cada bloques y mallado a tierra y tensor unión con aislación.	Global	1,00	2.500.000	2.500.000	-12,3%	1,00	2.650.500	2.650.500	-7,0%	1,00	2.707.500	2.707.500	-5,0%
32	72131601-001	Tablero Principal trifásico metálico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofásica distribuido según circuito y cargas con llave de corte general de 3x XXA, según cargas por	Global	1,00	1.557.200	1.557.200	-15,0%	1,00	1.703.760	1.703.760	-7,0%	1,00	1.740.400	1.740.400	-5,0%
33	72131601-001	Bocas de luces, tomas y ventilador	Unidad	35,00	89.000	3.115.000	-25,8%	35,00	111.600	3.906.000	-7,0%	35,00	114.000	3.990.000	-5,0%
34	72131601-001	Artefactos fluorescente de 1x 40W	Unidad	6,00	99.000	594.000	-7,5%	6,00	99.510	597.060	-7,0%	6,00	101.650	609.900	-5,0%
35	72131601-001	Artefactos fluorescente de 3x 40W	Unidad	12,00	140.000	1.680.000	-9,7%	12,00	144.150	1.729.800	-7,0%	12,00	147.250	1.767.000	-5,0%
36	72131601-001	Ventilador de techo de 7 velocidades y masa pesada	Unidad	6,00	390.000	2.340.000	-2,5%	6,00	372.000	2.232.000	-7,0%	6,00	380.000	2.280.000	-5,0%

				Oferente: RUBEN VEGA				Oferente: PEDRO PABLO GONZALEZ				Oferente: ANIBAL BAEZ			
Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
37	72101510-005	Canaleta con bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	84,50	70.000	5.915.000	-17,6%	84,50	79.050	6.679.725	-7,0%	84,50	80.750	6.823.375	-5,0%
38	72131601-010	Reparación de puerta con cambio de picaportes	Unidad	3,00	426.000	1.278.000	-29,0%	3,00	558.000	1.674.000	-7,0%	3,00	570.000	1.710.000	-5,0%
39	72131601-010	Vidrios dobles (Reposición)	m2	2,00	135.000	270.000	12,5%	2,00	111.600	223.200	-7,0%	2,00	114.000	228.000	-5,0%
40	72131601-012	Pintura de paredes revocados, vigas cumbrera de galería, columnas y pilares de galerías al látex interior/exterior	m2	419,70	17.000	7.134.900	13,3%	419,70	16.000	6.715.200	6,7%	419,70	14.250	5.980.725	-5,0%
41	72131601-012	Pintura de techo al barniz (Tejuelon y maderamen)	m2	203,11	20.000	4.062.200	8,1%	203,11	18.000	3.655.980	-2,7%	203,11	17.575	3.569.658	-5,0%
42	72131601-012	Pintura de aberturas con esmalte sintético	m2	31,32	22.500	704.700	0,0%	31,32	20.925	655.371	-7,0%	31,32	21.375	669.465	-5,0%
43	72102602-011	Pizarrones	Unidad	3,00	1.200.000	3.600.000	0,0%	3,00	1.116.000	3.348.000	-7,0%	3,00	1.140.000	3.420.000	-5,0%
44	72131601-009	Escalinatas y rampas de hormigón armado 6 % de pendiente	Global	1,00	2.963.000	2.963.000	-15,3%	1,00	3.255.000	3.255.000	-7,0%	1,00	3.325.000	3.325.000	-5,0%
45	72131601-002	Placa de granito conmemorativo	Global	1,00	1.020.000	1.020.000	-15,0%	1,00	1.116.000	1.116.000	-7,0%	1,00	1.140.000	1.140.000	-5,0%
46	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	m2	169,85	9.800	1.664.530	-2,0%	169,85	9.300	1.579.605	-7,0%	169,85	9.500	1.613.575	-5,0%
		TOTAL				134.999.800				138.220.882				138.584.977	

MUNICIPALIDAD ... DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aldo Hernán Cubilla Samudio
Evaluador

Señor Guido Aguiar
Evaluador